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Základní údaje 
 
 
1/ Název stavby  III/4992, III/4995 HROZNOVÁ LHOTA, 

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 
 
2/ Místo stavby   Hroznová Lhota 

katastrální území: Hroznová Lhota (okres Hodonín) 
648540 

     č. silnice: III/4992, III/4995 
k.ú. Hroznová Lhota: parcela č. 195, 196/1, 196/2, 
st. 225/2, 3292, 3300/1, 3300/2, 3300/6, 3300/7 

 
3/ Charakter stavby    úprava stávající křižovatky 
 
4/ Stavebník     Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 
     601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
     601 82 Brno 
 
5/ Uživatel    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581 

 
6/ Vlastník objektu, pozemku  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
 IČ: 70888337, viz příloha 

7/ Zdůvodnění nezbytnosti stavby 
 

Návrh řeší stavební úpravy stávající křižovatky silnic III/4992 a III/4995 v návaznosti 
na „Bezpečnostní inspekci křižovatky sil. III/4992 a III/4995 v obci Hroznová Lhota“, kterou 
zpracovalo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, v únoru 2016. Ve zprávě 
z bezpečnostní inspekce (dále jen ZBI) je stanoveno celkem 11 rizik (z toho 5 vysokých rizik, 
2 střední rizika a 4 nízká rizika), která jsou v investičním záměru řešena a jsou navrženy 
stavební úpravy k jejich odstranění.   

V návaznosti na úpravu křižovatky jsou navrženy v lokalitě dotčené stavebními 
úpravami křižovatky i stavební úpravy, příp. doplnění, chodníků, nástupišť autobusových 
zastávek, osvětlení přechodů pro chodce a ploch dotčených stavebními úpravami. Tyto 
úpravy, příp. doplnění budou zhotoveny z finančních prostředků Obce Hroznová Lhota. 

8/ Popis stavby  

Členění na stavební objekty:  
SO 101 III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky (investor – SÚS 

JMK, Brno) 
SO 102     Chodníky, nástupiště BUS zastávek (investor – Obec Hroznová Lhota) 
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SO 401     Osvětlení přechodů pro chodce (investor – Obec Hroznová Lhota) 
SO 801     Vegetační úpravy (investor – Obec Hroznová Lhota) 

Navržené stavební úpravy – odstranění rizik: 
Riziko 1 - rozlehlá plocha křižovatky (vysoké riziko) 
Plocha křižovatky je podle doporučení ZBI zmenšena, zejména jde o větev silnice III/4995 a 
připojovací oblouky. Dále je navrženo zúžení vozovky silnice III/4992 před vjezdem do 
křižovatky – v místě navržené úpravy přechodu pro chodce. S ohledem na stavebně technický 
stav vozovek v křižovatce je navržena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev 
v křižovatce silnic a křižovatkách silnice III/4992 s dotčenými místními komunikacemi 
(pouze nezbytně nutné plochy), včetně silničních obrubníků, včetně svislého i vodorovného 
dopravního značení. Kompletní výměna všech konstrukčních vrstev je navržena i pro dotčené 
chodníky. 

Riziko 2 - nedostatečný rozhled z vedlejší komunikace (vysoké riziko) 
V souladu s doporučením ZBI je zúžena vozovka silnice III/4992 na vjezdu od Strážnice, je 
navrženo odstranění zábradlí v rozhledovém poli křižovatky, je navrženo odsunutí autobusové 
zastávky od křižovatky – blíže ke kostelu tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry na 
výjezdu z místních komunikací.  

Riziko 3 - přechod pro chodce před kadeřnictvím (vysoké riziko) 
Stávající přechod pro chodce je posunut dále od křižovatky, kde mohou být splněny normové 
a legislativní požadavky (délka a bezbariérová úprava přechodu, rozhledy, hmatové prvky). Je 
doplněn chodník k přechodu na straně blíže ke kostelu, je navrženo osvětlení přechodu i 
odvodnění vozovky v okolí přechodu. 

Riziko 4 - přechod pro chodce před barem (vysoké riziko) 
Přechod pro chodce je upraven podle normových a legislativních požadavků (délka a 
bezbariérová úprava přechodu, rozhledy, hmatové prvky, osvětlení přechodu, odvodnění okolí 
přechodu). Vozovka před přechodem je zúžena, parkování před přechodem odstraněno. Po 
navržené úpravě je vozovka symetrická – s oběma stejně širokými jízdními pruhy. 

Riziko 5 - provedení zastávek linkové autobusové osobní dopravy (nízké riziko) 
Zastávka je posunuta, jsou upraveny nástupiště, doplněny hmatové a barevně kontrastní 
prvky, upravena výška nástupní hrany spec. obrubníky. Vše podle doporučení ZBI. 

Riziko 6 - provedení odvodnění (nízké riziko) 
V upravené ploše křižovatky jsou nově navrženy odvodňovací prvky včetně kanalizačních 
přípojek. 

Riziko 7 - vyústění okapového svodu (nízké riziko) 
Vyústění okapového svodu přímo do vozovky bude zrušeno. Majitel budovy zajistí napojení 
svodu do vlastní kanalizační přípojky. Svod nebude vyústěn na chodník ani na vozovku. 

Riziko 8 - napojení místní komunikace na silnici III/4992 u kadeřnictví (střední riziko) 
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Stávající napojení místní komunikace do křižovatky je v rámci navržených úprav zrušeno. 
Část vozovky místní komunikace, která vyúsťuje do křižovatky, bude odstraněna. Místní 
komunikace bude ukončena slepě na konci stávajícího parkoviště. 

Riziko 9 - otočení svislého dopravního značení (nízké riziko) 
V celé dotčené lokalitě je navrženo nové vodorovné i svislé dopravní značení. Předmětná 
dopravní značka bude odstraněna. 

Riziko 10 - návaznost chodníků (střední riziko) 
Stávající chodníky budou v dané lokalitě upraveny a doplněny, jednotlivé trasy budou 
propojeny. Chodníky budou doplněny o bezbariérové úpravy, hmatové prvky. 

Riziko 11 – absence zastávky linkové osobní dopravy (vysoké riziko) 
V rámci úprav je navržena zastávka. Její poloha je posunuta dále od křižovatky a dále od 
přechodu pro chodce. Autobusy budou stát na vozovce. Na nástupišti budou doplněny 
hmatové a barevně kontrastní prvky, bude upravena výška nástupní hrany spec. obrubníky. 
Vše podle doporučení ZBI. 

Navržená konstrukční skladba vozovek silnic III/4992 a III/4995 v křižovatce: 

Asfaltový beton ACO 11 + (ČSN EN 13108-1) 50 mm
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 (ČSN 736129) - mm
Asfaltový beton ACL 16 + (ČSN EN 13108-1) 50 mm
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 (ČSN 736129) - mm
Asfaltový beton ACP 22 + (ČSN EN 13108-1) 80 mm
Spojovací postřik 0,6 kg/m2 (ČSN 736129) - mm
Štěrkodrť frakce ŠDA 0/32 (ČSN 736126-1) 150 mm
Hrubé drcené kamenivo frakce 32/63 (ČSN 736126-1) 200 mm
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 MPa  - mm
Celkem 530 mm

Pokud nebude naměřena požadovaná únosnost zemní pláně Edef,2 = 45 MPa, provede se 
sanace zemní pláně výměnou zeminy za štěrkodrť ŠDA 0/63 v tl. 300 mm. 

Konstrukční skladba komunikace z žulových kostek – autobusový záliv: 

Dlažba z žulové kostky 100/100/100mm (ČSN 736131-1) 100 mm
Lože z betonu C25/30-XF3 (ČSN EN 206-1) 80 mm
Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 (ČSN EN 14227-1,10) 150 mm
Štěrkodrť frakce ŠDA 0/32 (ČSN 736126-1) 200 mm
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 MPa  - mm
Celkem 530 mm

Pokud nebude naměřena požadovaná únosnost zemní pláně Edef,2 = 45 MPa, provede se 
sanace zemní pláně výměnou zeminy za štěrkodrť ŠDA 0/63 v tl. 300 mm. 
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Konstrukční skladba chodníků:  

Betonová dlažba vibrolisovaná – šedá (ČSN 736131-1) 60 mm
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 50 mm
Podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce ŠDB 0/32 (ČSN 736126-1) 200 mm
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 30 MPa - mm
Celkem 310 mm

V těsné blízkosti stavby se vyskytují tyto inženýrské sítě.  
vodovod (Vodovody a kanalizace Hodonín), 
kanalizace (Vodovody a kanalizace Hodonín), 
plynovod (RWE),  
rozvody NN (Eon) 
telekomunikační kabely podzemní (Cetin),  
veřejné osvětlení (Obec Hroznová Lhota). 

9/ Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice 
            Stavební úpravy křižovatky budou mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti silniční dopravy. 

10/ Náklady stavby 
 Předpokládané celkové náklady stavby v tis. Kč:  vč. DPH 15 439 tis. Kč 
        bez DPH 12 760 tis. Kč 

11/ Zdroje financování 
Celkové zdroje (v tis.Kč) vč. DPH      15 439 tis. Kč 

z toho: 
investiční dotace        tis. Kč 
investiční fond stavebníka        12 656 tis. Kč 
jiné (chodníky, VO, veg. úpravy - Obec Hroznová Lhota)      2 783 tis. Kč 

 

12/ Územně technické podmínky pro přípravu území 
             Vzhledem k tomu, že je stavba částečně umístěna na cizích pozemcích, je nutné získat 
smluvní vztah k právu provést stavbu, případně pozemky vykoupit. Stavba, po jejím 
dokončení, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít vliv na stávající 
napojení silnic a místní komunikace, které budou výškově přizpůsobeny rekonstruované 
komunikaci. 

13/ Majetkoprávní vztahy 
 Výpis dotčených vlastníků a výkres dotčených parcel jsou součástí investičního 
záměru jako příloha č. 3 a 4. 

14/ Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby  
            V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích bez zvláštních 
požadavků. 
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15/ Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti 
Stavba nemá vliv na řešení problému nezaměstnanosti. 

16/ Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek 
Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže podle platné 
legislativy. 

17/ Propočet předpokládaných nákladů akce 
 

Položka 
číslo Položka Cena celkem (bez DPH)

1 III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava 
křižovatky 9 017 100,00 Kč

2 Chodníky, nástupiště BUS zastávek - objekt Obce 
Hr. Lhota 1 500 100,00 Kč

3 Osvětlení přechodů pro chodce – objekt Obce Hr. 
Lhota 300 000,00 Kč

4 Vegetační úpravy – objekt Obce Hr. Lhota 182 400,00 Kč
5 Ostatní náklady (zaměření, rezerva …)  1 759 936,00 Kč

 CELKOVÁ CENA (bez DPH) 12 759 536,00 Kč
 DPH 21% 2 679 503,00 Kč
 CELKOVÁ CENA (vč. DPH)  15 439 039,00 Kč

18/ Seznam příloh 
1) Přehledná situace 
2)  Celková situace 
3)  Zákres do mapy KN 

 4) Soupis dotčených pozemků 
 5) Situace rozhledových poměrů 
 6) Situace vlečných křivek 
 7) Vzorové příčné řezy 
 8) Propočet stavby 
  
 
 
V Hodoníně, dne 30. 6. 2016      

Zpracoval: Ing. Radomír Prokeš 


