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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace krajeObjednavatel:

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Rozpočet:

ČEBÍN průtah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: II/385

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  264,31 ____________ ____________

živice a obalované kamenivo, beton

viz pol. 11352 - vybourání beton.obrubníku - 2,0m : 0,15*2,3=0,35 [A]

viz pol. 113134 - kryt s asfalt. pojivem : 98,49*2,4=236,38 [B]

viz pol. 113334 - podklad s asfalt. pojivem :  11,49*2,4=27,58 [C]

Celkem: A+B+C=264,31 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  942,74 ____________ ____________

podkladní vrstvy a odtěžená zemina

viz pol. 123734 - odkopávky krajnic v hor.tř.1 : 6,15*1,6=9,84 [A]

viz pol. 113324 - podklady z kameniva : 58,86*2,0=117,72 [B]

viz pol. 113344 - podklad s cem. pojivem :  140,82*1,9=267,56 [C]

viz pol. 131734 - hloubení jam : 201,9*1,6=323,04 [D]

viz pol. 93808 - čištění nánosu z povrchu vozovek : 7051,0*0,01*1,6=112,82 [E]

viz pol. 132734 - hloubení rýh :  69,85*1,6=111,76 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=942,74 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav

během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních

míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby

zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,

semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně

nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž,

demontáž.

Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

Vše v režii zhotovitele.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM

M3  98,49 ____________ ____________

vybourání živičného povrchu, odvoz suti na skládku do 5 km

km 0,058-0,166 - tl. 120 mm : 735,60m2*0,12m=88,27 [A]

přechod pro pěší s ostrůvkem - km 0,243 - tl. 80 mm: 16,00m2*0,08m=1,28 [B]

místo pro přecházení s ostrůvkem- km 0,412 - tl. 80 mm: 16,00m2*0,08m=1,28 [C]

uliční vpusti (odvodnění) : 63,85m2*0,12=7,66 [D]

Celkem: A+B+C+D=98,49 [E]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  58,86 ____________ ____________

km 0,058-0,166 - tl 60 mm - vybourání podkladu z kam.drceného : 768,10*0,06=46,09 [A]

odvodnění - vybourání nestmel.podklad.vrstev tl. 200 mm : 63,85*0,2=12,77 [B]

Celkem: A+B=58,86 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102b  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 5KM

M3  11,49 ____________ ____________

uliční vpusti (odvodnění) - vybourání stmelených podkladních vrstev tl. 180 mm :  63,85m2*0,18=11,49 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014101a  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113344 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

5KM

M3  140,82 ____________ ____________

km 0,058-0,166 : 768,10*0,18=138,26 [A]

přechod pro pěší se střed. ostrůvkem : 16,0*0,08=1,28 [B]

místo pro přecházení se střed. ostrůvkem : 16,0*0,08=1,28 [C]

Celkem: A+B+C=140,82 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102b (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  2,00 ____________ ____________

vybourání stáv.obrubníku (odvodnění) : 2,0=2,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  499,28 ____________ ____________

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odvoz 493,15 m3 zbytek ( 6,15 m3)  ponechán pro zpevnění krajnic

km 0,00-0,58 a 0,166-0,88140, tl. 90 mm: 5547,50m2*0,09=499,28 [A]m3

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 10 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

5KM

M3  6,15 ____________ ____________

odkopávky v prostoru nezpevněných krajnic v tl. 100 mm a šířce 0,50 m : 6,15=6,15 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014102b

 11 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  14,00 ____________ ____________

vyčištění a zajištění průtočnosti stáv. UV

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 12 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  201,90 ____________ ____________

výkopy - prohloubení sil. příkopu : 42,0=42,00 [A]

zasakovací průlehy vlevo - výkopy : 82,0*1,5*1,3=159,90 [B]

Celkem: A+B=201,90 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  69,85 ____________ ____________

výkopy pro UV  hl. 1,0m : 63,85=63,85 [A]

výkopy pro přípojku : 6,0=6,00 [B]

Celkem: A+B=69,85 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  212,00 ____________ ____________

svahování sil. příkopu v zářezu - 848,0m2*0,25=212,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,40 ____________ ____________

zásyp přípojek UV - 5,4m2*1,0=5,40 [A]

dle samostatného výkazu výměr
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  157,98 ____________ ____________

uliční vpusti (odvodnění) : obsyp pískem : 34,98=34,98 [A]

zasakovací průlehy vpravo : zásyp štěrkem fr. 32-63 : 123,0=123,00 [B]

Celkem: A+B=157,98 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  971,00 ____________ ____________

odvodnění - 123,0=123,00 [A]

silniční příkop - 848,0=848,00 [B]

Celkem: A+B=971,00 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  971,00 ____________ ____________

odvodnění :  123,0=123,00 [A]

silniční příkop :  848,0=848,00 [B]

Celkem: A+B=971,00 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 19 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  37,85 ____________ ____________

uliční vpusti - odvodnění : 37,85=37,85 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  14,00 ____________ ____________

ŠD fr. 16/32

místo pro přecházení se střed.ostrůvkem : 6,0=6,00 [A]

přechod pro pěší se střed.ostrůvkem : 8,0=8,00 [B]

Celkem: A+B=14,00 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  805,95 ____________ ____________

podkladní vrstva ŠD 0/32

nové vrstvy - km 0,058-0,166 : 768,10=768,10 [A]

odvodnění - UV : 37,85=37,85 [B]

Celkem: A+B=805,95 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  61,50 ____________ ____________

zpevnění krajnic z odfrézované živice v tl. 100 mm v š 0,5 m

místo pro přecházení s ostrůvkem : 6,15m3/0,1=61,50 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  768,10 ____________ ____________

infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 

0,8 kg/m2 s podrcením kameniva frakce 0/2 nebo 2/4

nové vrstvy km 0,058-0,166 : 768,10=768,10 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  12 566,20 ____________ ____________

km 0,00-0,88140 pokládka nových vrstev : 

spoj. postřik z kationaktivní asfalt.emulze v množství zbytkového asfaltu 0,200 kg/m2 : 2*6283,10=12 566,20 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 283,10 ____________ ____________

ACO 11 S

km 0,00-0,88140 pokládka nových vrstev vozovky  : 6283,10=6 283,10 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  6 283,10 ____________ ____________

ACL 16 +



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 12

3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,00-0,88140 - pokládka nových vrstev vozovky : 6283,10=6 283,10 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  768,10 ____________ ____________

ACP 16 +

nové vrstvy - km 0,058-0,166 : 768,10=768,10 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  37,85 ____________ ____________

ACP 16 +

odvodnění - uliční vpusti : 37,85=37,85 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  6,20 ____________ ____________

místo pro přecházení se střed.ostrůvkem : 4,10=4,10 [A]

přechod pro pěší se střed.ostrůvkem : 2,10=2,10 [B]

Celkem: A+B=6,20 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  7,80 ____________ ____________

dlažba s výstupky

místo pro přecházení se střed.ostrůvkem : 3,9=3,90 [A]

přechod pro pěší se středovým ostrůvkem : 3,9=3,90 [B]

Celkem: A+B=7,80 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  4,00 ____________ ____________

vč. lože ze ŠD

uliční vpusti (odvodnění) - rozebrání dlažby stáv. chodníku a jeho opětovné položení : 4,0=4,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  2 202,10 ____________ ____________

zalití styčné hrany asfaltovou pružnou zálivkou : 1144,40=1 144,40 [A]

zalití trhlin-úprava podélných a příčných spár : 176,30=176,30 [B]

zalití středové čáry modifikovanou zálivkou : 881,40=881,40 [C]

Celkem: A+B+C=2 202,10 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 35 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  25,90 ____________ ____________

přípojky uliční vpusti DN 150 : 25,90=25,90 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 36 891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS  4,00 ____________ ____________

napojení UV na stáv. potrubí DN 300 navrtávkou : 4=4,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 37 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,00 ____________ ____________

včetně dodávky

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,00 ____________ ____________

výšková úprava stávajících UV zvýšením o cca 0,10 m

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 39 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  19,00 ____________ ____________
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ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechod pro pěší se střed.ostrůvkem : DZ C4a : 2=2,00 [A]

místo pro přecházení se střed.ostrůvkem : DZ C4a : 2=2,00 [B]

úprava nezpevněných krajnic : 15=15,00 [C]

Celkem: A+B+C=19,00 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 40 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  4,00 ____________ ____________

přechod pro pěší se střed.ostrůvkem : DZ Z4e : 2=2,00 [A]

místo pro přecházení se střed.ostrůvkem : DZ Z4e : 2=2,00 [B]

Celkem: A+B=4,00 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 41 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  17,00 ____________ ____________

pro osazení SDZ

přechod pro pěší se střed.ostrůvkem : 2=2,00 [A]

místo pro přecházení se střed.ostrůvkem :  2=2,00 [B]

úprava nezpevněných krajnic : 13=13,00 [C]

Celkem: A+B+C=17,00 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 42 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  702,75 ____________ ____________

včetně předznačení
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ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava nezpevněných krajnic : 

střed.dělící čára š. 0,125m : 706,0*0,125=88,25 [A]

vodící proužky čáry š. 0,250m : 1762,80*0,250=440,70 [B]

značení přechodů a doprav.stínů : 173,80=173,80 [C]

Celkem: A+B+C=702,75 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 43 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  6,80 ____________ ____________

100/250/1000 do beton.lože

přechod pro pěší s ostrůvkem a nasvětlením : 3,4=3,40 [A]

místo pro přecházení s ostrůvkem : 3,4=3,40 [B]

Celkem: A+B=6,80 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 44 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,60 ____________ ____________

150/250/1000 do beton. lože

přechod pro pěší s ostrůvkem a nasvětlením : 8,3=8,30 [A]

      nájezdový obrubník 150/150/1000 : 6,0=6,00 [D]

místo pro přecházení s ostrůvkem : 10,3=10,30 [B]

      nájezdový obrubník 150/150/1000 : 8,0=8,00 [E]

uliční vpusti (odvodnění) : 2,0=2,00 [F]

Celkem: A+D+B+E+F=34,60 [G]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  2 130,50 ____________ ____________
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OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice SUS JMK

Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

zařezání styčné hrany živičné vozovky : 1140,40=1 140,40 [A]

zařezání hrany odstupňovaně po vrstvách pro napojení na stáv.stav: 14,0=14,00 [B]

prořezání středové čáry : 881,40=881,40 [C]

zařezání stačné hrany živičné vozovky - přechod pro pěší : 14,30=14,30 [D]

zařezání styčné hrany živičné vozovky - přechod se střed.ostrůvkem : 28,60=28,60 [E]

zařezání styčné hrany živičné vozovky - odvodnění : 51,80=51,80 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 130,50 [G]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 46 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  7 051,20 ____________ ____________

očištění povrchu vozovky včetně odklizení odpadu v režii zhotovitele

v úseku částečné rekonstrukce :  768,10=768,10 [A]

v úseku 0,00-0,881-Nové vrstvy vozovky : 6283,10=6 283,10 [B]

Celkem: A+B=7 051,20 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice obce Čebín

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  113,82 ____________ ____________

živice a obalované kamenivo, beton

viz pol. 11352 - vybourání beton.obrubníku - 229,0m : 15,0*2,3=34,50 [A]

viz pol. 113134 - kryt s asfalt. pojivem : 16,72*2,4=40,13 [B]

viz pol. 113334 - podklad s asfalt. pojivem :  16,33*2,4=39,19 [C]

Celkem: A+B+C=113,82 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,23 ____________ ____________

podkladní vrstvy

viz pol. 113344 - podklad s cement. pojivem : 12,75*1,9=24,23 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM

M3  16,72 ____________ ____________

vybourání živičné vozovky

osazení nových obrub :  73,0*0,09=6,57 [A]

doplnění nových obrubníků : 86,38*0,09=7,77 [B]

zřízení vysazených zpevněných ploch - km 0,075 : 18,0*0,35*0,1=0,63 [C]

                                - km 0,185 : 50,0*0,35*0,1=1,75 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,72 [E]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 5KM

M3  16,33 ____________ ____________
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OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

osazení nových obrub :  73,0*0,08=5,84 [A]

doplnění nových obrubníků : 86,38*0,08=6,91 [B]

zřízení vysazených zpevněných ploch - km 0,075 : 18,0*0,35*0,15=0,95 [C]

                                - km 0,185 : 50,0*0,35*0,15=2,63 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,33 [E]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113344 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

5KM

M3  12,75 ____________ ____________

osazení nových obrub :  73,0*0,08=5,84 [A]

doplnění nových obrubníků : 86,38*0,08=6,91 [B]

Celkem: A+B=12,75 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102b (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  292,00 ____________ ____________

osazení nových obrub :  292,0=292,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  63,75 ____________ ____________

ACO 11 S

osazení nových obrub do stáv.polohy : 29,20=29,20 [A]

doplnění nových sil. obrubníků : 34,55=34,55 [B]

Celkem: A+B=63,75 [C]

dle samostatného výkazu výměr
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 8 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  63,75 ____________ ____________

ACL 16 +

osazení nových obrub do stáv.polohy : 29,20=29,20 [A]

doplnění nových sil. obrubníků : 34,55=34,55 [B]

Celkem: A+B=63,75 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  63,75 ____________ ____________

ACP 16 +

osazení nových obrub do stáv.polohy : 29,20=29,20 [A]

doplnění nových sil. obrubníků : 34,55=34,55 [B]

Celkem: A+B=63,75 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  637,50 ____________ ____________

zalití styčných hran asfaltovou pružnou zálivkou

osazení nových obrub do stáv.polohy : 292,0=292,00 [A]

doplnění nových sil. obrubníků : 345,5=345,50 [B]

Celkem: A+B=637,50 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  717,10 ____________ ____________

do beton.lože s boční beton. opěrou

osazení nových obrub do stáv.polohy : 

  150/250/1000: 186,0=186,00 [A]

   nájezdové obrub. 150/150/1000 : 75,5=75,50 [B]

   přechodové obrubníky levý + pravý :  15,0+15,0=30,00 [C]

doplnění nových sil. obrubníků : 

   150/250/1000: 259,8=259,80 [D]

    nájezdové obrub. 150/150/1000 : 65,70=65,70 [E]

    přechodové obrubníky levý + pravý :  10,0+10,0=20,00 [F]

zřízení vasazených zpevněných ploch : 

   150/250/1000 :  18,0+50,10=68,10 [G]

    nájezdové obrubníky 150/150/1000 :  4,8+7,2=12,00 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=717,10 [I]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice obce Čebín

OPRAVA KRYTU VOZOVKY - investice obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.1

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  773,70 ____________ ____________

zařezání styčné hrany živ. vozovky ve vzdál. 0,1 m od hrany stáv. obrubníků

osazení nových obrub :  292,0=292,00 [A]

doplnění nových obrubníků : 345,5=345,50 [B]

zřízení vysazených zpevněných ploch - km 0,075 : 18,0*2=36,00 [C]

                                - km 0,185 : 50,1*2=100,20 [D]

Celkem: A+B+C+D=773,70 [E]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Obec ČebínObjednavatel:

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Rozpočet:

ČEBÍN průtah

SO 101.2

Objekt: SO 101.2

Stavba: II/385

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

ČEBÍN průtah

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,57 ____________ ____________

živice a obalované kamenivo, beton

viz pol. 113134 - vybourání živič. vrstev : 9,83*2,4=23,59 [A]

viz pol. 113524 - vybourání bet. obrubníků - 70,0 m : 2,6*2,3=5,98 [B]

Celkem: A+B=29,57 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,73 ____________ ____________

podkladní vrstvy a odtěžená zemina

viz pol. 113324 - podklad z kameniva : 3,20*2,0=6,40 [A]

viz pol. 113344 - podklad s cement.pojivem : 6,83*1,9=12,98 [B]

viz pol. 93808 - čištění nánosu z povrchu vozovek : 334,10*0,01*1,6=5,35 [C]

Celkem: A+B+C=24,73 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 5KM

M3  9,82 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

vybourání živičných vrstev 0,10 m - parkovací pruh:  85,40*0,25*0,1=2,14 [A]

výměna obrubníků : 8,54 m2*0,9=7,69 [B]

Celkem: A+B=9,83 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102 a  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 5KM

M3  3,20 ____________ ____________

včetně odvozu suti a uložení na skládku
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ČEBÍN průtah

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vybourání podkladu parkovacího pruhu 0,15m : 85,40*0,25*0,15=3,20 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102b  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 5KM

M3  6,83 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

výměna obrubníků - tl. vrstvy 80 mm : 8,54*0,8=6,83 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102b (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113344 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

5KM

M3  6,83 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

výměna obrubníků - tl. 80 mm :  8,54 m2*0,8=6,83 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102b  (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  70,00 ____________ ____________

včetně odvozu a uložení na skládku

výměna obrubníků : 70,0=70,00 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 014102a (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,08 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
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ČEBÍN průtah

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

frézování tl. 40 mm v šířce nad 3,0 m pro výměnu krytové vrstvy : 227,0*0,04=9,08 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 737,10 ____________ ____________

parkovací pruh - 0,2 kg/m2 : 227,0=227,00 [A]

                         - 0,4 kg/m2 : 227,0=227,00 [B]

doplnění konstrukčních vrstev - 0,2 kg/m2 : 6283,10=6 283,10 [C]

Celkem: A+B+C=6 737,10 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  6 518,64 ____________ ____________

ACO 11 S

parkovací pruh - nová obrusná vrstva : 227,00=227,00 [A]

doplnění konstrukčních vrstev : 6283,10=6 283,10 [B]

výměna obrubníků  : 8,54=8,54 [C]

Celkem: A+B+C=6 518,64 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  99,24 ____________ ____________

ACL 16 +
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ČEBÍN průtah

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

parkovací pruh :  90,70=90,70 [A]

výměna obrubníků : 8,54=8,54 [B]

Celkem: A+B=99,24 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  8,54 ____________ ____________

ACP 16 +

výměna obrubníků : 8,54=8,54 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2  21,35 ____________ ____________

silniční přídlažba podél parkovacího pruhu 0,25*0,5*0,10 do beton.lože : 85,4 m *0,25 m=21,35 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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ČEBÍN průtah

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  107,10 ____________ ____________

lože z drti fr. 4/8

zřízení vysazených zpevněných ploch : 25,1+10,8+60,4+10,8=107,10 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  85,40 ____________ ____________

zalití styčné hrany asf.pružnou zálivkou : 85,40=85,40 [A]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  70,00 ____________ ____________
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ČEBÍN průtah

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

PARKOVACÍ PRUH A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - investice a realizace obce Čebín

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/385

SO 101.2

SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

osazení bet.obr.silničních 150/250/1000 do bet.lože s boční opěrou : 31,0=31,00 [A]

osazení bet.obr.nájezdových 150/150/1000 do bet.lože s boční opěrou : 31,0=31,00 [B]

osazení přechodového obrubníku levého + pravého : 4,0+4,0=8,00 [C]

Celkem: A+B+C=70,00 [D]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  170,80 ____________ ____________

zařezání styčné hrany živ.vozovky - parkovací pruh : 85,4=85,40 [A]

dtto - výměna obrubníků : 85,4=85,40 [B]

Celkem: A+B=170,80 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 19 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  334,10 ____________ ____________

včetně odklizení odpadu a likvidace v režii zhotovitele

očištění povrchu - parkovací pruh : 227,0=227,00 [A]

očištění povrchu - zřízení vysazených zpev.ploch :  25,1+10,8+60,4+10,8=107,10 [B]

Celkem: A+B=334,10 [C] 

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


