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1. Identifikační údaje 
 
Název stavby:                                  VYSPRÁVKY 2017 – VYŠKOV + SLAVKOV U BRNA 
 
Investor stavby: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
 příspěvková organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 449/3 
 602 00 Brno 
 
IČ objednatele: 0070932581 
 
DIČ objednatele: CZ70932581 
 
Bankovní spojení objednatele: KB  27-8601490267/0100 
 
Statutární zástupce objednatele: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel SÚS JMK  
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel SÚS JMK 
 
Zástupce ve věcech technických: Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov 
 
Místo stavby:            Jihomoravský kraj, CZ 062 
 Okres Vyškov, CZ 0626 
 Obec: Vyškov, Topolany, Rousínov, Dražovice   
 
Vypracoval: Lukáš Cyprian, SÚS JMK, oblast Vyškov  
 
Druh stavby: Oprava výtluků a nerovností 
 
Začátek stavby: říjen 2017 
 
Konec stavby: listopad 2017 
 
 
 

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 
Stavba řeší opravu výtluků a nerovností na silnicích III/0476, III/0478, III4285, III/04712 (viz 
situace).  
 
Oprava bude probíhat na těchto úsecích: 
 
Cestmistrovství Vyškov:  
 
III/04712 Topolany – „zúžení“ u fary (obrázek 3) 
III/4285 Hoštice – nerovnost před křižovatkou na Vyškov (obrázek 4) 
 
Cestmistrovství Slavkov u Brna:  
 
II/0476 Rousínov – u dálnice D1 (obrázek 1) 
III/0478 Komořany - Dražovice – nerovnost za křižovatkou na Podbřežice (obrázek 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            



 3 

Frézování: bude provedeno v tloušťce do 100mm s odvozem vyfrézovaného materiálu na skládku 
objednatele, tj. skládka SÚS „Letiště“ Vyškov a skládka SÚS „Cihelna“ Slavkov u Brna 
 
Pokládka: asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tř. I tl. 50 mm 
                 asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm 
 
Podmínka realizace: při opravě výtluků a nerovností bude použita fréza a k pokládce nové obrusné 
a ložné vrstvy bude použit finišer! 
 

3. Provádění stavby 
 
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ve Vyškově 20.09.2017 
                                                                                             Vypracoval: Lukáš Cyprian 


