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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Rada Jihomoravského kraje 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

  

 

 

 
Oznámení o výběru dodavatele  

 
podle ustanovení § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“) 
 

I. Informace o zadavateli 

 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
IČ: 70888337  
 

 

II.  Informace o veřejné zakázce 

 

Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace na 
zhotovení stavby „Domov pro seniory v Bučovicích“ a výkon 
autorského dozoru 

Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby 
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
III. Rozhodnutí zadavatele 

 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného 
zadavatelem rozhodl usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 3136/17/R43 ze dne 7. 12. 2017 podle 
ustanovení § 122 odst. 1 Zákona o tom, že  
 

vybraným dodavatelem  
 
k uzavření smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku je účastník zadávacího řízení Ateliér Velehradský, 
s. r. o., se sídlem Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČ: 29263140 (dále jen „vybraný 
dodavatel“). 
 
IV. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele 

Váš dopis zn.:   
 
 
profil zadavatele 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 174196/2017 
Sp. zn.: S-JMK 127019/2017 
Vyřizuje: Mgr. Mádrová 
Telefon: 541 651 237 
Počet listů: 11 
Počet příloh/listů: 0/0 
Datum: 07. 12. 2017 

mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku provedl hodnocení podaných nabídek v souladu 

s pravidly vymezenými v zadávací dokumentaci postupem stanoveným v souladu s § 115 Zákona. 

Zadavatel v souladu s § 114 Zákona v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle 

jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek zadavatel hodnotil v souladu  

s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona dle následujících dílčích hodnotících kritérií. K jednotlivým kritériím 

stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:  

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH      80 %  

2. kritérium: Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky  20 % 
 
Bodové hodnocení bylo stanoveno pro jednotlivá kritéria takto:  

1. kritérium:  

Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí součet Celkové ceny za provedení 

částí 1.a – 1.i díla uvedené dodavatelem v článku IV. odst. 1 návrhu smlouvy  

a čtrnáctinásobku úplaty za část 1.j díla uvedené dodavatelem v čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy (tj. 

celková úplata za výkon autorského dozoru za předpokládanou dobu provádění stavby, která činí 14 

měsíců). Pro účely hodnocení nabídek je rozhodná celková nabídková cena bez DPH.   

Počet bodů v rámci 1. kritéria byl určen podle vzorce:  

nejnižší celková nabídková cena v Kč 
------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,8) 
hodnocená celková nabídková cena v Kč 

 

2. kritérium:  

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné 

zakázky“ probíhalo následovně.  

a) Zkušenosti hlavního projektanta  

Účastníkovi bylo přiděleno 12 bodů za druhou a za každou další zkušenost (nad rámec zkušenosti 

požadované zadavatelem v rámci prokazování kvalifikace dle čl. 6. zadávací dokumentace) člena 

jeho realizačního týmu označeného jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, 

zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při 

projektové činnosti ve vztahu ke stavbě budovy občanské vybavenosti, kde hodnota stavebních 

prací byla předpokládána ve výši alespoň 30.000.000,- Kč bez DPH.  

Takto mohl účastník obdržet max. 60 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria).  

b) Zkušenosti zástupce hlavního projektanta  

Účastníkovi bylo přiděleno 8 bodů za druhou a za každou další zkušenost (nad rámec zkušenosti 

požadované zadavatelem v rámci prokazování kvalifikace dle čl. 6. zadávací dokumentace) člena 

jeho realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta s výkonem funkce hlavního 

projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech 

při projektové činnosti ve vztahu ke stavbě budovy občanské vybavenosti, kde hodnota stavebních 

prací byla předpokládána ve výši alespoň 30.000.000,- Kč bez DPH.  

Takto mohl účastník obdržet max. 40 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria).  
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Požadavek zadavatele na prokázání zkušenosti příslušného člena realizačního týmu „v posledních 10 

letech“ je splněn tehdy, pokud činnost člena realizačního týmu zakládající příslušnou zkušenost byla 

ukončena v předcházejících 10 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení.  

Počet bodů v rámci 2. kritéria byl určen podle vzorce:  

[počet bodů dle a) + počet bodů dle b)] x váha kritéria (0,2)  

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka, která v součtu váženého počtu bodů  

za 1. a 2. kritérium získala nejvyšší bodové ohodnocení.  

 

Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení a popis hodnocení údajů  

z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení: 

 

1. kritérium: 

Za účelem hodnocení nabídek zadavatel u každé nabídky provedl součet Celkové ceny za provedení částí 

1.a – 1.i díla uvedené dodavatelem v článku IV. odst. 1 návrhu smlouvy a čtrnáctinásobku úplaty za část 

1.j díla uvedené dodavatelem v čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy. Takto vypočtené celkové nabídkové ceny, 

které byly předmětem hodnocení, jsou uvedeny tabulce níže. Vážené bodové ohodnocení nabídek  

v rámci 1. kritéria bylo vypočteno podle vzorce stanoveného v zadávací dokumentaci (viz tabulka na 

straně 9). 

 

2. kritérium: 

Při hodnocení nabídek v rámci daného kritéria, resp. jeho dvou podkritérií, zadavatel vycházel z údajů  

o profesních zkušenostech příslušných členů realizačního týmu uvedených v nabídce. 

 

Účastník STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.: 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant 

Zakázka „Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem“ splňuje požadavky zadavatele na 

profesní zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Přístavba pavilonu experimentálních chirurgických oborů ÚŽFG AV ČR, v.v.i. 

v Liběchově“, vykonávaná pozice: hlavní projektant, termín ukončení: 10/2014, investiční 

náklady stavby: 31 200 000,- Kč bez DPH, 

 „NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce“, vykonávaná pozice: hlavní 

projektant, termín ukončení: 12/2015, investiční náklady stavby: 32 800 000,- Kč bez 

DPH, 

 „Rekonstrukce sníženého přízemí a 1. PP budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1“, 

vykonávaná pozice: hlavní projektant, termín ukončení: 10/2016, investiční náklady 

stavby: 35 000 000,- Kč bez DPH, 

  „Novostavba nové haly odborného výcviku SOU Stavebního Plzeň, Borská 55, 301 00“, 

vykonávaná pozice: hlavní projektant, termín ukončení: 02/2017, investiční náklady 

stavby: 35 000 000,- Kč bez DPH. 

Zbývající v nabídce uvedená profesní zkušenost nesplňuje podmínky pro udělení bodového 

ohodnocení, neboť nejde o stavbu budovy občanské vybavenosti. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 48 bodů. 
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b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta  

Žádná z referenčních zakázek uvedených v životopise daného člena realizačního týmu nesplňuje 

požadavky zadavatele na profesní zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace. 

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Rekonstrukce budovy Nové radnice - výměna oken, Ostrava“, vykonávaná pozice: hlavní 

projektant, termín ukončení: 01/2014, investiční náklady stavby: 144 000 000,- Kč bez 

DPH, 

 „Atletická hala Vítkovice“, vykonávaná pozice: hlavní projektant, termín ukončení: 

08/2014, investiční náklady stavby: 351 000 000,- Kč bez DPH, 

 „Pavilon N interních oborů Slezské nemocnice v Opavě“, vykonávaná pozice: hlavní 

projektant, termín ukončení: 03/2011, investiční náklady stavby: 220 000 000,- Kč bez 

DPH, 

  „OU - Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka, Objekt B, Ostrava“, vykonávaná 

pozice: hlavní projektant, termín ukončení: 03/2014, investiční náklady stavby: 

50 000 000,- Kč bez DPH, 

 „Superpočítačové centrum IT4Innovations, Ostrava“, vykonávaná pozice: hlavní 

projektant, termín ukončení: 11/2009, investiční náklady stavby: 400 000 000,- Kč bez 

DPH. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu maximální možný počet bodů, tj. 

 celkem 40 bodů. 

 

 

Účastník Energy Benefit Centre a.s.: 
 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant  

Zakázka „Snížení energetické náročnosti budov Střední odborné školy informatiky a spojů a 

Středního odborného učiliště, Kolín, Jaselská 826“ splňuje požadavky zadavatele na profesní 

zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“, vykonávaná pozice: 

zástupce hlavního projektanta, termín ukončení: 07/2016, investiční náklady stavby: 50 

554 289,- Kč bez DPH, 

 „Přístavba ZŠ a MŠ Pozořice“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, termín 

ukončení: 05/2015, investiční náklady stavby: 31 787 948,- Kč bez DPH, 

 „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“, vykonávaná pozice: zástupce 

projektanta, termín ukončení: 12/2016, investiční náklady stavby: 35 584 062,- Kč bez 

DPH, 

  „Konverze mlýna na budovu ZŠ“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, 

termín ukončení: 05/2017, investiční náklady stavby: 35 200 000,- Kč bez DPH, 

 „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“, 

vykonávaná pozice: zástupce projektanta, termín ukončení: 09/2017, investiční náklady 

stavby: 98 783 302,- Kč bez DPH. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 60 bodů. 
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b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta 

Zakázka „Snížení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov“ splňuje požadavky 

zadavatele na profesní zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 

navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, 

termín ukončení: 07/2017, investiční náklady stavby: 57 172 735,- Kč bez DPH, 

 „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“, vykonávaná pozice: zástupce 

hlavního projektanta, termín ukončení: 12/2016, investiční náklady stavby: 35 584 062,- 

Kč bez DPH, 

 „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“, 

vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, termín ukončení: 09/2017, investiční 

náklady stavby: 98 783 302,- Kč bez DPH, 

  „Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PČR - 

Pelléova 299/19, Praha 6“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, termín 

ukončení: 08/2017, investiční náklady stavby: 102 025 591,- Kč bez DPH. 

Zbývající v nabídce uvedená profesní zkušenost nesplňuje podmínky pro udělení bodového 

ohodnocení, neboť nejde o stavbu budovy občanské vybavenosti. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 32 bodů. 

 

 

Účastník SVIŽN s.r.o.: 
 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant  

Zakázka „Pražská správa sociálního zabezpečení – rekonstrukce obvodového pláště a kotelny 

Trojská 1a, Praha 8“ splňuje požadavky zadavatele na profesní zkušenost požadovanou  

v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS“, vykonávaná pozice: 

hlavní inženýr projektu, termín ukončení: 12/2016, investiční náklady stavby: 30 mil. Kč 

bez DPH, 

 „ÚP ČR Liberec rekonstrukce budovy č.p. 632“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr 

projektu, termín ukončení: 05/2017, investiční náklady stavby: 313 mil. Kč bez DPH, 

 „Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr 

projektu, termín ukončení: 09/2016, investiční náklady stavby: 35 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 36 bodů. 

 
b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta  

Profesní životopis daného člena realizačního týmu obsahuje výčet 5 projekčních zakázek. Zakázky 

„Sběrný přepravní uzel Olomouc, ČP, s.p.“ a „Postservis, ČP, s.p. České Budějovice“ byly 

ukončeny dříve než v předcházejících 10 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení, a 

proto nesplňují podmínky pro udělení bodového ohodnocení. U zbývajících 3 zakázek není 

uveden termín jejich plnění, zadavatel proto není schopen posoudit, zda daný člen realizačního 

týmu disponuje zkušenostmi nutnými pro udělení bodového hodnocení v rámci tohoto 

podkritéria.  

Z uvedeného důvodu zadavatel nepřidělil účastníkovi v daném podkritériu žádné body. 
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Účastník Atelier 99 s.r.o.: 
 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant  

Zakázka „MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“ splňuje požadavky zadavatele na profesní 

zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Domov Betlém Klobouky u Brna“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, termín 

ukončení: 08/2017, investiční náklady stavby: 40 mil. Kč bez DPH, 

 „Novostavba Úřadu práce Brno“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, termín 

ukončení: 03/2014, investiční náklady stavby: 150 mil. Kč bez DPH, 

 „Vědeckotechnický park Unis – Brno“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, 

ukončení: 01/2016, investiční náklady stavby: 230 mil. Kč bez DPH. 

Zbývající dvě v nabídce uvedené profesní zkušenosti nesplňují podmínky pro udělení bodového 

ohodnocení, neboť se nejedná o stavby budov občanské vybavenosti.  

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 36 bodů. 

 
b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta  

Zakázka „MZM Brno – centrální depozitář Rebešovice“ splňuje požadavky zadavatele na profesní 

zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu:  

  „Novostavba mateřské školy v ulici Hevlínská – Praha-Zličín“, vykonávaná pozice: 

zodpovědný projektant, ukončení: 12/2015, investiční náklady stavby: 45 mil. Kč bez 

DPH, 

 „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1“, vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, 

ukončení: 09/2017, investiční náklady stavby: 60 mil. Kč bez DPH, 

  „Objekt IVc - spisovna Hostivice CSMS Hostivice II“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr 

projektu, zodpovědný projektant, ukončení: 04/2015, investiční náklady stavby: 40 mil. 

Kč bez DPH, 

 „UK 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa“, vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, 

zodpovědný projektant, ukončení: 03/2016, investiční náklady stavby: 200 mil. Kč bez 

DPH, 

 „Psychiatrická nemocnice Brno – modernizace pavilonu M“, vykonávaná pozice: 

zodpovědný projektant, ukončení: 02/2015, investiční náklady stavby: 30,2 mil. Kč bez 

DPH. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu maximální možný počet bodů, tj. 

 celkem 40 bodů. 

 

 

Účastník Arch.Design, s.r.o.: 
 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant  

Zakázka „Mezifakultní centrum environmentálních věd II v areálu ČZU“ splňuje požadavky 

zadavatele na profesní zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 
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 „Mendelova univerzita Brno – pavilony M a X“, vykonávaná pozice: hlavní projektant, 

hlavní architekt, termín ukončení: 2013, investiční náklady stavby: 728 mil. Kč bez DPH, 

 „Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava“, vykonávaná pozice: hlavní 

projektant, hlavní architekt, termín ukončení: 2013, investiční náklady stavby: 728 mil. Kč 

bez DPH. 

Zbývající dvě v nabídce uvedené profesní zkušenosti nesplňují podmínky pro udělení bodového 

ohodnocení, neboť se nejedná o stavby budov občanské vybavenosti. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů. 

 
b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta  

Zakázka „Nejvyšší soud Brno – Přístavba objektu“ splňuje požadavky zadavatele na profesní 

zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto 

profesních zkušeností výše uvedeného člena realizačního týmu: 

 „MOÚ Brno – blok intenzivní onkologie a onkologické patologie – II. etapa“, vykonávaná 

pozice: hlavní projektant, termín ukončení: 2011, investiční náklady stavby: 450 mil. Kč 

bez DPH, 

 „Hala Rondo – rekonstrukce pro MS 2010“, vykonávaná pozice: hlavní projektant, termín 

ukončení: 4/2009, investiční náklady stavby: 391 mil. Kč bez DPH, 

 „Stavební úpravy a dostavba budovy základní školy v Roztokách – tělocvična“, 

vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, termín ukončení: 8/2014, investiční 

náklady stavby: 70 mil. Kč bez DPH, 

  „Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři“, vykonávaná 

pozice: zástupce hlavního projektanta, termín ukončení: 04/2017, investiční náklady 

stavby: 117 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 32 bodů. 

 

 

Účastník Ateliér Velehradský, s.r.o.: 

 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant  

Zakázka „Vyhotovení PD stavby Česká 166/11, Brno“ splňuje požadavky zadavatele na profesní 

zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto profesních zkušeností výše 

uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Dům kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm“ – rekonstrukce + stavební úpravy, 

vykonávaná pozice: hlavní architekt, termín ukončení: 2015, investiční náklady stavby: 

115 mil. Kč bez DPH + 58,7 mil. Kč bez DPH, 

 „DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“, vykonávaná pozice: hlavní architekt, 

termín ukončení: 2015, investiční náklady stavby: 231,416 mil. Kč bez DPH, 

 „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“ a „Rekonstrukce a stavební úpravy 

objektu rektorátu – úprava interiérů“, vykonávaná pozice: hlavní architekt, termín 

ukončení: březen 2017, investiční náklady stavby: 101,5 mil. Kč bez DPH, 

 „Novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu ZJ KŘP JmK Brno – 

projektová dokumentace“, vykonávaná pozice: hlavní architekt, termín ukončení: 2015, 

investiční náklady stavby: 50 mil. Kč bez DPH, 

 „CPS + ÚO Přerov – výstavba“, vykonávaná pozice: hlavní architekt, termín ukončení: září 

2017, investiční náklady stavby: 200 mil. Kč bez DPH. 
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Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 60 bodů. 

 

b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta  

Zakázka „Vyhotovení PD stavby Česká 166/11, Brno“ splňuje požadavky zadavatele na profesní 

zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zadavatel přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto profesních zkušeností výše 

uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Dům kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm“ – rekonstrukce + stavební úpravy, 

vykonávaná pozice: zástupce hlavního architekta, termín ukončení: 2015, investiční 

náklady stavby: 115 mil. Kč bez DPH + 58,7 mil. Kč bez DPH, 

 „DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy“, vykonávaná pozice: zástupce 

hlavního architekta, termín ukončení: 2015, investiční náklady stavby: 231,416 mil. Kč 

bez DPH, 

 „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu“ a „Rekonstrukce a stavební úpravy 

objektu rektorátu – úprava interiérů“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního architekta, 

termín ukončení: březen 2017, investiční náklady stavby: 101,5 mil. Kč bez DPH, 

 „Novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu ZJ KŘP JmK Brno – 

projektová dokumentace“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního architekta, termín 

ukončení: 2015, investiční náklady stavby: 50 mil. Kč bez DPH, 

 „CPS + ÚO Přerov – výstavba“, vykonávaná pozice: zástupce hlavního architekta, termín 

ukončení: září 2017, investiční náklady stavby: 200 mil. Kč bez DPH. 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 40 bodů. 

 

 

Účastník – sdružení dodavatelů Ing.arch. Michal Říčný a Ing. Mojmír Kopecký: 

 

a) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant  

Žádná z referenčních zakázek daného člena realizačního týmu nesplňuje požadavky zadavatele na 

profesní zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace. 

Zadavatel přidělil účastníkovi po 12 bodech za každou z těchto profesních zkušeností výše 

uvedeného člena realizačního týmu: 

 „Kamechy, zdravotní středisko s byty“, vykonávaná pozice: spoluautor, hlavní projektant, 

termín ukončení: 2015, investiční náklady stavby: cca 40 mil. Kč bez DPH, 

 „Renocar Čestlice, obchod, služby, vybavenost“, vykonávaná pozice: autor, hlavní 

projektant, termín ukončení: 2013, investiční náklady stavby: 150 mil. Kč bez DPH, 

 „Renocar Brno – objekt servisu“, vykonávaná pozice: autor, hlavní projektant, termín 

ukončení: 2011, investiční náklady stavby: nad 45 mil. Kč bez DPH, 

 „Renocar Brno – autosalon MINI“, vykonávaná pozice: autor, hlavní projektant, termín 

ukončení: 2008, investiční náklady stavby: nad 45 mil. Kč bez DPH. 

Zbývající v nabídce uvedené profesní zkušenosti nesplňují podmínky pro udělení bodového 

ohodnocení, neboť se buď nejedná o stavby budov občanské vybavenosti (zakázky „Sadová 

AltaVista bytový dům se zázemím“, „Obytný soubor Sadová“ a „Bytové domy Obřany – 

Soběšská“), případně nelze zjistit podíl budov občanské vybavenosti na celkovém objemu zakázky 

(zakázka „Obytný soubor Na Kaménkách, včetně vybavenosti“), anebo bylo plnění zakázky 

ukončeno dříve než v předcházejících 10 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení 

(zakázka „DPS Skalice, okr. Znojmo“). 

Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 48 bodů. 

 



 

9/11 

 

b) Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako zástupce hlavního projektanta  

Zakázka „Tyflocentrum o.p.s. Brno, Centrum služeb pro nevidomé“ splňuje požadavky zadavatele 

na profesní zkušenost požadovanou v rámci prokázání kvalifikace.  

Zbývající v nabídce uvedené profesní zkušenosti nesplňují podmínky pro udělení bodového 

ohodnocení, neboť se buď nejedná o stavby budov občanské vybavenosti (zakázky „Polyfunkční 

areál firmy Snaggi“ a „Bytové domy Obřany – Soběšská“), případně nelze zjistit podíl budov 

občanské vybavenosti na celkovém objemu zakázky (zakázka „Obytný soubor Na Kaménkách, 

včetně vybavenosti“ a „Obytný soubor Sadová, včetně vybavenosti“). 

Z uvedeného důvodu zadavatel nepřidělil účastníkovi v daném podkritériu žádné body. 

 

 

 

Srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení: 

 

Účastník 

1. kritérium: 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH 
 

(váha 80 %) 
 

 
2. kritérium: 

Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné 
zakázky 

 
(váha 20 %) 

 

a) podkritérium: 
Zkušenosti hl. projektanta 
 

b) podkritérium: 
Zkušenosti zástupce hl. 
projektanta 

STATIKA - 
DYNAMIKA s.r.o. 

4 037 194,- Kč 
 

85,46 bodů x váha 0,8 = 
68,37 bodů 

 

4 zkušenosti x 12 bodů =>   
48 bodů 

5 zkušeností x 8 bodů =>   
40 bodů 

v součtu 88 bodů x váha 0,2 = 17,6 bodů 

Energy Benefit 
Centre a.s. 

4 250 000,- Kč 
 

81,18 bodů x váha 0,8 = 
64,94 bodů 

 

5 zkušeností x 12 bodů =>   
60 bodů 

4 zkušeností x 8 bodů =>   
32 bodů 

v součtu 92 bodů x váha 0,2 = 18,4 bodů 

SVIŽN s.r.o. 

4 645 000,- Kč 
 

74,27 bodů x váha 0,8 = 
59,42 bodů 

 

3 zkušeností x 12 bodů =>   
36 bodů 

0 zkušeností x 8 bodů =>   
0 bodů 

v součtu 36 bodů x váha 0,2 = 7,2 bodů 

Atelier 99 s.r.o.   

3 868 000,- Kč 
 

89,19 bodů x váha 0,8 = 
71,35 bodů 

 

3 zkušenosti x 12 bodů =>   
36 bodů 

5 zkušeností x 8 bodů => 
 40 bodů 

v součtu 76 bodů x váha 0,2 = 15,2 bodů 

Arch.Design, 
s.r.o. 

4 769 000,- Kč 
 

72,34 bodů x váha 0,8 = 
57,87 bodů 

 

2 zkušenosti x 12 bodů =>   
24 bodů 

4 zkušenosti x 8 bodů =>   
32 bodů 

v součtu 56 bodů x váha 0,2 = 11,2 bodů 
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Účastník 

1. kritérium: 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH 
 

(váha 80 %) 
 

 
2. kritérium: 

Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné 
zakázky 

 
(váha 20 %) 

 

a) podkritérium: 
Zkušenosti hl. projektanta 
 

b) podkritérium: 
Zkušenosti zástupce hl. 
projektanta 

Ateliér 
Velehradský,  
s. r. o. 

3 450 000,- Kč 
 

100 bodů x váha 0,8 = 
80 bodů 

 

5 zkušeností x 12 bodů =>   
60 bodů 

5 zkušeností x 8 bodů =>   
40 bodů 

v součtu 100 bodů x váha 0,2 = 20 bodů 

Ing.arch. Michal 
Říčný 
Ing. Mojmír 
Kopecký 

3 899 992,- Kč 
 

88,46 bodů x váha 0,8 = 
70,77 bodů 

 

4 zkušeností x 12 bodů =>   
48 bodů 

0 zkušeností x 8 bodů =>    
0 bodů 

v součtu 48 bodů x váha 0,2 = 9,6 bodů 

 

 

Výsledek hodnocení: 

 

Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí nabídek 

takto: 

Identifikační údaje účastníka Celkový počet bodů 
Pořadí 
nabídek 

Ateliér Velehradský, s. r. o.  
sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno 
IČ: 29263140 

100 1. 

Atelier 99 s.r.o.   
sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 
IČ: 02463245 

86,55 2. 

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.  
sídlo: Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno 
IČ: 27714870 

85,97 3. 

Energy Benefit Centre a.s.  
sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
IČ: 29029210 

83,34 4. 
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Identifikační údaje účastníka Celkový počet bodů 
Pořadí 
nabídek 

Ing.arch. Michal Říčný 
sídlo: Slámova 64, 618 00 Brno 
IČ: 42588715 
a 
Ing. Mojmír Kopecký 
sídlo: Vodova 53, 612 00 Brno 
IČ: 13675664 

80,37 5. 

Arch.Design, s.r.o.  
sídlo: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 
IČ: 25764314 

69,07 6. 

SVIŽN s.r.o.  
sídlo: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6 
IČ: 03301087 

66,62 7. 

 

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka vybraného dodavatele, která dosáhla nejvyššího celkového počtu bodů. 
 
Vybraný dodavatel rovněž splnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zadavatelem. 
 
 
S pozdravem 
 
 

 
           Otisk razítka 

 
Ing. Pavel Šrom, v. r. 
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
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