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1.1.1.1. VŠEOBECNÁ ČÁSTVŠEOBECNÁ ČÁSTVŠEOBECNÁ ČÁSTVŠEOBECNÁ ČÁST    

 

1.1   Identifika ční údaje  
 
1.1 Stavba :  Úprava pravé římsy a zábradlí na mostě ev.č. 4285-4 

v obci Rybníček 

1.2 Název mostu :  Most ev.č. 4285-4 přes Pruský potok v obci 
Rybníček 

1.3 Katastrální obec:  Rybníček 

1.4 Kraj:    Jihomoravský 

1.5 Objednatel :                  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3,   
601 82 Brno 

1.6 Investor :    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3,   
601 82 Brno 

1.7 Uvažovaný správce mostu : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3,   
601 82 Brno 

1.8  Projektant:    Rušar mosty, s.r.o.  
      Majdalenky 19, 638 00 Brno 

 tel./fax: 545 222 037, info@rusar.cz 
 IČO: 29362393 DIČ: CZ29362393 
 číslo zakázky: 18 - 2014, číslo archivní: 8 – 2014 

1.9 Pozemní komunikace :   III/4285 

1.10 Bod křížení s tokem:  uzlový úsek č. 2442A079  2442A080 
    staničení 1,634 km 

liniové staničení 1,955 km 
    úhel křížení 89,76 grad 
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1.2    Základní údaje, charakterizující stavbu  
 

Most, jehož úpravu navrhujeme, má evidenční číslo 4285-4 a leží v kilometru 1,955 silnice 
III/4285. Jedná se o mostní objekt, jenž přemosťuje Pruský potok v obci Rybníček. Staničení jde 
od Heroltic do Medlovic a v tomto smyslu jsou kresleny výkresy mostu. 

Jedná se o most o jenom poli, vpravo původní kolmá polokruhová kamenná klenba z r. 
1863, vlevo byla v druhé polovině 20. st. dobetonována polokruhová železobetonová klenba. 
Založení kleneb plošné. Spodní stavba – opěry – vpravo kamenné, vlevo betonové. Opěry jsou 
chráněny svahy zpevněnými kamennou dlažbou. Čelní zdi vpravo kamenné, vlevo žlb. Křídla 
šikmá svahová, vpravo původní kamenná, vlevo betonová. Římsy železobetonové, vpravo 
nasazené na původní kamenné čelní zdi, vlevo součástí bet. čelní zdi. Vpravo má římsa 
proměnné vyložení. Chodník vpravo, povrch beton, šířka proměnná z důvodu rozdílné šikmosti 
čelní zdi a podélné osy komunikace. Vozovka živičná. Zábradlí ocelové dvoumadlové z I profilů. 
Most má dle ML zatížitelnost sníženou na Vn=20 t, Vr=54 t a Ve=196 t. Z tohoto důvodu jsou 
osazeny DZ B13 „20 t“ a E13 „jediné vozidlo 54 t“. 

Stávající konstrukce má globálně uspokojivý stav spodní stavby i nosné konstrukce. 
V poslední HPM z r. 2012 byl hodnocen stav spodní stavby i nosné konstrukce stavebním 
stupněm IV – uspokojivý. Na konci ledna 2014 došlo na tomto mostě k havárii automobilu, které 
vjelo na pravostranný chodník (římsu) a narazilo do zábradlí. Toto bylo částečně proraženo 
a deformováno, sloupky byly místy v patě uraženy. Havarijní stav mostního příslušenství byl 
provizorně opraven – uražené zábradlí bylo odstraněno, byly instalovány hliníkové sloupky na 
předmostí a k nim a stávajícímu neproraženému zábradlí byla přichycena vodorovná dřevěná 
prkna (madla) plnící záchytnou funkci chodců. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba vypracovat 
projekt, jenž vyřeší havarijní stav zábradlí tak, aby bylo možno most bezpečně používat 
automobilovou i pěší dopravou. Jelikož římsa, do které bylo původní zábradlí kotveno, je dosti 
degradovaná, je nutno vybudovat římsu novou. Za mostem na římsu navazuje chodník, a proto 
bude nová římsa plnit i funkci chodníku. Z důvodu velkého vyložení chodníkové římsy je nutno 
tuto založit za rubem svahových křídel. Nová římsa bude dl. 13,66 m, šířky 1,75 m (za opěrou 2 
bude plynule rozšířena). Šířka chodníku min. 1,50 m. Na kraji nové římsy bude osazeno nové 
ocelové odnímatelné mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Za mostem bude na dl. cca 
5,5 m předlážeděn chodník, jenž bude plynule napojen na mostní římsu. Šířka mezi obrubami 
bude zachována, volná šířka mezi zábradlím bude navýšena. 

Úpravou mostu budou zatíženy pouze pozemky v majetku Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje. Stavbou nevzniknou žádné trvalé zábory. Při stavební úpravě mostu 
nebude proveden zásah do povrchových ani spodních vod. Při stavbě nebude dotčena vzrostlá 
zeleň. 
 

1.3    Přehled výchozích podklad ů 
 
Podkladem pro vypracování projektu byla objednávka investora stavby. 
 
Projektant zajistil : 
- Vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených organizací a majitelů dotčených pozemků, 

viz část „Doklady“. 
- Bylo provedeno geodetické zaměření území stavby mostu v místním souřadnicovém 

i výškovém systému – viz část „Zaměření“. 
- Oměření mostu pásmem, metry a laserem, což v kombinaci s geodetickým zaměřením 

sloužilo jako podklad – stávající plány mostu. 
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- Byla pořízena barevná fotodokumentace stávajícího stavu. 
- Byla provedena podrobná prohlídka všech částí mostu. 
 

1.4    Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související  
investice  
 

Předpokládaná doba opravy je 1,5 měsíce. Stavba se nachází v intravilánu, jedná se 
o opravu pravostranné chodníkové římsy a zábradlí. 
 

1.5    Přehled správc ů a uživatel ů 
 

- správce pozemní komunikace a mostního objektu – Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, p.o. 

- správce toku – Povodí Moravy, s.p. 

- správci sítí v okolí mostu – JMP DS, s.r.o. (STL plynovod), E.ON SERVISNÍ, s.r.o. 
(Nadzemní vedení NN), Telefónica O2 ČR, a.s. (sdělovací optický kabel), VaK vyškov, a.s. 
(vodovod) 

 

1.6    Přehled majitel ů dotčených pozemk ů 
 

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82; hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82 
 
 

2.2.2.2. TECHNICKÁ ČÁSTTECHNICKÁ ČÁSTTECHNICKÁ ČÁSTTECHNICKÁ ČÁST    

2.1    Charakteristika území stavby  
 

2.1.1 Zhodnocení umíst ění komunikace 
 

Stavba se nachází v okrese Vyškov v obci Rybníček na silnici III/4285. Komunikace je 
v místě mostu vedena v úrovni okolního terénu, za mostem na mírném násypu. Zemní těleso je 
porostlé trávou. Směrové vedení komunikace je před mostem a na mostě v přímé, za mostem 
navazuje pravotočivý směrový oblouk. Niveleta na mostě stoupá spádem 0,3 %. Výška mostu 
nad terénem 4,74 m. Most je šikmý, šikmost pravá 89,76 gradů. Komunikace leží na pozemcích 
SÚS JMK. 

  

2.1.2 Provedené pr ůzkumy 
 

Pro zpracování projektové dokumentace nebyly prováděny žádné průzkumy. 
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2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 

Bylo provedeno geodetické zaměření území stavby mostu v místním souřadnicovém 
i výškovém systému – viz část „Zaměření“. Geodetické zaměření spolu s oměřením mostu 
pásmem, metry a laserem sloužilo jako podklad pro vypracování stávajících plánů mostu. 

 

2.1.4 Příprava pro výstavbu 
 

V rámci zahájení stavby je potřeba provést pouze minimální přípravu, jež nesouvisí 
s vlastní opravou mostu, a to rozmístění provizorního dopravního značení. Značení bude 
provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN 01 8020, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, vyhl. MDS č.30/2001 Sb. a umístěno dle Zásad pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 čj. 52/203-160 LEG/1 MD ČR. Zařízení 
staveniště doporučujeme umístit na plochách mimo komunikaci III/4285. 

 

2.2    Stavebn ě technické řešení stavby  
 

2.2.1    Zdůvodn ění technického řešení stavby 
 

Stávající konstrukce má globálně uspokojivý stav spodní stavby i nosné konstrukce. 
V poslední HPM z r. 2012 byl hodnocen stav spodní stavby i nosné konstrukce stavebním 
stupněm IV – uspokojivý. Na konci ledna 2014 došlo na tomto mostě k havárii automobilu, které 
vjelo na pravostranný chodník (římsu) a narazilo do zábradlí. Toto bylo částečně proraženo 
a deformováno, sloupky byly místy v patě uraženy. Havarijní stav mostního příslušenství byl 
provizorně opraven – uražené zábradlí bylo odstraněno, byly instalovány hliníkové sloupky na 
předmostí a k nim a stávajícímu neproraženému zábradlí byla přichycena vodorovná dřevěná 
prkna (madla) plnící záchytnou funkci chodců. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba vypracovat 
projekt, jenž vyřeší havarijní stav zábradlí tak, aby bylo možno most bezpečně používat 
automobilovou i pěší dopravou. Jelikož římsa, do které bylo původní zábradlí kotveno, je dosti 
degradovaná, je nutno vybudovat římsu novou. Za mostem na římsu navazuje chodník, a proto 
bude nová římsa plnit i funkci chodníku. Z důvodu velkého vyložení chodníkové římsy je nutno 
tuto založit za rubem svahových křídel. Nová římsa bude dl. 13,66 m, šířky 1,75 m (za opěrou 2 
bude plynule rozšířena). Šířka chodníku min. 1,50 m. Na kraji nové římsy bude osazeno nové 
ocelové odnímatelné mostní zábradlí výšky 1,10 m se svislou výplní. Za mostem bude na dl. cca 
5,5 m předlážeděn chodník, jenž bude plynule napojen na mostní římsu. Šířka mezi obrubami 
bude zachována, volná šířka mezi zábradlím bude navýšena. 

 

2.2.2. Vlastní technické řešení stavby 
 

Nejedná se o standardní opravu mostního objektu. Jedná se o opravu havarijního stavu 
mostního svršku a vybavení mostu na pravé straně po automobilové nehodě tak, aby bylo možno 
most bezpečně používat automobilovou i pěší dopravou. 

Bude odstraněno ocelové zábradlí na pravé římse. Bude odbourána stávající pravostranná 
římsa včetně chodníku až po vrch původní kamenné čelní zdi – 200 mm pod spodní hranu 
stávající římsy. Na šířce 0,5 m od kraje římsy bude vyfrézována obrusná vrstva a vybourány 
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podkladní vrstvy tak, aby bylo možno zřídit římsu novou. Též bude vybourán chodník na pravém 
křídle OP2 – částěčně dlažba do betonu, částečně dlažba do písku. Bude vybourán i vrch pravého 
zalomeného svahového křídla do hl. cca 200 mm. Budou provedeny výkopy pro založení římsy 
za křídly. Bude vybourána silniční obruba 2,0 m od konců nové římsy. Bude odstraněna dlažba 
chodníku za mostem na dl. 5,5 m od konce nové římsy, taktéž chodníková obruba zde bude 
vybourána. Vrch čelní zdi a křídla bude otryskán vysokotlakým vodním paprskem. 

Pravá čelní zeď bude podchycena 6 ks hřebíků ø 25 mm dl. 4,0 m. Vývrty budou ø 40 mm. 
Hřebíky budou zainjektovány zálivkou groutex. Aktivace hřebíků dotažením matice přes 
kulovou podložku. 

Instalace kotev říms po vzdálenosti 750 mm, příčně 200 mm od rubu čelní zdi (min. 
200 mm od obruby římsy). Jedná se o vlepované kotvy – závitová tyč ø 24 mm dl. 0,77 m, vývrt 
ø 36 mm dl. 0,70 m, zálivka groutex. Mimo čelní zdi a křídlo bude zřízen podkladní beton 
C 12/15-X0 tl. 100 mm. Nová římsa bude jakosti C 30/37-XF4, vrch opatřen striáží, obruba 
ochranou penetrací. Výztuž bude jakosti B500B a průměru ø 14 mm. Římsa bude šířky na NK 
1,75 m, na křídle OP2 dojde k rozšíření až na 2,605 m, obruba má jeden půdorysný zlom, vnější 
hrana římsy dva zlomy. Délka římsy 13,66 m. Obruba římsy bude kopírovat stávající obrubu. 
Výška obruby 150 mm. Na dl. 2,0 m za koncem římsy dojde ke snížení obruby na stávající výšku 
cca 120 mm (nová silniční bet. obruba). Příčný sklon římsy 2,0 %, podélný proměnný – klesá 
0,16-1,23 % - dle stávajícího stavu krajnice. Římsa bude částečně kotvená prostřednictvím kotev 
říms, částečně plošně založená za křídly. Vyložení římsy bude proměnné 0,10-1,33 m dle jiné 
šikmosti čela a podélné osy komunikace. Římsa bude přesahovat 1,0 m stávající římsu před OP1 
a 1,0 m stávající konec křídla OP2. Vytyčení obruby římsy proběhne primárně prostřednictvím 
nataženého špagátu od stávající obruby – obruba před mostem je v přímé, za mostem uhýbá 
v pravotočivém oblouku – odsun tečny oblouku (protaženého špagátu) je vyznačen ve výkrese 
„Vyty čení“. Kontrolně lze obrubu oměřit od vnitřních rohů levostranné římsy – míry taktéž ve 
výkrese „Vytyčení“. 

Za mostem bude na dl. cca 5,5 m předlážděn chodník stávající dlažbou, bude osazena nová 
chodníková obruba. Příčný sklon chodníku bude plynule změněn z 2% na konci římsy směr do 
vozovky na 3,2 % na konci úpravy chodníku směr od vozovky. Dlažba bude osazena na 
kamennou drť fr. 4/8 tl. 30 mm a štěrkopískový podsyp tl. 200 mm. 

Na kraji nové římsy bude osazeno nové ocelové odnímatelné mostní zábradlí výšky 1,10 m 
se svislou výplní. 

Krajnice bude zpevněna – výplňový beton C 25/30 tl. cca 300 mm, ložná vrstva 
ACO 11 S tl. 50 mm, spojovací postřik 0,25 kg/m2, obrusná vrstva ACO 11 S tl. 50 mm. 
Obrusná vrstva bude pod obrubou a na styku se stávající vozovkou naříznuta a zalita pružnou 
zálivkou. 

Šířka mezi obrubami bude zachována 7,35 m ±0,05 m, volná šířka mezi zábradlím bude 
navýšena na 9,20 ±0,05 m. Mírná proměnnost příčných parametrů pramení z odlišné šikmosti čel 
klenby a podélné osy komunikace. Šířka pravého chodníku na mostě min. 1,50 m. 

Budou dosypány zemní kužely za koncem říms, bude rozprostřena ornice a bude provedeno 
ohumusování a zatravnění. 

 

2.2.3. Přístup na pozemky 
 

Stavbou nebude omezen přístup na přilehlé pozemky. 
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2.2.4. Úpravy ploch 
 

Vrch římsy bude opatřen striáží, obruba ochranou penetrací. Povrch krajnice ACO 11 S. Na 
styku se stávající živičnou vozovkou a pod obrubou bude živičná vozovka naříznuta 40/20 mm 
a zalita pružnou zálivkou. Dotčené zemní těleso bude ohumusováno a zatravněno. 

 

2.2.5. Péče o životní prost ředí 
 

Jedná se o stavební úpravu mostu před v obci Rybníček. Odstraňuje se havarijní stav 
pravostranného záchytného systému. Při stavbě nebude dotčena vzrostlá zeleň. Celkově lze 
hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, vlivy vznikající nesporně při výstavbě je třeba 
eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé 
pozemky, zeleň, přilehlá komunikace byla vždy očištěna od bláta k zamezení následné prašnosti. 
Obtěžování obyvatel hlukem, vibracemi a exhalacemi zůstane prakticky stejné jako před 
opravou. Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska možnosti úniku ropných 
látek z mechanismů.  

 

2.2.6. Bezpečnostní opat ření 
 

Bezpečnost vozidel na mostě proti pádu z mostu je zajištěna v délce říms zvýšenými 
obrubami. Bezpečnost chodců je zajištěna stávajícím levostranným a novým pravostranným 
zábradlím. 

 

2.2.7. Ochrana proti korozi, abrazivit ě a bludným proud ům 
 

Nové pravostranné zábradí bude chráněno žárovým pozinkováním tl. 70 µm a nátěrem 
dlouhodobé životnosti (15-20 let) - 2× mezilehlý nátěr na bázi epoxidů tl. 2×75 µm, vrchní nátěr 
na bázi polyuretanu v odstínu RAL 5002 (tzv. Berlínská modř) tl. 60 µm. Celkem tedy PKO tl. 
280 µm. 

Také betonové konstrukce je nutno chránit – římsa bude z provzdušněného betonu 
C 30/37-XF4, vrch opatřen striáží, obruba ochrannou penetrací.  

Most se nenachází v blízkosti zdroje stejnosměrného proudu. Proto není opatřen ochranou 
před účinky bludných proudů. 

 

2.3    Zemní práce, za řízení staveništ ě 
 

Z předchozího popisu stavby je zřejmé, že zemní práce budou souviset s vybouráním 
vozovky a římsy a provedením mělkých výkopů pro založení konců římsy. Odbourané kamenné, 
živičné, betonové či ocelové části mostu nebo přebytečná zemina budou odvezeny na recyklaci či 
skládku. Mezi terénní úpravy patří odhumusování dotčených zelených ploch a skrývka orniční 
vrstvy zeminy na zabraných pozemcích v tl. 200 mm. Zemina bude uložena na stavbě a po 
dokončení stavby zpětně rozprostřena. 

Zařízení staveniště doporučujeme umístit na plochách mimo komunikaci III/4285. 
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2.4 Podzemní voda  
 

Hladina podzemní vody nebyla zjišťována, nebude dotčena, protože opravujeme jen 
nadzemní části mostu. 
 

2.5 Odvodn ění 
 

Most je odvodněn podélným spádem a příčným sklonem. 
 

2.6    Ostatní obslužná za řízení 
 

Doprava po mostě během stavby bude převedena na levou stranu mostu. Bude zde 
jednosměrný provoz upravený dopravním značením bez světelného signalizačního zařízení. Bude 
zde snížena rychlost na 30 km/h. Pracovní místo bude odděleno zábranami Z4 a Z2. Budou zde 
osazeny značky upozorňující řidiče na pohyb chodců po silnici. 

Další obslužná zařízení nejsou součástí stavby, není potřeba se tedy zabývat jimi, ani 
přívody vody a energie k nim. 

 

2.7    Zábory pozemk ů 
 

Dočasným záborem budou dotčeny pouze pozemky č. 654 a 658 k.ú. Rybníček v majetku 
SÚS JMK. Trvalé zábory stavbou nevzniknou. 
 

3.3.3.3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A POSTUP VÝSTAVBYA POSTUP VÝSTAVBYA POSTUP VÝSTAVBYA POSTUP VÝSTAVBY    

3.1    Zásady řešení zařízení staveništ ě 
 

Stavba se nachází na silnici III/4285 v obci Rybníček. Rozsah a rozmístění ploch určených 
pro zařízení staveniště formou dočasného záboru bude dohodnuto mezi zhotovitelem, investorem 
a majiteli dotčených pozemků v rámci přípravy pro výstavbu. Staveniště bude předáno dodavateli 
14 dní před zahájením stavebních prací. Při zřízení zařízení staveniště nesmí být samozřejmě 
zablokován přístup na okolní pozemky. Meziskládky materiálů je možno zřídit pouze na místech 
dočasného záboru, přebytečný materiál ze stavby nebo dovezený materiál bude okamžitě 
odvezen nebo použit. 
 

3.2    Zdroje vody, energií  
 

Napojení na zdroj pitné vody a zdroj energie bude dohodnuto mezi zhotovitelem stavby, 
správci jednotlivých sítí a investorem. 
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3.3    Zásady odvodn ění staveništ ě 

 
V našem případě není nutno řešit. 

 

3.4    Zdroje materiál ů, zemníků 

 
 Všechny tyto materiály potřebné pro stavbu zajistí zhotovitel stavby dle svých zvyklostí po 
dohodě s investorem stavby. 
 

3.5    Možnosti p řístupu na staveništ ě 

 
Pro potřebu přístupu na stavbu bude využívána komunikace III/4285, která je ve správě 

SÚS JMK. 
 

3.6    Úprava dopravních tras  

 
Příjezd na staveniště je zajištěn z veřejné silniční po silnici III/4285. S úpravou dopravních 

objízdných tras se nepočítá. 
 

3.7    Podmínky na provád ění stavby - POV  

 
Předpokládaná doba opravy je 1,5 měsíce. Stavba se nachází v intravilánu, jedná se 

o opravu havarijního stavu pravostranného zábradlí a římsy. 
Doprava po mostě během stavby bude převedena na levou stranu mostu. Bude zde 

jednosměrný provoz upravený dopravním značením bez světelného signalizačního zařízení. 
Budou zde osazeny značky upozorňující řidiče na pohyb chodců po silnici. 

Během realizace stavebních prací je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy 
(vyhláška 324/1990 Sb.) a podmínky uvedené ve stavebním povolení a v závazném posudku 
hygienika. Stavební práce budou prováděny v době od 6.00 do 22.00 hodin. 

Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení životního prostředí zejména hlukem, 
prachem. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k dalšímu zhoršení životního prostředí např. únikem, 
ropných produktů. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškeré zařízení jen pro ty účely, 
pro které jsou navržena a dodržoval zásady určené v této části dokumentace. Při provádění 
stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a respektovat 
zejména : 
 
a) Ochranu proti hluku a vibracím. Dodavatel stavebních prací je povinen používat především 
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty 
stanovené v technickém osvědčení. Dodržováno bude nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění.  
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b) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím zákonu č.56/2001 Sb. v platném znění O podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích. 
 
c) Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejné silniční sítě. Případné 
znečišťování musí být pravidelně odstraňováno. 
 
d) Ochranu proti znečištění povrchových i podzemních vod. Po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění vodního toku. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
 
e) Ochrana stávající zeleně.  
 

3.8    Předpokládaná lh ůta výstavby  
 

Předpokládaná doba výstavby jsou 1,5 měsíce. Délka stavby vychází z rozsáhlosti 
stavebních prací a nutnosti provádět technologicky náročné práce v příznivých obdobích roku. 
 

3.9    Vytyčení obvodu staveništ ě 
 

Stavba vyvolává pouze dočasné zábory pozemků. Celá stavební činnost se odbývá na 
pozemku SÚS JMK. Začátek a konec upravovaných úseků je dán ve výkrese „Koordinační 
situace stavby“. 
 

 

V Brně, únor 2014                      Vypracoval: Ing. Květoslav Rušar  

 

 


