

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Č. obj.	Název objektu	Výkop m ³	Hloubení jam m ³	Aktiv. zóna m ³	Dodat. násyp m ³	Úprava pláně m ²	Ohumusování m ²	Sejmutí drnu m ³	Frézování m ³	Odstr. vozovek z dlažby m ²	Odstr. Krytu betonového m ³
C	SILNICE III/3978 JAROSLAVICE, PRŮTAH	536,00	12,00	87,00	33,00	464,00	791,00	149,55	144,75	5,60	4,35