

# Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 357

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

Objednatel : Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace  
Hostim 1  
67154 Hostim

IČO : 45671761  
DIČ : CZ45671761

Zhotovitel :

IČO :  
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
10	Stavební úpravy objektu	0	0	0	0	
11	Oprava zpevněných ploch	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
10	17/02/03-1 Rozpočet k projektu (výkaz výměr)	0	0	0	0	
11	17/02/23-1 Rozpočet k projektu (výkaz výměr)	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	VON - Vedlejší a ostatní náklady		0	0	0	0	0
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry		0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné		0	0	0	0	0
314	Komíny		0	0	0	0	0
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky		0	0	0	0	0
342	Sádkartonové konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce		0	0	0	0	0
43	Schodiště		0	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy		0	0	0	0	0

61	Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
722	Přípojka vody		0	0	0	0	0
723	Plynovod		0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé		0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové		0	0	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot		0	0	0	0	0
781	Obklady keramické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0	0
799	Výtahy		0	0	0	0	0
8	Trubní vedení		0	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení		0	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
900	Hodinové zúčtovací sazby		0	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17/02/03-1	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)	JKSO	
Objekt			SKP	
10	Stavební úpravy objektu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
357	Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet : 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 VON - Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
314 Komíny	0	0	0	0	0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	0	0	0	0	0
342 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
43 Schodiště	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení, kanalizace	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
722 Přípojka vody	0	0	0	0	0
723 Plynovod	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Výtahy	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet : 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Provoz investora			0		0
Kompletační činnost (IČD)			0		0
Rezerva rozpočtu			0		0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>01</b>	<b>VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1	001-01	Zařízení staveniště, BOZP	kompl	1,00		
		----- ##### Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných orgánů.: 1		1,00		
2	001-02	Dočasné dopravní značení	kompl	1,00		
		----- ##### 1		1,00		
3	001-03	Geodetické vytyčení	kompl	1,00		
		Vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření.: 1		1,00		
4	001-04	Geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kompl	1,00		
		Geodetické zaměření řešených stavebních objektů, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky.: 1		1,00		
5	001-05	Geodetické zaměření inženýrských objektů po dokončení díla	kompl	1,00		
		Geodetické zaměření inženýrských objektů: 1		1,00		
6	001-06	Geometrický plán	kompl	1,00		
		Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků): 1		1,00		
7	001-07	Projektová dokumentace skutečného provedení	kompl	1,00		
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení: 1		1,00		
8	001-08	Mimostaveništní doprava, přesun technologických zařízení	kompl	1,00		
		Náklady spojené s dopravou strojů a zařízení do staveništního skladu a přesun strojů a zařízení do pracovní zóny pokud nejsou uvedeny v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky.: 1		1,00		
9	001-09	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kompl	1,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		##### 1		1,00		
10	001-10	Soubor zimních opatření Náklady spojené s prováděním prací v zimním období (přísady do malt a betonů, ochrana proti promrznutí malt a betonů, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklizení sněhu).: 1	kompl	1,00		
11	001-11	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, pro kontrolní dny Poskytnutí krytého, čistého prostoru vč. vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...): 1	kompl	1,00		
12	001-12	Zábory veřejných prostranství, vč. komunikací Náklady spojené se zábory veřejných prostranství, vč. komunikací (poplatky za zařízení záboru a nájemné za užívání veřejných ploch).: 1	kompl	1,00		
Celkem za		01 VON - Vedlejší a ostatní náklady				
Díl:	1	Zemní práce				
13	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení v blízkosti křížení stávajícího vedení: 1,5*1,5*1*2+1*1,45*1+1*1,75*1+1*1*1,2*4	m3	12,50		
14	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ jáma pro pro zaslepení stávající části plynovodu: 1,5*1,5*1 jáma pro napojení zemní části plynu na objekt: 1,5*1,5*1 výkop šachet splaškové kanalizace: 1,5*1,5*1,05+1,5*1,5*1,95 výkop šachet dešťové kanalizace: 1*1*1,1+1*1*1,5	m3	13,85		
15	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	6,93		
16	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro přípojku vody: 11*1,45*1 výkop pro venkovní splaškovou kanalizaci: (20+35)*1,75*1 výkop pro dešťovou kanalizaci: (22+43)*1,3*1	m3	196,70		
17	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	98,35		
18	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop okapového chodníku vč výkopu pro zemnicí pásku ze dvora: (1,4+15,86+29,49+6,7)*0,75*1,65 výkop pro zemnicí pásku ze strany příkopu: (3+18,32+30,2)*0,5*1	m3	91,90		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	139711101RT2	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 2 odkopání zeminy pro nové sklady podlah v původní části dílen a chodeb: (14,8+8,9+5,6*5,6+1,9*4,5+0,6*1*2+1,4*0,75+1,25*0,25*5)*0,2 0,85*0,25*2*0,2	m3	13,57 13,48 0,09		
20	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 výkop pro základ zdiva a výtahové šachty: 5,95*0,6*0,5+3,45*2,8*0,5 částečný výkop pro odvětrávací kanálek v základech: (5+1,75)*0,5*0,6 výkop vnitřní kanalizace pod deskou: 80,5*0,55*0,45	m3	28,56 6,62 2,03 19,92		
21	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m 57,2*2	m2	114,40 114,40		
22	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	114,40		
23	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m odvoz přebytečné zeminy z objektu: 13,5695+8,64+12,0465	m3	34,26 34,26		
24	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	34,26		
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz recyklátu na dosypání podlahy v bývalém kině: 183,4*0,8 odvoz přebytečné zeminy na skládku: 13,85+196,7+91,9044+13,5695+28,5638 -154,9-41,0225-6,2520	m3	289,13 146,72 344,59 -202,17		
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dovoz recyklátu: 146,72*1 odvoz zeminy na skládku: 142,4132*10	m3	1 570,85 146,72 1 424,13		
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp po zaslepení a dopojení plynu: 1,5*1,5*1*2-1,5*0,5*0,3*2 po provedení vodovodní přípojky: 11*1,1*1 po provedení splaškové a dešťové kanalizace: (20+35)*1,4*1 (22+43)*0,95*1	m3	154,90 4,05 12,10 77,00 61,75		
28	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp po provedení zemnicí pásy: ze dvora: (1,4+15,86+29,49+6,7)*0,75*0,2 ze strany příkopu: (3+18,32+30,2)*0,5*1 po provedení vnitřní kanalizace pod deskou: 80,5*0,2*0,45	m3	41,02 8,02 25,76 7,25		
29	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm podsyp + obsyp zaslepení a dopojení plynu: 1,5*0,35*0,5*2	m3	55,35 0,53		



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podsypaní + obsyp vodovodní přípojky: 11*0,35*1		3,85		
		podsypaní + obsyp splaškové a dešťové kanalizace: (20+35)*0,35*1-20*0,15*2*Pi/4-35*0,2*2*Pi/4		17,80		
		(22+43)*0,35*1-22*0,125*2*Pi/4-43*0,2*2*Pi/4		21,13		
		podsypaní + obsyp kanalizace pod deskou: 80,5*0,35*0,45-80,5*0,1*2*Pi/4		12,05		
30	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,25		
		obsyp šachet splaškové kanalizace: 1,5*1,5*1,05+1,5*1,5*1,95-(1,05+1,95)*0,79		4,38		
		obsyp šachet dešťové kanalizace: 1*1*1,1+1*1*1,5-(1,1+1,5)*0,28		1,87		
31	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	81,08		
		udusání podkladu pod výtahovou šachtou, základem zdiva: 2,8*3,45+5,95*0,6		13,23		
		udusání podkladu po stržení zeminy v původní části dílen a chodeb: 14,8+8,9+5,6*5,6+1,9*4,5+0,6*1*2+1,4*0,75+1,25*0,25*5+0,85*0,25*2		67,85		
32	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	284,83		
		142,4132*2		284,83		
33	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	146,72		
		dorovnání podlahy recyklátem (v původním kině): 183,4*0,8		146,72		
34	59691012.A	Recyklát směsný fr.16-32 mm	t	234,75		
		146,72*1,6		234,75		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
35	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	251,22		
		mezi podkladem ze štěrkodrti a žb deskou: 4,55*5,6-1,9*1,4*0,5-4,6*0,2+5,65*5,6+4,55*1,9+3,4*4,7		79,50		
		5,5*2,9*0,5+5,98*28,7-2,5*3,15		171,73		
36	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 XC2	m3	3,58		
		dno odvětrávacího kanálku: (5,7+28,85+7,5+4,8+5+27,75)*0,45*0,1		3,58		
37	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XC2	m3	41,06		
		základová desky výtahové šachty: 2,8*3,45*0,35		3,38		
		nová základová deska objektu: (4,55*5,6-1,9*1,4*0,5-4,6*0,2+5,65*5,6+4,55*1,9+3,4*4,7)*0,15		11,92		
		(5,5*2,9*0,5+5,98*28,7-2,5*3,15)*0,15		25,76		
38	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,84		
		výztuž základové desky objektu: (4,55*5,6-1,9*1,4*0,5-4,6*0,2+5,65*5,6+4,55*1,9+3,4*4,7)*0,0030333*1,1		0,27		
		(5,5*2,9*0,5+5,98*28,7-2,5*3,15)*0,0030333*1,1		0,57		
39	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,08		
		výztuž základové desky výtahové šachty: 3,45*2,8*0,0079*1,1		0,08		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 XC2 <u>izolační přízdívka výtahové šachty:</u> <u>(2,8*2+3,15*2)*0,9</u> <u>stěny odvětrávacího kanálu:</u> <u>(4,85+28,4+7+3,9+1,5+4,75+27,75)*0,25</u>	m2	30,25 10,71 19,54		
41	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 16/20 XC2 <u>základ z bednicích dílců pod novou nosnou zed:</u> <u>5,95*0,75</u>	m2	4,46 4,46		
42	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 XC2 <u>nový základ pod nosné zdivo:</u> <u>5,95*0,6*0,5*1,035</u>	m3	1,85 1,85		
43	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) <u>výztuž v izolační přízdívce výtahové šachty:</u> <u>svislá R8:(2,8*2+3,15*2)/0,5*1,1*0,000395*1,1</u> <u>vodorovná R8:(2,8*2+3,15*2)*3*0,000395*1,1</u>	t	0,03 0,01 0,02		
44	411121243RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm včetně dodávky PZD 209x29x9 <u>zastropení odvětrávacího kanálu:</u> <u>(5,7+28,85+7,5+4,8+5+27,75)/2,09</u>	kus	38,09 38,09		
45	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 XC1 <u>dno výtahové šachty:</u> <u>2,5*3,15*0,08</u>	m3	0,63 0,63		
46	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,63		
47	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,63		
48	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 <u>výztuž mazaniny dna šachty výtahu:</u> <u>2,5*3,15*0,001983*1,1</u>	t	0,02 0,02		
49	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 63, zpevňující <u>zpevňující násyp pod desku výtahové šachty:</u> <u>2,8*3,45*0,1</u> <u>zpevňující násyp pod základovou deskou:</u> <u>(4,55*5,6-1,9*1,4*0,5-4,6*0,2+5,65*5,6+4,55*1,9+3,4*4,7)*0,1</u> <u>(5,5*2,9*0,5+5,98*28,7-2,5*3,15)*0,1</u>	m3	26,09 0,97 7,95 17,17		
50	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie <u>nopová fólie na odvětrávacím kanálu:</u> <u>(5,7+28,85+7,5+4,8+5+27,75)*0,65</u>	m2	51,74 51,74		
51	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus <u>kotvení desky do stávajícího zdiva pruty R 12:</u> <u>184</u>	kus	184,00 184,00		
52	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus <u>osazení L úhelníku pro spojení desek odvětrávacího kanálu:</u> <u>38</u>	kus	38,00 38,00		
53	13211440	Tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 12 mm <u>R12:1*184*0,000888*1,1</u>	T	0,18 0,18		
54	13331764	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70x 70x 7 mm <u>0,5*38*0,00739*1,1</u>	t	0,15 0,15		
55	69366201	Geotextilie 200 g/m2 <u>251,2210*1,1</u>	m2	276,34 276,34		
56	080165191400	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	6,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl:</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				
57	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm výplň okapového chodníku: (1,4+15,86+29,49+6,7)*0,65*1,1 (1,4+15,86+29,49+6,7)*0,45*0,15	m3	41,82 38,22 3,61		
58	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC drenáž v okapovém chodníku: 1,8+15,86+29,49+7,3	m	54,45 54,45		
59	213151121R00	Montáž geotextilie geotextilie v okapovém chodníku: (1,4+15,86+29,49+6,7)*2,55	m2	136,30 136,30		
60	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštění kolem obruby okapového chodníku: (1,8+15,2-1,7+30-1,7+6,6)*0,5*0,25	m3	6,28 6,28		
61	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm okapový chodník ze dvora: (1,4+15,86+29,49+6,7-1,7*2)*0,45	m2	22,52 22,52		
62	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie nopovka v okapovém chodníku: (1,8+15,86+29,49+7,3-1,7*2)*1,6	m2	81,68 81,68		
63	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty 1,8+15,86+29,49+7,3-1,7*2	m	51,05 51,05		
64	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou obruby kolem okapového chodníku: 1,8+15,2-1,7+30-1,7+6,6	m	50,20 50,20		
65	212 75-001	Dopojení drenáže na dešťovou kanalizaci	kus	1,00		
66	59217330	Obrubník záhonový, přírodní 1000x50x250 mm 50,2*1,01	kus	50,70 50,70		
67	69366201	Geotextilie 200 g/m2 136,2975*1,1	m2	149,93 149,93		
<b>Celkem za</b>		<b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
68	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi zazdívka okna: 0,6*1,35*0,75 dozdívka nad novými okny: 1,5*1,05*0,36*7+1,8*1,3*0,21+1,5*1*0,21*9 dozdívka odsazených parapetů pod okny: 1*0,95*0,35*2	m3	8,57 0,61 7,30 0,67		
69	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi zazdívka po vratech u dieselagregátu: 2,19*1,86*0,35 dozdívka zdiva u okna: 2,2*1,3*0,45-0,9*0,6*0,45 částečná zadívka původních vstupů do kinosálu: 1,75*0,75*1,26+1,75*1,3*1+1,26*1,05*0,43 zazdívka výklenků ve stávajícím zdivu kinosálu:	m3	13,56 1,43 1,04 4,50		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,5*4*0,5+0,6*4*0,5+0,9*2,49*0,6+0,9*2,25*0,9 dozdívka odsazených parapetů pod okny: 1,22*0,95*0,35+1,24*0,95*0,35*2		5,37 1,23		
70	311237373R00	Zdivo z cihel keramických AKU P15, MC 15 tl.25 cm nosné zdivo + výtahová šachta v 1.NP: 4,15*3,15+(2,5*2+2,65*2)*4,1-1,38*2,25 výtahová šachta v podkroví: (2,5*2+2,65*2)*3,25-1,77*2,25+2,65*0,25+2,65*0,5+2,5*1,5*0,5*2	m2	87,43 52,20 35,23		
71	311237481R00	Zdivo z cihel keram. brouš.P10, tl. 44cm, lepidlo U = 0,18 W/m2K dozdívka zdiva v 1.NP: 2,45*3,15-0,9*0,6 obvodové zdivo podkroví: (15,9+4,8+2,8+18+29,6+7,3+29)*1	m2	114,58 7,18 107,40		
72	317231126R00	Zdi rims ci 29 p 25 mc 10 nová římsa po obvodu objektu: (15,86+5,37+2,9+18,3+30,2+7,29+29,49)*0,25*0,3	m3	8,21 8,21		
73	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi zazdívka po dveřních otvorech v 1.NP: 0,8*2,1	m2	1,68 1,68		
74	342247372R00	Příčky z cihel keram AKU P15 na MVC 5, tl. 11,5 cm nové příčky v 1.NP: (4+3,9+1,93+17,1)*3,15-0,8*2-1,1*2*3 nové příčky v podkroví: (6,15+12,6+3+1+2,35+4,95+4,6+17,65+2,2)*3-0,9*2-1,1*2*6- 1,7*1,7*0,5*6	m2	216,46 76,63 139,83		
75	342247522R00	Příčky z cihel keram broušených, lepidlo, tl. 8 cm nové příčky v přízemí: (1,5+1)*3,15-0,7*2+0,8*3,15 obezdívka pozednoce v podkroví: (15,5+4,7+2,6+17,9+29,5+6,4+29,1)*0,25	m2	35,42 9,00 26,43		
76	342247542R00	Příčky z cihel keram broušených, lepidlo, tl.14 cm nové příčky v 1.NP: (2,8+2,43+3,4+0,9+1,5+1,05+2,36+1,5+2)*3,15-0,8*2-0,7*2*2+1,1*2 (3,97+3,84+3,81+1,5+0,24*2)*3,15-2,185*2,08*3-0,8*2 3,15*1,8*0,5 příčky v podkroví: (3,74*2+4,83+4,76+4,38+4,28+0,25*2)*3-2,185*2,08*6-1,7*1,7*0,5*6	m2	127,50 54,31 27,61 2,84 42,75		
77	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou v 1.NP: 1,5+1+0,8+2,8+2,43+3,4+0,9+1,5+1,05+2,21+1,5+2+0,24*2+19+1,8 4*2+3,9+3,8*2	m	61,87 42,37 19,50		
78	346275114R00	Přizdívky z autoklávovaného pórobetonu tl. 125 mm přizdívka geberitu v 1.NP: 2,21*1,2	m2	2,65 2,65		
79	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi přizdívka v okenním otvoru:	m2	0,42		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,35*1,2		0,42		
80	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,20		
		přizdívka v okenním otvoru:				
		0,75*1,6		1,20		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>314</b>	<b>Komíny</b>				
81	314242104R00	Komín jednopřůdch.s větr šachtou, pata DN 18 cm	kus	1,00		
82	314242204R00	Komín, jednopřůd, s větr.šachtou, střed DN 18 cm	m	8,39		
83	314246024R00	Horní dvířka komína DN 18 cm	kus	1,00		
84	314246073R00	Krycí deska nerez 1.přůdch+šachta DN12+18cm	kus	1,00		
85	314246075V01	Konické vyústění komínu DN 180 mm	kus	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>314 Komíny</b>				
<b>Díl:</b>	<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře,stožary,stožky</b>				
86	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 469,31		
		osazení sloupů a patek v nadezdívce (34 kusů):				
		1,2*34*26,2+11,775*34		1 469,31		
87	13480915	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235	t	1,18		
		1,2*34*0,0262*1,1		1,18		
88	55499999	Ocelové výrobky - kotvy 30 x 25 x 2 cm	kus	34,00		
<b>Celkem za</b>		<b>33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky</b>				
<b>Díl:</b>	<b>342</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				
89	342265192R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,50 m2	kus	17,00		
		střešní okna:				
		17		17,00		
90	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	1,00		
		skládací schody:				
		1		1,00		
91	342265196R00	Příplatek za otvor ve stěně podkroví pl. 1,00 m2	kus	12,00		
		okna vikýřů:				
		12		12,00		
92	342265998R00	Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2	m2	70,35		
		střešní vikýře:				
		(1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95)*12		62,93		
		výtahová šachta:				
		1,6*2,65+1,2*2,65		7,42		
93	342267111RT4	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm	m	3,15		
		obklad potrubí v 1.NP:				
		0,95+2,2		3,15		
94	416091071R00	Příplatek za opláštění ostění střešního okna	kus	17,00		
95	447113122RZ1	Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.12,5 bez dodávky a montáže izolace	m2	235,12		
		pokoje:				
		4,5*3,45+1,15*0,85*0,5+(0,75+1,25+1,5+3,6+2+3,65)*2,4		45,64		
		(1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95)*2		10,49		
		5,7*2,4+(3,15+1,65)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		30,44		
		4,73*2,35+1,35*0,7+1,4*0,6+(2,4+0,75+1,2)*2,4		23,34		
		1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		5,24		
		4,23*3,15+(1,95+1,4)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		26,61		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,4*3+(2,35+1,15)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		26,84		
		4,63*2,9+(1,75+2)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		27,67		
		3,6*2,4+(0,55+1,75+5+3,1)*2,4		33,60		
		1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		5,24		
96	447113124RZ1	Podkroví SDK,OK CD,záv.krokv.izolace,1xRFI tl.12,5 bez dodávky a montáže izolace	m2	37,39		
		koupelny:				
		1,8*3,1+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(0,7+0,25)*2,4		13,10		
		1,8*2,8+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(0,3+0,65)*2,4		12,56		
		1,8*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(0,25+0,65)*2,4		11,72		
97	447113222RZ1	Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,2xRFI tl.12,5 bez dodávky a montáže izolace	m2	154,14		
		výtahová šachta:				
		1,6*2,65+1,2*2,65		7,42		
		chodba + schodiště:				
		12,75*0,9+17,5*0,6+3,35*1,5+4,5*0,5+3,15*0,85+3,25*1+3,25*2,5*0,5		39,24		
		1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(13,3+25,65+1,4+2,25)*2,4		107,48		
98	342 26-5001.V01	Montáž skládacích schodů 1100 x 600 mm	kus	1,00		
99	342 50-01	Skládací AL schody protipožární EI 30, 1100x600 mm	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>342 Sádrokartonové konstrukce</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
100	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky beton. překladu 149x14x14	kus	92,00		
		překlady v 1.NP:				
		92		92,00		
101	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky beton. překladu 179x14x14	kus	8,00		
		překlady v 1.NP:				
		8		8,00		
102	317167121R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm	kus	1,00		
		překlady v 1.NP:				
		1		1,00		
103	317167122R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	2,00		
		překlady v 1.NP:				
		1		1,00		
		překlady v podkroví:				
		1		1,00		
104	317167123R00	Překlad keramický plochý 11,5/7,1/150 cm	kus	9,00		
		překlady v 1.NP:				
		3		3,00		
		překlady v podkroví:				
		6		6,00		
105	317167131R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/100 cm	kus	2,00		
		překlady v 1.NP:				
		2		2,00		
106	317167132R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	2,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		překlady v 1.NP: 2		2,00		
107	317167133R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/150 cm	kus	1,00		
		překlady v 1.NP: 1		1,00		
108	317167137R00	Překlad keramický plochý 14,5/7,1/250 cm	kus	9,00		
		překlady v 1.NP: 3		3,00		
		překlady v podkrovní: 6		6,00		
109	317167213R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/175 cm	kus	3,00		
		překlady v 1.NP: 3		3,00		
110	317167215R00	Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/225 cm	kus	3,00		
		překlady v podkrovní: 3		3,00		
111	317998120R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm	m	25,80		
		izolace mezi překlady v 1.NP: 1,8+1,5*16		25,80		
112	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 XC2	m3	7,36		
		věnc zdiva v podkrovní: (15,9+4,8+2,8+18+29,6+7,3+29)*0,25*0,25		6,71		
		věnc výtahové šachty: (2,5*2+2,65*2)*0,25*0,25		0,64		
113	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	58,85		
		bednění věnce v podkrovní: (15,9+4,8+2,8+18+29,6+7,3+29)*0,25*2		53,70		
		bednění věnce výtahové šachty: (2*2+2,65*2+2,5*2+3,15*2)*0,25		5,15		
114	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	58,85		
115	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,56		
		výztuž věnce v podkrovní: pruty R12:(15,9+4,8+2,8+18+29,6+7,3+29)*4*0,000888*1,1		0,42		
		třmínky R6:(15,9+4,8+2,8+18+29,6+7,3+29)/0,25*0,9*0,000222*1,1		0,09		
		výztuž věnce výtahové šachty: pruty R12:(2,5*2+2,65*2)*4*0,000888*1,1		0,04		
		třmínky R6:(2,5*2+2,65*2)/0,25*0,9*0,000222*1,1		0,01		
116	625981115V01	Obklad vnějších beton. konstr. XPS tl. 50mm	m2	26,85		
		izolace věnce v podkrovní: (15,9+4,8+2,8+18+29,6+7,3+29)*0,25		26,85		
117	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	199,00		
		závitové tyče ve věnci: 56		56,00		
		kotvení římsy do věnce: 143		143,00		
118	12720205	Tyč nerez kruhová pr. 8 mm	m	71,50		
		0,5*143		71,50		
119	31179129	Tyč závitová M16 - komplet	kus	56,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				
120	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC2 monolitický strop: (6,6*18,1-2,2*1,6*0,5+7,4*29,6)*0,22 -(0,45*0,45+2*2,65+4,65*1,5+2*1,5)*0,22	m3	70,68 74,08 -3,41		
121	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa bednění stropní desky: 4,55*5,6-1,85*1,35*0,5+5,65*5,6+6,2*5,6+1,9*0,25+2,5*0,5+28,7*6 -0,45*0,45-2,5*3,15-4,65*1,5-2*1,5-4,15*0,25	m2	245,43 264,52 -19,09		
122	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	245,43		
123	411351301R00	Bednění stropů trámových, podepření, do 3,5m, 5kPa bednění boků stropní desky: (0,45*4+2*2+2,65*2+1,5*2+2+3,15+4,65+3,5)*0,3	m2	8,22 8,22		
124	411351302R00	Odstranění bednění stropů trámových do 3,5m, 5kPa	m2	8,22		
125	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) dle výkazu výztuže stropu - výkres D1.2-03, D1.2-04, D1.2-05: při spodním okraji desky:3,45117 při horním okraji desky:2,55684 kotevní výztuž pod sloupky:0,12490	t	6,13 3,45 2,56 0,12		
126	417237117V01	Obezdní vñnce brouš. vñncovkou keramickou 8/21 vñ. izolace XPS tl. 16 cm obezdní stropu: 5,25+2,85+18,25+30+7,1+29,35+15,8	m	108,60 108,60		
127	080165191400	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	6,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				
<b>Díl: 43</b>		<b>Schodiště</b>				
128	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC2 deska schodiště: (3,4+1,45+2,2)*1,7*0,13+0,286*1,7*0,3	m3	1,70 1,70		
129	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) výztuž schodiště dle výkresu - D1.2-06: R8:0,02107 R10:0,0111	t	0,03 0,02 0,01		
130	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari výztuž schodiště dle výkresu - D1.2-06: 100/100/6:0,05754	t	0,06 0,06		
131	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení bednění schodišťové desky: (0,25+3,4+1,45+2,2)*1,5	m2	10,95 10,95		
132	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	10,95		
133	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XC2 stupně schodiště: 1,5*19	m	28,50 28,50		
134	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení bednění stupňů: (0,286+0,174)*1,5*19	m2	13,11 13,11		
135	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	13,11		
	<b>Celkem za</b>	<b>43 Schodiště</b>				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm kolem oken a dveří z vnitřní strany: v 1.NP: $(1+1,6*2)*12+(1,2+2,1*2)+(1,45+2,1*2)+(1,25+1,35*2)*2+(1,23+1,35*2)*2$ $(1,25+1,35*2)+(0,9+0,6*2)*9$ v podkrovní: $(0,88+0,95*2)*12$	m	133,42		
137	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrytí oken a dveří: v 1.NP: $1*1,6*12+1,2*2,1+1,45*2,1+1,25*1,35*2+1,23*1,35*2+1,25*1,35+0,9*0,6*9$ v podkrovní: $0,88*0,95*12+0,55*0,78*17$	m2	55,33		
138	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm omítky stropu v 1.NP: $57,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7+14,8+7,3+1,3$ úklidová místnost (deska schodiště): $(3,4+1,45+2,2)*1,5$	m2	240,98		
139	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková nová omítky v 1.NP: $(1,5*2+0,9*2+4,6*2+1,95*2)*2,95-0,7*2*2-0,8*2-1*1,6$ $(4,55+3,45+2,75+2,3+2,1)*2,95-1,25*1,35*2-0,8*2$ $(5,65*2+5,6*2)*2,95-1,23*1,35-1*1,6-1,45*2,1-0,8*2*3$ $(2,8*2+2,28*2+0,36*2)*2,95-0,8*2-1,23*1,35$ $(4,75*2+5,6*2+0,8*2)*2,95-1*1,6-1,15*1,35-1,2*2,1$ $(0,9*2+2,21*2+1,5*2+0,9*2+2,21+1,45+1,9+1,1+1,8)*2,95-0,7*2*3-1,1*2$  $(2,1+2,4+2,5+2,18+0,25+19,85+1,8+24,4+2+0,94+1,05+1,6)*2,95$ $-1,2*2,1*2-1,38*2,25-0,8*2*2-1,1*2*3-0,9*0,6*8-1,1*2-0,7*2$ $(3,15+2,5+1,5+4,01+4,65)*2,95-0,8*2-1*1,6$ $(2,68*2+4*2)*2,95-0,8*2-1*1,6+(1,8*2+3,95*2)*2,95-1*2-1*1,6$ $(5,12*2+3,9*2)*2,95-1,1*2-1*2-1*1,6*2$ $(5,2*2+3,8*2)*2,95-1,1*2-1*2-1*1,6*2$ $(1,8*2+3,75*2)*2,95-1*2*2-1*1,6$ $(3,63+3,45+5,75+5,69)*2,95-1,1*2-1*2-0,9*0,6-1*1,6$ nová omítky v podkrovní: $6,2*2,85+(5,9+4,7+2,6+3,92)*1,4-0,9*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(5,7+3,76*2)*2,85+5,7*1,4-1,1*2-1*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(1,8+3,75*2)*2,85+1,8*1,4-1*2*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(3,74+4,73+3,05+1,05+2,36)*2,85+(1,75+2,9)*1,4-1,1*2-1*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(2,33+3+2,75+5,1)*2,85+4,53*1,4-1,7*1,7*0,5*2$ $(4,23+4,9*2)*2,85+4,23*1,4-1,1*2-1*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(1,8+4,8*2)*2,85+1,8*1,4-1*2*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(4,4+4,75*2)*2,85+4,4*1,4-1*2-1,1*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(4,63+4,5*2)*2,85+4,63*1,4-1,1*2-1*2-1,7*1,7*0,5*2$ $(1,8+4,3*2)*2,85+1,8*1,4-1*2*2-1,7*1,7*0,5*2$ $6,6*2,85+(3,91+6,42+3,83)*1,4-1,1*2-1*2-1,7*1,7*0,5*2$  $(2,3+12,6+3,1+1+2,35+3,15+0,25+17,5+2,2)*2,85+(13,9+25,6)*1,4$	m2	1 036,89		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,9*2-1,1*2*6-1,77*2,25-1,7*1,7*0,5*2		-21,87		
		odpočet omítky pod obklady:				
		-221,7450		-221,75		
		omítka zazděných vrat u dieselagregátu:				
		2,2*1,9		4,18		
140	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění	m2	67,73		
		ostění kolem oken a dveří v 1.NP:				
		(1+1,6*2)*0,27+(1+1,6*2)*0,35+(1+1,6*2)*0,45+(1+1,6*2)*0,55		6,80		
		(1+1,6*2)*0,6+(1+1,6*2)*0,65+(1+1,6*2)*0,7+(1+1,6*2)*0,75		11,34		
		(1+1,6*2)*0,8+(1,2+2,1*2)*1,2+(1+1,6*2)*0,35*3+(1,45+2,1*2)*0,65		17,92		
		(1,25+1,35*2)*0,35*2+(1,23+1,35*2)*0,35*2+(1,25+1,35*2)*0,35		6,90		
		(0,9+0,6*2)*0,75*9+(0,75+2*2)*0,255+(1+2*2)*0,65*2+(0,8+2*2)*0,6		24,77		
141	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká	m2	221,75		
		omítka pod obklady v 1.NP:				
		(2,5+1,5+4,01+1,5)*2-0,8*2+3,15*2*0,5*2		23,72		
		(1,8*2+4*2)*2-1*2-1*1,05+(1,8*2+3,8*2)*2-1*2*2-1*1,05		37,50		
		(2,21+1,4+1,9+1,1+1,8+0,9*2+2,2*2+1,5*2+0,9*2)*2-1,1*2-0,7*2*3		32,42		
		(4,75*2+5,6*2+0,8*2)*2-1,1*2-1,15*1,05*2		39,99		
		(0,9*2+1,5*2+4,6*2+1,95*2)*2-0,7*2*2-0,8*2-1*1,05		30,35		
		omítka pod obklady v podkrovi:				
		(4,8*2+1,8)*2-1*2*2-0,9*0,9*0,5*2+1,8*1,4		20,51		
		(4,3*2+1,8)*2-1*2*2-0,9*0,9*0,5*2+1,8*1,4		18,51		
		(3,7*2+1,8)*2-1*2*2-0,9*0,9*0,5*2+1,8*1,4		16,11		
		(3,8+0,6)*0,6		2,64		
142	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	21,25		
		vyztužení omítky v místě nosníků l č.200:				
		1,25*0,5*34		21,25		
143	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	82,01		
		omítka výtahové šachty:				
		(2,65*2+2,5*2)*8-1,38*2,25-1,77*2,25+2,65*0,25+2*1,5*0,5*2		78,98		
		(1,38+2,25*2)*0,25+(1,77+2,25*2)*0,25		3,04		
144	622323041R00	Penetrace podkladu pro zvýšení přilnavosti	m2	240,98		
		omítka stropu v 1.NP:				
		57,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7+14,8+7,3+1,3		230,40		
		úklidová místnost (schodiště):				
		(3,4+1,45+2,2)*1,5		10,58		
145	632450124U00	Vyrov cem potěr 5cm such směs pás	m2	24,41		
		nový beton parapetů pod okny v 1.NP:				
		1*1*9+1*0,75*2+1*0,4+1,25*0,75*2+1,23*0,75*2+1,25*0,4+0,9*1,05*9		23,63		
		1,3*0,6		0,78		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				
Díl:	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
146	602011121RT3	Omítka jádrová sanační, ručně, tl. vrstvy 30 mm	m2	381,96		
		sanační omítka po soklovou římsu:				
		(7,3+29,49+15,86+1,8+6,89+4,45-2,49-1,45-1,2)*1		60,65		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(30,2+18,32+3)*5,1+12,2*4,8		321,31		
147	612425921R00	Omítka vápenná ostění - hladká	m2	20,02		
		ostění kolem oken a dveří z vnější strany:				
		(1+1,6*2)*0,2*12+(1,2+2,1*2)*0,2+(1,45+2,1*2)*0,2+(1,25+1,35*2)*0,2*5		16,24		
		(0,9+0,6*2)*0,2*9		3,78		
148	620991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	133,42		
		kolem nových oken a dveří z vnější strany:				
		v 1.NP:				
		(1+1,6*2)*12+(1,2+2,1*2)+(1,45+2,1*2)+(1,25+1,35*2)*2+(1,23+1,35*2)*2		77,21		
		(1,25+1,35*2)+(0,9+0,6*2)*9		22,85		
		v podkroví:				
		(0,88+0,95*2)*12		33,36		
149	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	157,42		
		zakrytí oken a dveří z vnější strany:				
		2,49*1,9+1,45*2,1+1,2*2,1+1*1,6*12+1,25*1,35*2+1,23*1,35*2+1,25*1,35		37,88		
		0,9*0,6*9+0,88*0,95*12		14,89		
		zakrytí střechy kolem vikýřů:				
		(1,5+3,8*2)*0,5*23		104,65		
150	622315155T01	Zateplovací systém, římsa, miner. vlna tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	5,58		
		přední římsy vikýřů:				
		1,55*0,3*12		5,58		
151	622323732RV1	Zatepl.systém fasáda, miner.desky 100 mm stěrkou s výztužnou tkaninou lambda = 0,036 W/mK	m2	65,16		
		stěny vikýřů:				
		(2,04*2+1,35)*12		65,16		
152	622323750RV1	Stomix, povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,34		
		ostění vikýřů:				
		(0,88+0,95*2)*0,1*12		3,34		
153	622323764RT1	Zatepl.systém, parapet, miner.vlna KV 40 mm s minerální vlnou	m2	1,71		
		parapety vikýřů:				
		0,95*0,15*12		1,71		
154	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	365,91		
		nová vnější omítka objektu nad soklovou římsou:				
		(7,3+29,49+15,86)*4,4+(1,8+6,89)*3+4,45*2,6+(30,2+18,32+3)*8,6		712,37		
		12,2*5,8+5,4*1,6		79,40		
		-1*1,6*12-2,49*1,9-1,45*2,1-1,2*2,1-1,08*1,02-1,25*1,35*5-0,9*0,6*9		-43,90		
		-381,962		-381,96		
155	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	7,00		
		komín nad střechem:				
		2*2+1,5*2		7,00		
156	622471116V02	Úprava stěn aktiv. štukem s přísadou, zrno 0,6 mm renovační omítka s arm. vlákny a org. přísadami	m2	844,98		
		fasáda:				
		(7,3+29,49+15,86)*4,4+(1,8+6,89)*3+4,45*2,6+(30,2+18,32+3)*8,6		712,37		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		12,2*5,8+5,4*1,6		79,40		
		-1*1,6*12-2,49*1,9-1,45*2,1-1,2*2,1-1,08*1,02-1,25*1,35*5-0,9*0,6*9		-43,90		
		ostění:				
		(1+1,6*2)*0,2*12+(1,2+2,1*2)*0,2+(1,45+2,1*2)*0,2+(1,25+1,35*2)*0,2				
		*5		16,24		
		(0,9+0,6*2)*0,2*9		3,78		
		vikýře:				
		1,55*0,3*12+(2,04*2+1,35)*12+(0,88+0,95*2)*0,1*12		74,08		
		komín nad střechou:				
		2*0,5+1,5*0,5+1,75*0,36*2		3,01		
157	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina II	m2	912,89		
		finální nátěr fasády:				
		(7,3+29,49+15,86)*4,4+(1,8+6,89)*3+4,45*2,6+(30,2+18,32+3)*8,6		712,37		
		12,2*5,8+5,4*1,6		79,40		
		-1*1,6*12-2,49*1,9-1,45*2,1-1,2*2,1-1,08*1,02-1,25*1,35*5-0,9*0,6*9		-43,90		
		finální nátěr ostění:				
		(1+1,6*2)*0,2*12+(1,2+2,1*2)*0,2+(1,45+2,1*2)*0,2+(1,25+1,35*2)*0,2				
		*5		16,24		
		(0,9+0,6*2)*0,2*9		3,78		
		finální nátěr vikýřů:				
		1,55*0,3*12+(2,04*2+1,35)*12+(0,88+0,95*2)*0,1*12		74,08		
		finální nátěr komínu nad střechou:				
		2*0,5+1,5*0,5+1,75*0,36*2		3,01		
		obnovení nátěru vikýřů na vedlejší budově:				
		1,55*0,3*11+(2,04*2+1,35)*11+(0,88+0,95*2)*0,1*11		67,90		
158	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,01		
		komín nad střechou:				
		2*0,5+1,5*0,5+1,75*0,36*2		3,01		
159	622491143T00	Nátěr fasády hydrofobizačním prostředkem 1 x proti vlhkostnímu zatížení	m2	62,19		
		vodoodpudivý nátěr spodní části fasády :				
		(7,3+29,49+15,86+1,8+6,89+4,45+30,2+18,32+3+12,2-2,49-1,45-1,2)*0,5		62,19		
160	784181201R00	Penetrace podkladu základovacím nátěrem ,1x	m2	844,98		
		penetrace fasády:				
		(7,3+29,49+15,86)*4,4+(1,8+6,89)*3+4,45*2,6+(30,2+18,32+3)*8,6		712,37		
		12,2*5,8+5,4*1,6		79,40		
		-1*1,6*12-2,49*1,9-1,45*2,1-1,2*2,1-1,08*1,02-1,25*1,35*5-0,9*0,6*9		-43,90		
		penetrace ostění:				
		(1+1,6*2)*0,2*12+(1,2+2,1*2)*0,2+(1,45+2,1*2)*0,2+(1,25+1,35*2)*0,2				
		*5		16,24		
		(0,9+0,6*2)*0,2*9		3,78		
		penetrace vikýřů:				
		1,55*0,3*12+(2,04*2+1,35)*12+(0,88+0,95*2)*0,1*12		74,08		
		penetrace komín nad střechou:				
		2*0,5+1,5*0,5+1,75*0,36*2		3,01		
161	622 50-01	Restaurování stávajícího ostění s podokenní římsou	m	36,20		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		oprava stávajících fasádních prvků kolem oken: (1,3*2+0,6*2)*8+(1,55*2+1,35*2)*1		36,20		
162	622 50-02	Fasádní dekorační profil štukový - korunní římsa nová korunní římsa: 7,29+29,49+15,86+5,38+2,95+18,32+30,2	m	109,49		
163	622 50-03	Fasádní dekorační profil štukový - soklová římsa nová soklová římsa: 7,29+29,49+15,86+1,8+6,89+4,45+15,08+18,32+30,2 -2,49-1,45-1,2	m	124,24		
164	622 50-04	Fasádní dekorační profil štukový - bosáž zhotovení nových bosáží: 36	kus	36,00		
165	622 50-05	Fasádní dekorační profil štukový - podokenní římsa nové podokenní římsy: 1,3+1,55*4+1,4*12	m	24,30		
166	622 50-06	Fasádní dekorační profil štukový - okenní šambrána nové okenní šambrány: (1,3+0,6*2)*1+(1,55+1,35*2)*4+(1,4+1,6*2)*12	m	74,70		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
167	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 XC1 vrchní mazanina v 1.NP: (57,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7)* 0,065 (14,8+7,3+1,3)*0,065 (1*0,75*2+1,45*0,75+0,75*0,255+1,15*0,34*2+1,3*1,26+0,7*0,1)*0,06 5 (0,8*0,15+1,1*0,35+0,7*0,15*2+1,1*0,15+1,38*0,25+0,8*0,125*2)*0,06 5 (1,1*0,125*3+1*0,15*3)*0,065 vrchní mazanina v podkroví: (94,5+20,7+8,6+20,7+20,8+7,8+25,2+21,3+6,7+21,5+35,5)*0,065 ((0,9+1,1*6)*0,125+1*0,15*6+1,77*0,25)*0,065	m3	34,50		
168	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	34,50		
169	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny tl. 5 - 8 cm sprchy: (0,95*1+1*1,89+1*1*5)*0,065	m3	0,51		
170	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17 výztuž mazaniny v 1.NP: 245,2562*0,00135*1,1 výztuž mazaniny v podkroví: 285,58*0,00135*1,1	t	0,79		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				
171	642941111RT5	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 1000/1970 mm dveřní pouzdra v 1.NP: 3 dveřní pouzdra v podkroví: 6	kus	9,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
172	642942111R00	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2 nové zárubně v 1.NP: 700/1970:3 800/1970:3 1100/1970:4 nové zárubně v podkrovi: 900/1970:1 1100/1970:6	kus	17,00 3,00 3,00 4,00 1,00 6,00		
173	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 nové zárubně v 1.NP: 800/1970:2 1100/1970:1	kus	3,00 2,00 1,00		
174	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110	kus	3,00		
175	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus	5,00		
176	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110	kus	1,00		
177	55330324	Zárubeň ocelová H 110 1100x1970x110	kus	11,00		
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení, kanalizace</b>					
178	721176223R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm dešťová kanalizace: 22	m	22,00 22,00		
179	721176224R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm venkovní splašková kanalizace: 20	m	20,00 20,00		
180	721176225R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm dešťová kanalizace: 43 venkovní splašková kanalizace: 35	m	78,00 43,00 35,00		
181	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 22+20+78	m	120,00 120,00		
182	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou dešťová kanalizace: 1 venkovní kanalizace: 1	úsek	2,00 1,00 1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení, kanalizace</b>				
<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					
183	721242112V01	Lapač střešních splavenin D 125 mm vč. montáže	kus	4,00		
184	894118001RT2	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně 1 ks skruže	kus	1,00		
185	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců, potrubí do DN 200 včetně dodávky dílců šachty na venkovní kanalizaci: 2	kus	2,00 2,00		
186	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm na dešťové kanalizaci: 2	kus	2,00 2,00		
187	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 na šachtách:	kus	2,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2		2,00		
188	919441210V01	Čelo propustky z lom. kamene do betonu, vč. zemních prací	kus	1,00		
		vyústění dešťové kanalizace:				
		1		1,00		
189	894 43-01	Kanalizační šachta DN 600/1000 vč. poklopu	kus	1,00		
190	894 43-02	Kanalizační šachta DN 600/1400 vč. poklopu	kus	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
<b>Díl:</b>	<b>900</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
191	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce vč. materiálu !	h	300,00		
		drobné nezměřitelné práce, zednické práce pro řemesla, atd...:				
		zti + plyn:85		85,00		
		vytápění:70		70,00		
		elektroinstalace:85		85,00		
		ostatní:60		60,00		
<b>Celkem za</b>		<b>900 Hodinové zúčtovací sazby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
192	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	783,13		
		lešení pro opravu fasády:				
		(7,3+29,49+15,86)*4,4+(1,8+6,89)*3+4,45*2,6+(30,2+18,32+3)*8,6		712,37		
		12,2*5,8		70,76		
193	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 566,26		
		783,132*2		1 566,26		
194	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	783,13		
195	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	570,90		
		pomocné lešení pro bourání, zdění, omítky, atd...:				
		1.NP:				
		57,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+26+6,3+24,6+14,8		229,70		
		7,3+1,3+39,1		47,70		
		podkroví:				
		10,2+94,5+20,7+8,6+20,7+20,8+7,8+25,2+21,3+6,7+21,5+35,5		293,50		
196	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	10,60		
		lešení ve výtahové šachtě:				
		5,3*2		10,60		
197	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	783,13		
198	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 566,26		
199	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	783,13		
200	944 94-51	Mobilní zvedací plošina	hod	24,00		
		pro nátěr vikýřů na vedlejší budově:				
		24		24,00		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
201	925942140V01	Montáž ochranných rohových lišt	m	34,80		
		montáž nerezových lišt na vnitřní rohy:				
		v 1.NP:1,2*18		21,60		
		v podkroví:1,2*11		13,20		
202	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	576,20		
		finální vyčištění:				
		1.NP:				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		57,3+5,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+26+6,3+24,6+14,8		235,00		
		7,3+1,3+39,1		47,70		
		podkroví:				
		10,2+94,5+20,7+8,6+20,7+20,8+7,8+25,2+21,3+6,7+21,5+35,5		293,50		
203	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	576,20		
		průběžné čištění po prováděných pracích:				
		1.NP:				
		57,3+5,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+26+6,3+24,6+14,8		235,00		
		7,3+1,3+39,1		47,70		
		podkroví:				
		10,2+94,5+20,7+8,6+20,7+20,8+7,8+25,2+21,3+6,7+21,5+35,5		293,50		
204	953761130T00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 110x2,2 mm	m	13,45		
		odvětrání podloží v základech:				
		1,05		1,05		
		odvětrání sociálek v 1.NP:				
		1,8+0,75*2+3,1+1,2+1,15+0,75		9,50		
		odvětrání sociálek v podkroví + digestoř:				
		0,3*3+2		2,90		
205	953922112R00	Montáž tvarovky větrací spízní	kus	14,00		
		v základech:1		1,00		
		v 1.NP:7		7,00		
		v podkroví:3		3,00		
		přivzdušnění kanalizace:3		3,00		
206	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	6,00		
207	953943900	M+D informační cedule, provozní řád, únikové cesty aj...	kompl	1,00		
208	953943901	D+M fotoluminiscenční tabulky	kus	15,00		
209	953943902	Lišta rohová ochranná nerez délka 1,2 m	kus	29,00		
210	28349061	Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se sítkou bílá	kus	14,00		
211	449321120-1	Přístroj hasicí ruční práškový 6 kg	kus	6,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
212	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	17,45		
		vybourání stávajícího betonového chodníku:				
		15,86*1,1		17,45		
213	714180801R00	Demontáž akustických izolačních vložek	m2	355,15		
		demontáž obložení kina:				
		5,6+3,3+5,5+31,5+127		172,90		
		(4+2,9)*1,75+(5,5+5,05)*2,45-2,2*1-0,8*0,8*2-1,9*2		30,64		
		4*4*2+1,9*2,12*2+(6+15,8*2)*3,1-1,7*2,12-1,75*0,8		151,61		
214	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,40		
		prořezání podlahy v kině pro výtahovou šachtu a základ zdiva:				
		2,8*2+3,45*2+5,95*2		24,40		
215	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	9,88		
		ubourání základů přístavby a komínů:				
		(2,75*5+17,34)*0,6*0,5		9,33		
		0,5*0,7*0,65+0,5*0,65*0,5+0,5*0,65*0,5		0,55		
216	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	37,15		
		ubourání části stávajícího zdiva pro uložení nového stropu:				



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(16,2+4,4+2,65+17,75+5,6)*0,75*0,25+3,75*0,6*0,25+(1,9+2,1)*0,4*0,25		9,70		
		29,25*1,05*0,25+7,3*0,95*0,25+28,5*0,98*0,25		16,39		
		ubourání zdiva nad novými okeními otvory (kinosál):				
		1,5*1,05*0,5*7+1,8*1,3*0,35+1,5*1*0,35*9		11,06		
217	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	72,53		
		vybourání stávajících příček:				
		1,35*2,2+(1,6+4,5+2,1+1,7+4,75)*3,75+1,15*2,42+1,65*1,8*2		66,63		
		-0,7*2*3-0,6*2*2		-6,60		
		(1,9+1,5+0,5*2+1,5)*3		17,70		
		-0,6*2*2-1,4*2		-5,20		
218	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	85,49		
		vybourání stávajících příček:				
		(3,7+4,4)*3,75+4,4*3,93+4,25*4,1+(3,75+5,65)*3		93,29		
		-0,7*2*2-0,9*2-0,8*2*2		-7,80		
219	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	27,40		
		vybourání zdiva přístavby:				
		(2,75*2+2,76)*2,65*0,35+(2,75*2+2,66)*2,65*0,335		14,91		
		-1,6*2,1*0,35-1,6*2,1*0,335-0,8*2,1*0,35		-2,89		
		3,1*2,2*0,25+2*2,2*0,75+(0,7*2+0,5*2)*2,2*0,35+(2,5+2,4*2)*2,2*0,25		10,87		
		-0,9*2,1*0,25		-0,47		
		vybourání zdiva v 1.NP v budoucí koupelně:				
		4,3*3,87*0,3		4,99		
220	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,31		
		vybourání betonového tarasu:				
		1,6*0,7*0,28		0,31		
221	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	31,50		
		stávající stupně v kině:				
		1*7+1,7*5+2*8		31,50		
222	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů	m3	3,14		
		vybourání klenby nad původní sociálkou:				
		2,3*4,55*0,3		3,14		
223	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl.	m3	3,85		
		mazaniny 8 - 10 cm				
		stávající mazanina v promítací místnosti:				
		(4,95+4,7+13,2)*0,12		2,74		
		schodišťové desky:				
		(2,21+5,5+1,5)*0,12		1,11		
224	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně	m3	23,24		
		tl. mazaniny 15 - 20 cm				
		vybourání mazaniny + podkladní beton:				
		v zádveři, pokladně, skladu:				
		(5,6+3,3+26,2)*0,2		7,02		
		pro výtahovou šachtu a pro základ zdiva:				
		(3,45*2,8+5,95*0,6)*0,2		2,65		
		v dílnách a chodbách:				
		(14,8+8,9+5,6*5,6+1,9*4,5+0,6*1*2+1,4*0,75+1,25*0,25*5)*0,2		13,48		
		(0,85*0,25*2)*0,2		0,09		
225	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	3,85		
		jednostranná výztuž svařovanou sítí				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
226	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	23,24		
227	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 odstranění stávajících půdovek: 6,2*17,7+7,1*29,4	m2	318,48 318,48		
228	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 dlažba v původním soc. zařízení: 5,7+1,3+1,3	m2	8,30 8,30		
229	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 vybourání teraca v původních dílnách a chodbách: 10,4+8,7+1,2	m2	20,30 20,30		
230	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 odstranění násypu na půdě: (6,2*17,7+7,1*29,4)*0,05	m3	15,92 15,92		
231	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm římsy bourané přístavby: 3,1*4+3,16+3,26 římsa hlavního objektu: 15,8+5,4+3+18,25+30,1+7,25+29,4	m	128,02 18,82 109,20		
232	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg demontáž stávajícího žebříku na půdě: 1 demontáž zastřešení vstupu: 1	kus	2,00 1,00 1,00		
233	967021112R00	Přísekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených přísekání ostění kolem stávajících bouraných oken: (0,6+1,35*2)*0,75+(0,85+1,2*2)*0,75*2+(1,15+1,35*2)*0,75 (1,25+1,35*2)*0,75*4+(1,15+1,3*2)*0,75+(2,2+1,3*2)*1+(0,6+0,6*2)*0,5	m2	30,60 10,24 20,36		
234	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm zkosení parapetů: 0,9*0,6*7	m2	3,78 3,78		
235	967041112R00	Přísekání rovných ostění bez odstupu v betonu stávající beton parapetů: (0,6+0,85*2+1,15+1,25*4+1,15+0,6)*0,45+2,2*1	m2	6,79 6,79		
236	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 stávající křídla v objektu: 38	kus	38,00 38,00		
237	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 vyvěšení stávajících dveří v objektu: 19+12	kus	31,00 31,00		
238	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 stávající okna v objektu: 0,6*0,6+0,6*0,9*2+0,6*1,35+0,85*1,2*2	m2	4,29 4,29		
239	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 stávající okna v objektu: 1,15*1,3+1,25*1,35*5	m2	9,93 9,93		
240	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 stávající okna v objektu: 2,2*1,3	m2	2,86 2,86		
241	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,20		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vybourání stávajících zárubní v objektu: 0,7*2*6+0,9*2		10,20		
242	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	23,20		
		vybourání stávajících zárubní v objektu: 1,6*2,2*3+1,75*2,2+1,45*2,2+1,4*2*2		23,20		
243	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00		
		vyvěšení stávajících dveří v objektu: 1		1,00		
244	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	1,00		
		stávajíc vrata: 1		1,00		
245	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,40		
		vybourání stávajících zárubní v objektu: 0,9*2+0,8*2*4+0,7*2+0,6*2*4		14,40		
246	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	4,07		
		stávající rám vrat: 2,19*1,86		4,07		
247	970031020R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm	m	92,00		
		navrtání pro pruty (kotvení desky do zdiva): 0,5*184		92,00		
248	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	7,15		
		prostup zdí pro odvětrání v základech: 1,05		1,05		
		prostup zdí pro odvětrání sociálek v 1.NP: 0,75*5+1,2+1,15		6,10		
249	970035020R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel. zdiva d 20 mm	m	92,00		
250	971024451R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2,00		
		prostup základem pro odvětrávací kanálek: 2		2,00		
251	971024461R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,00		
		prostup základem pro odvětrání do komína: 1		1,00		
252	971024481R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC	kus	1,00		
		prostup dešťové kanalizace přes základ do příkopu: 1		1,00		
253	971028461R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 60 cm	kus	1,00		
		zvětšení okna v bývalé promítárně: 1		1,00		
254	971028591R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, nad 90 cm	m3	3,87		
		vybourání otvorů pro okna a dveře v kinosálu: 0,9*0,6*1,025*7		3,87		
255	971028681R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 90 cm	m3	3,74		
		vybourání otvorů pro okna a dveře v kinosálu: 1*1,6*0,84+1*1,6*0,8+1*1,6*0,7		3,74		
256	971028691R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, nad 90 cm	m3	13,65		
		vybourání otvorů pro okna a dveře v kinosále:  1,2*2,1*1,26+1*1,6*1,26+1*1,6*1,185+1*1,6*1,1+1*1,6*1,05+1*1,6*1 1*1,6*0,95		12,13 1,52		
257	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,88		
		vybourání otvoru pro dveře mezi koupelnou a chodbou v 1.NP:				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,2*2,1*0,35		0,88		
258	973031513R00	Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná hl. 15 cm	kus	38,00		
259	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	6,30		
		v 1.NP:				
		3,15*2		6,30		
260	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	49,80		
		v 1.NP:				
		3,15*12		37,80		
		v podkrovní:				
		1*12		12,00		
261	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	3,15		
		v 1.NP:				
		3,15		3,15		
262	974029153R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 10 cm	m	4,00		
		prostory potrubí kolem základové desky:				
		0,5*8		4,00		
263	974029167R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 30 cm	m	3,15		
		rýha ve stávajícím zdivu pro komín:				
		3,15		3,15		
264	974029169R00	Příplatek za každých 10 cm šířky rýhy, hl. do 15cm	m	3,15		
265	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	18,25		
		rýha pro nové vedení plynového potrubí:				
		1+17,25		18,25		
266	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	15,15		
		drážka pro uložení schodiště:				
		3,7*2+1,55+1,6+2,3*2		15,15		
267	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	62,00		
		pro potrubí topení:				
		1*62		62,00		
268	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,00		
		pro překlady v 1.NP:				
		1,5*2		3,00		
269	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	435,03		
		otlučení omítek stávajícího zdiva v bývalém kině:				
		(7,2+5,5+7,6+8,4)*3,65-1,2*2,1-1,15*1,2-2,2*1,3-0,9*0,6-1*1,6-1,2*2,1		93,34		
		(5+5,69+5,5)*4+15,8*4,4*2-0,9*0,6*7-1*1,6*8		187,22		
		otlučení omítek stávajícího zdiva v bývalých dílnách:				
		(1,95*2+4,5*2+3,5+4,5+2,1+2,3+2,75)*3-0,8*2*2-1,15*1,35-1,25*1,35*2		76,02		
		(5,6*2+6,25*2)*3-0,8*2*2-1,25*1,35*2-0,7*2-1,4*2-0,85*1,2		59,31		
		(1,9*2+4,5)*3-0,7*2-1,2*2,1-0,85*1,2-0,6*1,35		19,15		
270	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	747,63		
		otlučení stávající omítky objektu:				
		(7,3+29,49+15,86)*4,4+(1,8+6,89)*3+4,45*2,6		269,30		
		-1,08*1,02-2,19*1,86-2,49*1,9-1,15*1,35-0,85*1,2*2-0,6*1,35-1,45*2		-17,21		
		-1,5*2,1-1,75*2,1		-6,83		
		(30,2+18,32+3)*8,6+12,2*5,8		513,83		
		-1,25*1,35*4-1,15*1,3-2,2*1,3-0,6*0,6		-11,47		
271	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,58		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zbytky stávajících obkladů: (1*4+1,9+4,5+0,9-0,7)*1,3+0,9*2		15,58		
272	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00		
273	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 14*5	den	70,00		
				70,00		
274	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	14,00		
275	981331111R00	Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním demolice stávajících komínů: 5,1*0,7*0,65+5,5*0,65*0,5+5,1*0,65*0,5	m3	5,77		
				5,77		
276	963200012RA0	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 14 cm vybourání podkladu podlahy (stropu) v promítací místnosti: 1,15*1,9+3,55*1,7+3,45*4,4	m2	23,40		
				23,40		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
277	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1 239,53		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
278	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs odstranění předpokládané stávající izolace mezi betony: v zádveři, pokladně, skladu: 5,6+3,3+26,2 pro výtahovou šachtu a pro základ zdiva: 3,45*2,8+5,95*0,6 v dílnách a chodbách: 14,8+8,9+5,6*5,6+1,9*4,5+0,6*1*2+1,4*0,75+1,25*0,25*5+0,85*0,25*2	m2	116,18		
				35,10		
				13,23		
				67,85		
279	711171559RU1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC tl.1,0 mm izolace výtahové šachty: 2,8*3,45 izolace nové žb desky: 4,55*5,6-1,9*1,4*0,5-4,6*0,2+5,65*5,6+4,55*1,9+3,4*4,7 5,5*2,9*0,5+5,98*28,7-2,5*3,15	m2	260,88		
				9,66		
				79,50		
				171,73		
280	711172559RU1	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PVC tl. 1,0 mm izolace výtahové šachty: (2,8*2+3,45*2)*1,05 izolace desky vytažená na stěny: (4,55*2+1,9*2+4,55+3,5+2,75+2,3+2,1+5,6*2+5,65*2+1,9*2+4,55*2)*0,25 (2,1+4,7+3,4+7,6+29,15+5,7+28,15)*0,25	m2	49,20		
				13,13		
				15,88		
				20,20		
281	711191171RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná včetně dodávky textílie 300 g/m2 pod izolací výtahové šachty: 2,8*3,45 pod izolace nové žb desky: 4,55*5,6-1,9*1,4*0,5-4,6*0,2+5,65*5,6+4,55*1,9+3,4*4,7 5,5*2,9*0,5+5,98*28,7-2,5*3,15	m2	260,88		
				9,66		
				79,50		
				171,73		
282	711191271RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá včetně dodávky textílie 300 g/m2 pod izolací výtahové šachty: (2,8*2+3,45*2)*1,05	m2	49,20		
				13,13		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod izolací desky vytažené ne stěny: (4,55*2+1,9*2+4,55+3,5+2,75+2,3+2,1+5,6*2+5,65*2+1,9*2+4,55*2)*0,25		15,88		
		(2,1+4,7+3,4+7,6+29,15+5,7+28,15)*0,25		20,20		
283	711212001RT2	Hydroizolační povlak na bázi disperze - nátěr proti vlhkosti, spotřeba: 1,5 kg/m2	m2	118,78		
		hydroizolační nátěr v koupelnách (podlaha + stěny sprch):				
		v 1.NP:				
		7,2+6,9+25,3+7,3+1*0,15*3+1,15*0,34*2+1,2*0,35+(1*8+1,9+0,95)*2		70,05		
		(1,8*4+4*2+3,8*2-1*3+4,75*2+5,6*2+0,8*2-1,2+0,35*2+0,34*4)*0,15		6,44		
		(4,55*2+1,95*2-0,7-0,8)*0,15		1,73		
		v podkrovní:				
		8,6+7,8+6,7+1*0,15*6+1*2*6		36,00		
		(1,8*6+3,7*2+4,8*2+4,3*2-1*6)*0,15		4,56		
284	711212601RT2	Těsnící pogumovaný pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	102,86		
		v koupelnách:				
		v 1.NP:				
		1,8*4+4*2+3,8*2-1*3+4,75*2+5,6*2+0,8*2-1,2+0,35*2+0,34*4		42,96		
		4,55*2+1,95*2-0,7-0,8+2*6		23,50		
		v podkrovní:				
		1,8*6+3,7*2+4,8*2+4,3*2-1*6+2*3		36,40		
285	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
286	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	245,26		
		separační geotextilie mezi hydroizolací a polystyrénem v 1.NP:				
		57,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7+14,8		229,10		
		7,3+1,3		8,60		
		1*0,75*2+0,75*0,255+1,45*0,75+1,15*0,34*2+1,3*1,26+0,7*0,1+0,8*0,15		5,39		
		1,1*0,35+0,7*0,15*2+1,1*0,15+1,38*0,25+0,8*0,125*2+1,1*0,125*3		1,72		
		1*0,15*3		0,45		
287	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	44,03		
		stěny vikýřů:				
		(0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95)*12		44,03		
288	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	382,63		
		pokoje:				
		4,5*3,45-1,15*0,85*0,5+(0,75+1,25+1,5+3,6+2+3,65)*2,4		45,64		
		1,75*0,9*2		3,15		
		5,7*2,4+(3,15+1,65)*2,4+1,75*0,9		26,78		
		4,73*2,35+1,35*0,7+1,4*0,6+(2,4+0,75+1,2)*2,4		23,34		
		1,75*0,9		1,58		
		4,23*3,15+(1,95+1,4)*2,4+1,75*0,9		22,94		
		4,4*3+(2,35+1,15)*2,4+1,75*0,9		23,18		
		4,63*2,9+(1,75+2)*2,4+1,75*0,9		24,00		
		3,6*2,4+(0,55+1,75+5+3,1)*2,4		33,60		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,75*0,9		1,58		
		koupelny:				
		1,8*3,1+1,75*0,9+(0,7+0,25)*2,4		9,44		
		1,8*2,8+1,75*0,9+(0,3+0,65)*2,4		8,90		
		1,8*2,4+1,75*0,9+(0,25+0,65)*2,4		8,06		
		výtahová šachta:				
		1,6*2,65+1,2*2,65		7,42		
		chodba + schodiště:				
		12,75*0,9+17,5*0,6+3,35*1,5+4,5*0,5+3,15*0,85+3,25*1+3,25*2,5*0,5		39,24		
		1,75*0,9+(13,3+25,65+1,4+2,25)*2,4		103,82		
289	713111211RS3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč. fólie s AL vrstvou a výztužnou mřížkou	m2	426,66		
		pokoje:				
		4,5*3,45-1,15*0,85*0,5+(0,75+1,25+1,5+3,6+2+3,65)*2,4		45,64		
		(1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95)*2		10,49		
		5,7*2,4+(3,15+1,65)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		30,44		
		4,73*2,35+1,35*0,7+1,4*0,6+(2,4+0,75+1,2)*2,4		23,34		
		1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		5,24		
		4,23*3,15+(1,95+1,4)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		26,61		
		4,4*3+(2,35+1,15)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		26,84		
		4,63*2,9+(1,75+2)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		27,67		
		3,6*2,4+(0,55+1,75+5+3,1)*2,4		33,60		
		1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95		5,24		
		koupelny:				
		1,8*3,1+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(0,7+0,25)*2,4		13,10		
		1,8*2,8+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(0,3+0,65)*2,4		12,56		
		1,8*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(0,25+0,65)*2,4		11,72		
		výtahová šachta:				
		1,6*2,65+1,2*2,65		7,42		
		chodba + schodiště:				
		12,75*0,9+17,5*0,6+3,35*1,5+4,5*0,5+3,15*0,85+3,25*1+3,25*2,5*0,5		39,24		
		1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2-0,88*0,95+(13,3+25,65+1,4+2,25)*2,4		107,48		
290	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	530,84		
		izolace podlah v 1.NP:				
		57,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7+14,8		229,10		
		7,3+1,3		8,60		
		1*0,75*2+1,45*0,75+0,75*0,255+1,15*0,34*2+1,3*1,26+0,7*0,1+0,8*0,15		5,39		
		1,1*0,35+0,7*0,15*2+1,1*0,15+1,38*0,25+0,8*0,125*2+1,1*0,125*3		1,72		
		1*0,15*3		0,45		
		izolace podlah v podkroví:				

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		94,5+20,7+8,6+20,7+20,8+7,8+25,2+21,3+6,7+21,5+35,5 (0,9+1,1*6)*0,125+1*0,15*6+1,77*0,25		283,30 2,28		
291	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie ochranná fólie polystyrénu v 1.NP: 57,3+7,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7+1 4,8 7,3+1,3 1*0,75*2+0,75*0,255+1,45*0,75+1,15*0,34*2+1,3*1,26+0,7*0,1+0,8*0, 15 1,1*0,35+0,7*0,15*2+1,1*0,15+1,38*0,25+0,8*0,125*2+1,1*0,125*3 1*0,15*3 ochranná fólie polystyrénu v podkrovní: 94,5+20,7+8,6+20,7+20,8+7,8+25,2+21,3+6,7+21,5+35,5 (0,9+1,1*6)*0,125+1*0,15*6+1,77*0,25	m2	530,84  229,10 8,60 5,39 1,72 0,45 283,30 2,28		
292	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky pásy dilatační páska mezi stěnou a podlahou: v 1.NP: 4,55+3,45+2,75+2,3+2,1+0,6*2+0,9*2+1,5*2+1,9*2+4,55*2+5,65*2+5, 6*2 0,75*4+0,255*2+2,8*2+2,28*2+4,5*2+5,6*2+0,8*2+1,5*2+3,25*2+2,21 +1,5 1,9+1,1+1,8+2,1+2,4+4+22+1,8+24,4+2+0,94+1,05+1,6+1,5*2+3,15+ 2,5 4,65+4+2,67*2+4*2+1,8*2+3,9*2+5,12*2+3,9*2+5,2*2+3,8*2+1,8*2+3, 8*2 3,5*2+5,7*2 v podkrovní: 6,21+5,9+4,7+2,6+3,9+3,78*2+5,7*2+1,8*2+3,78*2+3,74+4,73+3,05+ 1,05 2,36+2,9+1,75+4,2*2+4,92*2+1,8*2+4,75*2+4,4*2+4,7*2+4,6*2+4,5*2 1,8*2+4,35*2+3,9+6,6+3,8+6,4+2,2+25,6+13,9+2,3+12,6+3,1+1+2,35 +4,6 0,25*2+17,6	m	539,50  56,55 48,68 75,74 80,63 18,40 66,00 74,75 100,65 18,10		
293	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 S izolace v 1.NP: 245,2562*0,17*1,02 izolace v podkrovní: 285,58*0,06*1,02	m3	60,00 42,53 17,48		
294	28376064	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm izolace v podkrovní: 285,58*1,02	m2	291,29 291,29		
295	63140574	Deska izolační minerál. kamen. vlna 1000x610x100mm součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK izolace podkrovní:382,6282*1,02	m2	390,28 390,28		
296	63140575	Deska izolační minerál. kamen. vlna 1000x610x120mm součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK izolace podkrovní:382,6282*1,02 izolace stěn vikýřů:44,0280*1,02	m2	435,19 390,28 44,91		
297	69366201	Geotextilie 200 g/m2 245,2562*1,1	m2	269,78 269,78		
298	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
299	Subdodávka	ZTI (voda, kanalizace, zařiz. předměty) - viz. samostatná příloha	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Přípojka vody</b>				
300	722171217V01	Potrubí z PELD, středně těžká řada, D 63 x 6,7 mm	m	35,00		
301	722230026T00	Ventil kulový 2" - voda s vypouštěním	kus	1,00		
302	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 2	kus	1,00		
303	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	35,00		
304	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	35,00		
305	722 16-0001	Navrtávací pas na potrubí PE DN 90x63	kus	1,00		
306	722 16-0002	Laboratorní zkouška vody	kus	1,00		
307	722 16-0003	Fólie na vodovodní potrubí - modrá	m	11,00		
308	998722101R00	Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m	t	0,05		
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Přípojka vody</b>				
<b>Díl:</b>	<b>723</b>	<b>Plynovod</b>				
309	Subdodávka	Úprava domov. plynovodu - viz. samostatná příloha	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Plynovod</b>				
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
310	Subdodávka	Ústřední vytápění - viz. samostatná příloha	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
311	762000000T00	Podbití říms vč. roštu, prken hoblovaných tl. 24mm	m2	15,30		
		římsa střechy vikýřů: (1,55*0,3+2,7*0,15*2)*12		15,30		
312	762131124RT3	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	65,16		
		stěny vikýřů: (2,04*2+1,35)*12		65,16		
313	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	56,00		
314	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	1 006,62		
		demontáž stávajícího krovu objektu: 3,3*14+11,92+6*70+6*45+1,5*40+118,5+4*20		1 006,62		
315	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	265,00		
		demontáž stávajícího krovu objektu: 2*20+4,5*50		265,00		
316	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	177,50		
		demontáž stávajícího krovu objektu: 7,5*10+102,5		177,50		
317	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	535,50		
		montáž krovu 60/180: 1,5*10+2,5*2+3*2+3,5*4+4,5*42+5*35+6*12+6,5*7+7*2		535,50		
318	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	1 171,00		
		montáž krovu 100/160: 3*24		72,00		
		montáž krovu 100/180: 1*2+1,5*14+2*23+2,5*5+3*3+3,5*3+4*6+4,5*4+5*9+5,5*3+6*24+6,5*4		615,00		
		montáž krovu 120/180: 4,5+5+6*7+6,5*15+2*10		169,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		montáž krovu 120/140: 1,5+3+3,5+5,5*3+6*13		102,50		
		montáž krovu 120/120: 1,5*36+2*24		102,00		
		montáž krovu 140/140: 3*3+3,5*2+5,5*3+6*13		110,50		
319	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	47,50		
		montáž krovu 120/200: 6+6,5*3+7+7,5*2		47,50		
320	762341012U00	Bednění střech z OSB tl. 12 mm, sraz, krokve spoj. materiál vruty	m2	382,63		
		na nový krov bez stěn vikýřů: 426,6562-44,028		382,63		
321	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	104,72		
		střecha dieselagregátu a vikýřů: 54,5+1,55*2,7*12		104,72		
322	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	12,51		
		římse střechy dieselagregátu: 12,2*0,4+(2,3+5)*0,3+6,8*0,8		12,51		
323	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	566,06		
		hlavní objekt + vikýře:21,7+169,8*2+92,98+86,7+8,93+16,15		566,06		
324	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	860,68		
		hlavní objekt + vikýře:21,7+169,8*2+92,98+86,7+8,93+16,15		566,06		
		dieselagregát:54,5		54,50		
		nastavení krokví (pro izolaci):89,5*2,6+7,42		240,12		
325	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	605,40		
		stávající laťování přístavby: 11,92*3,3		39,34		
		stávající laťování objektu: 21,7+169,8*2+92,98+86,7+8,93+16,15		566,06		
326	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	54,51		
		latě pod AZC krytinou: 5,1*1,7*0,5+5,7*6,6+6,3*3,8*0,5+5,8*0,1		54,51		
327	762354112R00	Montáž střešních vikýřů pultových pl. nad 0,5 m2	kus	12,00		
328	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	45,28		
		0,37+1,56+0,3+2,64+28,17+11,6+0,64		45,28		
329	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	94,34		
		demontáž dřevěné podlahy kinosálu a pódia: 4,9*14,6+4*5,7		94,34		
330	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	1 268,40		
		demontáž stávajícího stropu: 6*77+6,3*128		1 268,40		
331	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	258,01		
		stávající stropy: 14,8+8,9+5,6*5,6+1,9*4,55+3,4*4,7+6,2*2,9*0,5+5,9*28,7		258,01		
332	765799311RL3	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů podstřešní difúzní fólie	m2	515,84		
		podstřešní fólie na hlavním objektu: 21,7+169,8*2+92,98+86,7+8,93+16,15		566,06		
		-1,55*2,7*12		-50,22		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
333	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů podstřešní difúzní fólie podstřešní fólie na dieselagregátu a vikýřích: 54,5+1,55*2,7*12	m2	104,72		
				104,72		
334	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná fólie v otevřené části krovu: 0,9*1,75*12+16,4*3,4+27,8*3,8 -3,15*2,5	m2	172,43		
				180,30		
				-7,88		
335	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu podium kinosálu: 4*5,7	m2	22,80		
				22,80		
336	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním demontáž stávající konstrukce krovu pod plechovou krytinou přístavby: 3,2*2,96+3,2*2,86	m2	18,62		
				18,62		
337	60596001	Řezivo - prkna SM - tl. 24 mm dle tabulky krovu výkres D.1.1.06: 110*0,024	m3	2,64		
				2,64		
338	60596002	Řezivo - hranoly dle tabulky krovu výkres D.1.1.06: 1,15+0,04+0,38+0,83+0,23+0,16+0,19+0,43+0,32+0,81+0,3+2,59+4,8 +0,1 0,11+0,91+2,11+0,43+0,14+0,47+0,17+0,36+0,03+0,05+0,06+0,28+1, 31 0,78+0,69+0,16+0,05+0,06+0,15+2,04+1,89+0,78+0,49+0,15+0,18+0, 14 0,32+1,53	m3	28,17		
				12,33		
				6,43		
				7,56		
				1,85		
339	60596012	Latě SM 50/40 dle tabulky krovu výkres D.1.1.06: 5800*0,05*0,04 latě pro nastavení krokví: 320*0,05*0,04	m3	12,24		
				11,60		
				0,64		
340	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
341	764211441R00	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, do 30° nová krytina, lemování ke zdi, podkladní plech nad dieselagregátem: 5,1*1,7*0,5+5,7*6,6+6,3*3,8*0,5+5,8*0,1 (5,4+1)*0,25+12,2*0,15	m2	57,94		
				54,51		
				3,43		
342	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm lemování vikýřů: 3,4*2*12	m	81,60		
				81,60		
343	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm lemování vikýřů: 1,5*12	m	18,00		
				18,00		
344	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše lemování komínu: (0,45*2+1,4*2)*0,4	m2	1,48		
				1,48		
345	764246420R00	Ventilační nástavce Ti Zn, hladká krytina, D 100mm se stříškou a lemováním pro odvětrání digestoře přes střechu:	kus	1,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
346	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	123,21		
		nové žlaby objektu:				
		15,99+5,67+3,12+18,46+30,47+7,68+29,62+12,2		123,21		
347	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	9,00		
348	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	13,95		
		kolem plechové krytiny:				
		5,1+6,55+2,3		13,95		
349	764292451R00	Úžlabí z Ti Zn plechu, rš 660 mm, klínové těsnění	m	6,20		
		nové úžlabí:				
		6,2		6,20		
350	764294430R00	Podkladní pás z plechu Ti-Zn rš 250 mm	m	129,61		
		okapní plech:				
		15,99+5,67+3,12+18,46+30,47+7,68+29,62+1,55*12		129,61		
351	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	18,62		
		demontáž stávající plechové krytiny:				
		3,2*2,96+3,2*2,86		18,62		
352	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	3,54		
		stávající lemování komínů:				
		(0,7*2+1,45*2)*0,4+(0,5*2+1,45*2)*0,4+0,65*0,4		3,54		
353	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	12,02		
		stávající žlaby:				
		2,76+2,66+3,3*2		12,02		
354	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	122,97		
		stávající žlaby:				
		11,92+16+5,7+3,15+18,4+30,5+7,7+29,6		122,97		
355	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	8,00		
		stávající kotlíky:				
		8		8,00		
356	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	6,60		
		stávající závětrné lišty:				
		3,3*2		6,60		
357	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	6,90		
		stávající úžlabí:				
		6,9		6,90		
358	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	12,50		
		demontáž stávajících parapetů:				
		1,25*5+1,15+0,85*2+0,6+2,2+0,6		12,50		
359	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	1,00		
		stávající svody:				
		0,5*2		1,00		
360	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	42,00		
		stávající svody:				
		2,4+3,2*3+7,5*4		42,00		
361	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	11,40		
		nové parapety:				
		0,95*12		11,40		
362	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	38,60		
		nové parapety:				
		1,5*12+1,6*5+1,4*9		38,60		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
363	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm nové svody: 4,25*4+8,2*2+8,55*2+5,8	m	56,30 56,30		
364	764 45-01	Demontáž stožárů, držáků ventil. hlavíc, atd...	hod	3,00		
365	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
366	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek nová krytina objektu: 21,7+169,8*2+92,98+86,7+8,93+16,15	m2	566,06 566,06		
367	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty nový hřeben: 14,75+26,1	m	40,85 40,85		
368	765311544R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty nové nároží: 6,75+6+5,85+6,2+6,95*2	m	38,70 38,70		
369	765311711RT1	Hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči bobrovka	kus	3,00		
370	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti stávající krytina přístavby: 11,92*3,3 stávající krytina objektu: 21,7+169,8*2+92,98+86,7+8,93+16,15	m2	605,40 39,34 566,06		
371	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast 15,99+5,67+3,12+18,46+30,47+7,68+29,62+1,55*12	m	129,61 129,61		
372	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malta, do suti stávající hřeben + nároží: 14,75+26,1+6,75+6+5,85+6,2+6,95*2	m	79,55 79,55		
373	765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr., do suti demontáž AZC krytiny nad místností s dieselagregátem: 5,1*1,7*0,5+5,7*6,6+6,3*3,8*0,5+5,8*0,1 zastřešení vstupu: 2,5*1	m2	57,01 54,51 2,50		
374	765331622R00	Přířezání bobrovek nároží, úžlabí, vikýře, střešní okna, komíny: 6,75*2+6*2+5,85*2+6,2*2+6,95*4+6,2*2+3,4*24+0,7*34+0,6*2	m	196,40 196,40		
375	765399925R00	Omazání rámu z bobrovek, střech složitých krytina kolem vikýřů: (2,7*2+1,4)*12	m	81,60 81,60		
376	765711251R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm krytina bobrovka odskok zdiva z příkopové části: 4,6	m	4,60 4,60		
377	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
378	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm parapety v podkrovi: 0,88*12	m	10,56 10,56		
379	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm parapety v 1.NP: 1*3+1,25*5	m	9,25 9,25		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
380	648991113V01	Osazení parapetních desek dřevěných š. nad 50 cm parapety v 1.NP: 1*8+0,9*9	m	16,10 16,10		
381	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami demontáž stávajícího obložení kina: (2,05*2+2,75*2-1,5-0,7-1,6)*1,25+(4+2,9)*1,9 (5,5+5-0,8*2-1,9+1,1*2)*1,2+(17,65-1,75+1,9+4,25+15,8)*1,3	m2	80,61 20,36 60,25		
382	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn demontáž stávajícího obložení kina: (2,05*2+2,75*2-1,5-0,7-1,6)*1,25+(4+2,9)*1,9 (5,5+5-0,8*2-1,9+1,1*2)*1,2+(17,65-1,75+1,9+4,25+15,8)*1,3	m2	80,61 20,36 60,25		
383	766441811U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl -1m stávající vnitřní parapety: 3	kus	3,00 3,00		
384	766441821U00	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m- stávající vnitřní parapety: 5	kus	5,00 5,00		
385	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm v podkroví: 17	kus	17,00 17,00		
386	775981122R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin mezi dveřmi: 0,7*3+0,8*5+0,9+1*9+1,1*11	m	28,10 28,10		
387	766 62-4995	Dodávka + montáž dřevěného dvojmadla vč. držáků. dle proj. dokumentace - výkres D.1.1.03 1.NP:2,1+1+4,8+3,4+4 podkroví:1,3+1+4,1+1,9+3,2+0,9+2+2,25+4,5+3,55+2,05	m	42,05 15,30 26,75		
388	766 62-4996	Dodávka + montáž schodišťového madla vč. držáků 3,5*2+2,9*2+1,5*2	m	15,80 15,80		
389	766 62-5002	D+M Dřevěné dveře vč. kování 700/1970 mm ozn. na výpise D01	kus	3,00		
390	766 62-5003	D+M Dřevěné dveře vč. kování 800/1970 mm ozn. na výpise D02	kus	3,00		
391	766 62-5004	D+M Dřevěné dveře PO vč. kování 800/1970 mm ozn. na výpise D03	kus	2,00		
392	766 62-5005	D+M Dřevěné dveře PO vč. kování 900/1970 mm ozn. na výpise D04	kus	1,00		
393	766 62-5006	D+M Dřevěné dveře vč. kování 1100/1970 mm ozn. na výpise D05	kus	1,00		
394	766 62-5007	D+M Dřevěné dveře vč. panik. kování 1100/1970 mm ozn. na výpise D06	kus	1,00		
395	766 62-5008	D+M Dřevěné dveře PO vč. kování 1100/1970 mm ozn. na výpise D07	kus	9,00		
396	766 62-5009	D+M Dřevěné dveře posuvné vč. kování 1000/1970 mm ozn. na výpise D08	kus	9,00		
397	766 62-5010	D+M Dřevěné vchod. dveře vč. kování 1100/2050 mm ozn. na výpise D09	kus	1,00		
398	766 62-5011	D+M Dřevěné vchod. dveře vč. kování 1350/2050 mm ozn. na výpise D10	kus	1,00		
399	766 62-5012	D+M Dřevěné okno 900/600 mm ozn. na výpise O01	kus	9,00		
400	766 62-5013	D+M Dřevěné okno 880/950 mm ozn. na výpise O02	kus	12,00		
401	766 62-5014	D+M Dřevěné okno 1230/1350 mm ozn. na výpise O03	kus	5,00		
402	766 62-5015	D+M Dřevěné okno špaletové 1000/1600 mm ozn. na výpise O04	kus	12,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
403	766 62-5016	Střešní okno 550x780 mm vč. lemování Ti Zn, dle výpisu - označení O05	kus	17,00		
404	61187551	Deska parapetní dřevo šířka 25 cm 0,88*12	m	10,56 10,56		
405	61187554	Deska parapetní dřevo šířka 40 cm 1*3+1,25*5	m	9,25 9,25		
406	61187555	Deska parapetní dřevo šířka 60 cm 1*8	m	8,00 8,00		
407	61187556	Deska parapetní dřevo šířka 80 cm 0,9*9	m	8,10 8,10		
408	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
409	771275105R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele obklad schodiště: (0,174+0,286)*1,5*19+1,5*1,5	m2	15,36 15,36		
410	771445034R00	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm sokl ke schodišti: (0,174+0,286)*19*2+1,5*2	m	20,48 20,48		
411	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm sokl k dlažbě v 1.NP: 2,1-1,2+2,4-1,4+1,2*2+4-1,38+0,25*2+22+0,24*3-0,8*2-1,1*3+1,8 24,4+2-1,1+0,94+1,05+1,65-0,7 2,8*2+2,28*2-0,8+0,36*2+0,34*2 5,65*2+5,6*2-0,8*3-1,45+0,255*2+0,65*6 4,55+3,5+2,75+2,3+2,1-0,8+0,6*2 sokl k dlažbě v podkrovi: 2,3-0,9+12,6+0,36*2-1,1*2+3,1+1+2,35- 1,77+0,25*2+3,15+0,25+0,75+0,85 17,55-1,1*3+2,2-1,1+25,6+13,9	m	182,25 27,04 28,24 10,76 23,06 15,60 22,70 54,85		
412	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm dlažba v 1.NP: 6,3+24,7+14,8 1,23*0,34+0,8*0,15+0,75*0,255+1,45*0,6+1*0,75*2+0,8*0,6	m2	49,38 45,80 3,58		
413	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm dlažba v 1.NP: 57,3+7,3+7,2+6,9+4,7+1,4+2+25,3+7,3+1,3 1,38*0,25+0,8*0,15+1*0,15*3+1,1*0,15+0,7*0,15*2+1,15*0,34*2+1,2*0,35 0,7*0,1 dlažba v podkrovi: 94,5+8,6+7,8+6,7 1,77*0,25+1*0,15*6	m2	242,20 120,70 2,49 0,07 117,60 1,34		
414	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. v 1.NP: 4,7+1,4+2+1,3	m2	9,40 9,40		
415	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 15,36+(20,48+182,25)*0,1+49,3794+242,2045	m2	327,22 327,22		
416	781491001V02	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L9/250 - plast. lišty k soklíkům:	m	202,73		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20,48+182,25		202,73		
417	771 60-01	Dlažba 300x300x9mm dle výběru investora cenová relace 500,- Kč/m2	m2	288,78		
		dodávka dlažby do chodeb, na sokl, podstupnice schodiště, koupelen:				
		(57,3+4,7+1,4+2+7,3+1,3+94,5)*1,07		180,30		
		(1,38*0,25+0,8*0,15+1,1*0,15+0,7*0,15*2+0,7*0,1+1,77*0,25)*1,07		1,45		
		(20,48+182,25)*0,1*1,07		21,69		
		(0,174*1,5*19+1,5*1,5)*1,1		7,93		
		(7,3+7,2+6,9+25,3+1*0,15*3+1,15*0,34*2+1,2*0,35)*1,07		51,74		
		(8,6+7,8+6,7+1*0,15*6)*1,07		25,68		
418	59247371	Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá dle výběru investora, cenová relace 300,- Kč/m2	m2	52,84		
		dodávka teracové dlažby:				
		49,3794*1,07		52,84		
419	597642400	Schodovka slinutá 300x300x9mm dle výběru investora, cenová relace 650,- Kč/m2	m2	8,97		
		dodávka dlažby na schodišťové stupně:				
		(0,286*1,5*19)*1,1		8,97		
420	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
421	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	192,85		
		sokl k pvc v 1.NP:				
		2,67*2+4*2-0,8+5,13*2+3,95*2-1,1+5,2*2+3,85*2-1,1+3,55*2+5,75*2-1,1		64,10		
		sokl k pvc v podkroví:				
		4,23*2+4,9*2-1,1+4,4*2+4,7*2-1,1+4,63*2+4,5*2-1,1+3,92+6,6+3,8+5,4-1,1		70,04		
		3,74+4,73+3,05+1,05+2,36+2,9+1,75-1,1+5,7*2+3,76*2-1,1+6,21+5,9+4,7		53,11		
		2,6+3,9-0,9		5,60		
422	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	50,50		
		odstranění stávajícího pvc prom. místnost, pokladna, dílna, šatna:				
		3,3+13,2+8,9+14,8+10,3		50,50		
423	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na kontaktní lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	238,35		
		pokládka pvc v 1.NP:				
		10,7+20,2+20,1+20,2+0,8*0,125+1,1*0,125*3		71,71		
		pokládka pvc v podkroví:				
		20,7+20,7+20,8+25,2+21,3+21,5+35,5+1,1*0,125*6+0,9*0,125		166,64		
424	28412354	Vysokozátěžové PVC tl. 2,5 mm dle výběru investora cenová relace 350,- Kč/m2	m2	245,50		
		238,35*1,03		245,50		
425	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
426	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pro snížení savosti	m2	238,35		
		v 1.NP:				
		10,7+20,2+20,1+20,2+0,8*0,125+1,1*0,125*3		71,71		
		v podkroví:				



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20,7+20,7+20,8+25,2+21,3+21,5+35,5+1,1*0,125*6+0,9*0,125		166,64		
427	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmotou tl. 2mm jednosložková hmota na bázi cementu	m2	238,35		
		vyrovnání podlah pod pvc v 1.NP:				
		10,7+20,2+20,1+20,2+0,8*0,125+1,1*0,125*3		71,71		
		vyrovnání podlah pod pvc v podkroví:				
		20,7+20,7+20,8+25,2+21,3+21,5+35,5+1,1*0,125*6+0,9*0,125		166,64		
428	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,73		
	<b>Celkem za</b>	<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
429	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	21,00		
		v 1.NP:				
		1,05*10*2		21,00		
430	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	7,00		
		v 1.NP:				
		1*3*2+1		7,00		
431	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	221,75		
		obklady v 1.NP:				
		(2,5+1,5+4,01+1,5)*2-0,8*2+3,15*2*0,5*2		23,72		
		(1,8*2+4*2)*2-1*2-1*1,05+(1,8*2+3,8*2)*2-1*2*2-1*1,05		37,50		
		(2,21+1,4+1,9+1,1+1,8+0,9*2+2,2*2+1,5*2+0,9*2)*2-1,1*2-0,7*2*3		32,42		
		(4,75*2+5,6*2+0,8*2)*2-1,1*2-1,15*1,05*2		39,99		
		(0,9*2+1,5*2+4,6*2+1,95*2)*2-0,7*2*2-0,8*2-1*1,05		30,35		
		obklady v podkroví:				
		(4,8*2+1,8)*2-1*2*2-0,9*0,9*0,5*2+1,8*1,4		20,51		
		(4,3*2+1,8)*2-1*2*2-0,9*0,9*0,5*2+1,8*1,4		18,51		
		(3,7*2+1,8)*2-1*2*2-0,9*0,9*0,5*2+1,8*1,4		16,11		
		(3,8+0,6)*0,6		2,64		
432	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	230,16		
		obklady:221,7450		221,75		
		ostění +				
		parapety:(1+0,1*2)*0,8+(1+1,05*2)*0,75+(1+1,05*2)*0,4+2*0,35*4+(1+1,05*2)*0,35		8,41		
433	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	221,75		
434	781491001V01	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišty L7/250 - plast.	m	267,32		
		obklady v 1.NP:				
		2,5+1,5+4,01+1,5-0,8*2*6		20,71		
		1,8*2+4*2-1+1,05*2+2*4+1,8*2+3,8*2-1*2+1,05*2+2*4		40,00		
		2,21+1,4+1,9+1,1+1,8+0,9*2+2,2*2+1,5*2+0,9*2-1,1-0,7*3+2*21		58,21		
		4,75*2+5,6*2+0,8*2-1,1+2*4+2*12		53,20		
		0,9*2+1,5*2+4,6*2+1,95*2-0,7*2-0,8+1,05*2+2*16		49,80		
		obklady v podkroví:				
		4,8*2+1,8*2-1*2-0,9*2+1,4*2+2*2		16,20		
		4,3*2+1,8*2-1*2-0,9*2+1,4*2+2*2		15,20		
		3,7*2+1,8*2-1*2-0,9*2+1,4*2+2*2		14,00		
435	781 50-01	Obklad keramický 20x25 cm dle výběru investora cenová relace 300,- Kč/m2	m2	246,27		
		dodávka obkladů:				
		230,155*1,07		246,27		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
436	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
437	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu impregnace prvků krovu: 0,37+1,56+0,3+2,64+28,17+11,6+0,64	m3	45,28		
438	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email nátěr ocelových zárubní: (0,7+2*2)*0,2*3+(0,8+2*2)*0,2*5+(0,9+2*2)*0,2+(1,1+2*2)*0,2*11 nátěr stávajících vrat dieselagregátu: 2,49*1,9	m2	24,55		
439	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nátěr kotev + l č. 200: 0,07*4*0,5*38+0,3*0,25*2*34+(0,2*2+0,09*4)*1,2*34 nátěr ocelových zárubní: (0,7+2*2)*0,2*3+(0,8+2*2)*0,2*5+(0,9+2*2)*0,2+(1,1+2*2)*0,2*11	m2	61,25		
440	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu stávající krov nad dieselagregátem: (0,06*2+0,16*2)*6,3*7	m2	19,40		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
441	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x pro ořezuvzdornou disperzní barvu malba stropu + schod. desky: 57,3+10,7+20,2+7,2+20,1+6,9+20,2+4,7+1,4+2+25,3+6,3+24,7+14,8+7,3+1,3 (3,4+1,45+2,2)*1,5 malba sdk konstrukcí v podkrovi: 4,5*3,45+(0,75+1,25+1,5+3,6+2+3,65)*2,4 (1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2)*2 5,7*2,4+(3,15+1,65)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2 4,73*2,35+1,35*0,7+1,4*0,6+(2,4+0,75+1,2)*2,4 1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2 4,23*3,15+(1,95+1,4)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2 4,4*3+(2,35+1,15)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2 4,63*2,9+(1,75+2)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2 3,6*2,4+(0,55+1,75+5+3,1)*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2 1,8*3,1+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2+(0,7+0,25)*2,4 1,8*2,8+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2+(0,3+0,65)*2,4 1,8*2,4+1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2+(0,25+0,65)*2,4 1,6*2,65+1,2*2,65 12,75*0,9+17,5*0,6+3,35*1,5+4,5*0,5+3,15*0,85+3,25*1+3,25*2,5*0,5 1,75*0,9+0,9*1,7+1,75*1,7*0,5*2+(13,3+25,65+1,4+2,25)*2,4 malba stěn v 1.NP: (1,5*2+0,9*2+4,6*2+1,95*2)*2,95+(4,55+3,45+2,75+2,3+2,1)*2,95 (5,65*2+5,6*2)*2,95+(2,8*2+2,28*2+0,36*2)*2,95	m2	1 903,54		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/03-1
Objekt :	<b>10 Stavební úpravy objektu</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(4,75*2+5,6*2+0,8*2)*2,95		65,79		
		(0,9*2+2,21*2+1,5*2+0,9*2+2,21+1,45+1,9+1,1+1,8)*2,95		57,47		
		(2,1+2,4+2,5+2,18+0,25+19,85+1,8+24,4+2+0,94+1,05+1,6)*2,95		180,16		
		(3,15+2,5+1,5+4,01+4,65)*2,95		46,64		
		(2,68*2+4*2)*2,95+(1,8*2+3,95*2)*2,95		73,34		
		(5,12*2+3,9*2)*2,95+(5,2*2+3,8*2)*2,95+(1,8*2+3,75*2)*2,95		139,06		
		(3,63+3,45+5,75+5,69)*2,95		54,63		
		malba stěn v podkroví:				
		6,2*2,85+(5,9+4,7+2,6+3,92)*1,4+(5,7+3,76*2)*2,85+5,7*1,4		87,30		
		(1,8+3,75*2)*2,85+1,8*1,4		29,03		
		(3,74+4,73+3,05+1,05+2,36)*2,85+(1,75+2,9)*1,4		49,06		
		(2,33+3+2,75+5,1)*2,85+4,53*1,4+(4,23+4,9*2)*2,85+4,23*1,4		89,81		
		(1,8+4,8*2)*2,85+1,8*1,4+(4,4+4,75*2)*2,85+4,4*1,4		80,79		
		(4,63+4,5*2)*2,85+4,63*1,4+(1,8+4,3*2)*2,85+1,8*1,4		77,49		
		6,6*2,85+(3,91+6,42+3,83)*1,4		38,63		
		(2,3+12,6+3,1+1+2,35+3,15+0,25+17,5+2,2)*2,85+(13,9+25,6)*1,4		181,98		
		odpočet obkladů:				
		-221,7450		-221,75		
442	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2x paropropustná otěruvzdorná disperzní barva	m2	1 903,54		
443	784 16-6666	Zakrývání podlah, obkladů	m2	767,04		
		zakrytí podlah a obkladů při výmalbě:				
		15,36+49,3794+242,2045+238,35+221,745		767,04		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Výtahy</b>				
444	799 20-5601	D+M - výtah lůžkový trakční, nosnost 1200 kg viz. technická zpráva projektové dokumentace	kus	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Výtahy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
445	Subdodávka	Elektroinstalace - viz. samostatná příloha	kompl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
446	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	283,88		
447	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	567,75		
448	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 787,30		
449	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	567,75		
450	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 703,26		
451	979990001V01	Poplatek za skládku stavební sutí, směsný stavební a demoliční odpad	t	567,75		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				

# SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	17/02/23-1	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)	JKSO	
Objekt			SKP	
11	Oprava zpevněných ploch		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
357	Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		0 Kč
DPH		15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet : 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
900 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 odkopávky pro skladbu zpevněných ploch: - pojízdná zpevněná plocha: (397+54,7*0,1+108,5*0,45)*0,5 - pochůzná zpevněná plocha: (93,8-10,2*1,5+31,1*0,25)*0,25	m3	247,22 225,65 21,57		
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	123,61		
3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ výkopové práce pro základy kamenné opěrné zídky podél nové nájezdové rampy: (10,3+10,2+2,8+0,5*2)*0,6*0,95 výkopové práce pro kanalizaci od uličních vpustí a od liniových žlabů: (14,5+4)*0,45*0,8 (3+2)*0,45*0,6	m3	21,86 13,85 6,66 1,35		
4	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	10,93		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m naložení a odvoz přebytečné zeminy na skládku: 247,2163+21,861 -60,656-4,3088-6,885	m3	197,23 269,08 -71,85		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem do 20 km 197,2275*10	m3	1 972,28 1 972,28		
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 přehození zeminy potřebné na terénní úpravy: 5,526+551,3*0,1	m3	60,66 60,66		
8	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění nakládání zeminy potřebné na terénní úpravy: 5,526+551,3*0,1	m3	60,66 60,66		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásypy po pokládce kanalizace od uličních vpustí a od liniových žlabů: (14,5+4)*0,45*(0,8-0,35) (3+2)*0,45*(0,6-0,35)	m3	4,31 3,75 0,56		
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm lože a obsyp kanalizačního potrubí od uličních vpustí a od liniových žlabů: (14,5+4)*0,45*0,35-18,5*0,15^2*Pi/4 (3+2)*0,45*0,35-5*0,1^2*Pi/4	m3	3,34 2,59 0,75		
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 197,2275*2	t	394,46 394,46		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině zatravnění upravených ploch: 551,3	m2	551,30 551,30		
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hutnění odbagrované pláně před násypem podkladních vrstev: - pojízdná zpevněná plocha: 397+54,7*0,1+108,5*0,45	m2	552,87 451,30		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- pochůzná zpevněná plocha: 93,8+31,1*0,25		101,58		
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 příprava ploch pro zatravnění: 551,3	m2	551,30 551,30		
15	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění rozprostření zeminy za obrubníky (po dokončení): 122,8*0,3*0,15	m3	5,53 5,53		
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 551,3/30	kg	18,38 18,38		
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
17	274313611R00	Beton základových pásů prostý C 16/20 základy kamenné opěrné zidky podél nové nájezdové rampy: (10,3+10,2+2,8+0,5*2)*0,6*0,8*1,035	m3	12,07 12,07		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
18	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm zazdívký stáv. větracích otvorů ve zdivu podél nové nájezdové rampy: 6	kus	6,00 6,00		
19	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC zazdění dvou stáv. oken do sklepa (kvůli nové nájezdové rampě): (1,03*1+1,03*1,1)*0,3	m3	0,65 0,65		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				
20	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 opěrné zidky podél nové nájezdové rampy: ((10,3+10,2)*(1,1+0,1)/2+(2,8+0,5*2)*1,1)*0,45	m3	7,42 7,42		
21	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	7,42		
22	317321117R01	Římsy ze železového betonu C 25/30 XF4 odolnost proti střídavému působení mrazu ukončující betonová hlava na opěrné zídce podél nové nájezdové rampy: (10,3+10,2+2,8+0,5*2)*0,5*0,25	m3	3,04 3,04		
23	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení bednění ukončující betonové hlavy na opěrné zídce podél nové nájezdové rampy: (10,3+10,2+0,5*2+2,8)*(0,2+0,25) (9,85+9,75+0,5*4+3,8)*(0,2+0,05+0,25)	m2	23,64 10,94 12,70		
24	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	23,64		
25	317361214R00	Výztuž říms ze železobetonu z oceli 10 505 (R) výztuž ukončující betonové hlavy na opěrné zídce podél nové nájezdové rampy: (10,3+10,2+2,8+0,5*2)*6*0,000395*1,09 (10,3+10,2+2,8+0,5*2)/0,3*1,3*0,000222*1,09	t	0,09 0,06 0,03		
26	622481293T01	Montáž plastové lišty do bednění vč. dodávky trojhrané lišty 10x10x14 mm PVC plastové lišty vložené do bednění k vytvoření zkosených hran na betonové ukončující hlavě: 10,3+10,2+0,5*2+2,8 (0,5*4+9,8+9,7+3,8)*2	m	74,90 24,30 50,60		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	16,44		
		vyspárování kamenné opěrné zídky podél nové nájezdové rampy: (9,85+9,75)*(1,1+0,1)/2+(3,25+0,5*2)*1,1		16,44		
28	631317105R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý	m	25,30		
		proříznutí okapové drážky v přesahu betonové hlavy: 0,5*4+9,8+9,7+3,8		25,30		
<b>Celkem za</b>		<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>				
<b>Díl:</b>	<b>46</b>	<b>Zpevněné plochy</b>				
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	552,87		
		pojízdná zpevněná plocha - podkladní vrstva: 397+54,7*0,1+108,5*0,45		451,30		
		pochůzná zpevněná plocha - podkladní vrstva: 93,8+31,1*0,25		101,58		
30	567142113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.23 cm	m2	397,00		
		pojízdná zpevněná plocha - podkladní vrstva: 397		397,00		
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	93,80		
		pochůzná zpevněná plocha: 93,8		93,80		
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	397,00		
		pojízdná zpevněná plocha: 397		397,00		
33	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	34,10		
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	218,80		
35	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	6,89		
		hutněný násyp v prostoru nové nájezdové rampy: 10,2*1,5*0,9*0,5		6,89		
36	592453070	Dlažba zámk. s ostařeným povrchem, Colormix podzim rozm. 140x140 a 140x210 mm, tl. 60 mm	m2	95,68		
		93,8*1,02		95,68		
37	592453080	Dlažba zámk. s ostařeným povrchem, přírodní rozm. 140x140 a 140x210 mm, tl. 80 mm	m2	404,94		
		397*1,02		404,94		
<b>Celkem za</b>		<b>46 Zpevněné plochy</b>				
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
38	612401191RT2	Omítka malých ploch stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	6,00		
		omítka zazdívek stáv. větracích otvorů ve zdivu podél nové nájezdové rampy: 6		6,00		
39	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	2,16		
		omítka zazdívek dvou stáv. oken do sklepa vedle nájezdové rampy: 1,03*1+1,03*1,1		2,16		
40	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	2,70		
		nátěr zazdívek dvou stáv. oken do sklepa vedle nájezdové rampy: 1,03*1+1,03*1,1		2,16		
		nátěr zazdívek stáv. větracích otvorů ve zdivu podél nové nájezdové rampy: 0,09*6		0,54		



## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
41	597071101RT1	Žlab odvodňovací polymerbeton.100, dl. 500 mm, A15 stavební výška 110 mm, můstkový ocelový rošt odvodnění pochůzných zpevněných ploch: 2	kus	2,00		
42	597071102RT1	Žlab odvodňovací polymerbeton.100, dl.1000 mm, A15 stavební výška 110 mm, můstkový ocelový rošt odvodnění pochůzných zpevněných ploch: 2*2	kus	4,00		
43	597071191R00	Čelní stěna plná pro polymerbeton: žlab 100	kus	4,00		
44	721176222R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm kanalizace od liniových žlabů: 3+2	m	5,00		
45	721176224R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm kanalizace od uličních vpustí: 14,5+4	m	18,50		
46	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 5+18,5	m	23,50		
47	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00		
48	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV odvodnění pojízdných zpevněných ploch: 2	kus	2,00		
49	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
50	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho rozebrání stáv. zpevněných ploch: 55,4	m2	55,40		
51	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových vytrhání stáv. obrubníků: 61,7	m	61,70		
52	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních vytrhání stáv. obrubníků: 54,1	m	54,10		
53	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC vybourání boků stáv. nájezdové rampy: 11,2*0,4*(1,3+0,3)/2+3,35*0,4*1,3*0,5	m3	4,46		
54	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého vybourání stáv. opěrné zídky vedle stáv. nájezdové rampy: 4,15*0,25*(0,5+0,15)	m3	0,67		
55	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 vybourání betonu pod stáv. dlažbou: 2*1,2*0,15	m3	0,36		
56	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 vybourání betonového povrchu stáv. nájezdové rampy: (2,2*4,75+4,25*0,75)*0,15	m3	2,05		
57	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	2,05		
58	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 vybourání stáv. dlažby:	m2	1,60		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,6*1		1,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl:</b>	<b>900</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
59	909 R00	Hzs - nezměřitelné stavební práce	h	20,00		
		přemístění stáv. pilíře před vstupem (v nájezdové rampě), výšková úprava stáv. lapače splavenin v nájezdové rampě, apod.:				
		20		20,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>900 Hodinové zúčtovací sazby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
60	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	16,80		
		olemování (ukončení) zpevněných ploch:				
		16,8		16,80		
61	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	64,50		
62	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	177,50		
		olemování (ukončení) zpevněných ploch:				
		122,8+54,7		177,50		
63	59217331	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	16,97		
		16,8*1,01		16,97		
64	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm	kus	179,28		
		177,5*1,01		179,28		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
65	953761130T00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 110x2,2 mm	m	0,60		
		odvětrávací potrubí v dozdivce stáv. oken do sklepa (kvůli nové nájezdové rampě):				
		0,3*2		0,60		
66	953922111R00	Montáž tvarovky větrací spízní - vnitřní	kus	2,00		
		odvětrání sklepa (v dozdivce):				
		2		2,00		
67	953922112R00	Montáž tvarovky větrací spízní - vnější	kus	2,00		
		odvětrání sklepa (v dozdivce):				
		2		2,00		
68	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	24,30		
		osazení zábradlí na opěrné kamenné zídce nájezdové rampy:				
		10,05+9,95+0,5*2+3,3		24,30		
69	28349061	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm se sítkou bílá	kus	4,00		
70	553954000	Zábradlí z kulatiny D20 mm, madlo D25 mm nátěr černá matná barva	m	24,30		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
71	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	648,66		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
72	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	21,21		
		odizolování mezi zdívem stáv. objektu a novou nájezdovou rampou:				
		(10,3+10,2)*(1,35+0,35)/2+2,8*1,35		21,21		
73	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,03		

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>357 Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace</b>	Rozpočet: 17/02/23-1
Objekt :	<b>11 Oprava zpevněných ploch</b>	Rozpočet k projektu (výkaz výměr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 20 km	t	874,65		
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,03		
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m celkem do 30 m	t	184,14		
78	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	46,03		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				