

Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2018
Oblast Západ
cestmistrovství Znojmo a cestmistrovství Moravský Krumlov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Marcelem Mottlem, obchodním ředitelem

IČO 035 79 727
oddíl C, vložka 234236

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3. 3. 1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Petra Chlopčíková, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy a železniční dopravní cesty, státní organizace – (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1. tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Jiří Šeiner, e-mail: jiri.seiner@susjmk.cz, tel. +420 737 237 001,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) vyhodnocení HPM 2018 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.
7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
 - a) Fyzické prohlídky **do 30. 6. 2018.**
 - b) Do **15. 7. 2018** bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnutnější opatření, která po provedení těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.
 - c) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 30. 11. 2018.**
 - d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději **do 17. 12. 2018.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

vč. DPH

74 000,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail **faktury@susjmk.cz**.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a 7. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. § 1921, § 1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 1. specifikace mostů a kalkulace cen.
 2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 3. vyhodnocení HPM 2018.

V Brně, dne 05.03.2018


INSET s.r.o. IČ 03579727
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3
TEL.: 221 489 111
GSM: 601 365 651 - 2

-58-


Ing. Marcel Mottl
obchodní ředitel
INSET s.r.o.

V Brně, dne 19 -03- 2018

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 49/3, 602 00 BRNO
ICO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1 Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Znojmo

p.č.	Evidenční číslo			Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	361	-	008	Most přes místní potok a spojená cesta v obci Jevišovice	8,00	1	IV - uspokojivý	1 850,-
2	361	-	010	Most přes místní potok v obci Hluboké Mašůvky	3,80	1	V - špatný	1 850,-
3	398	-	013	Most přes řeku Jevišovku v obci Vevčice	25,40	2	IV - uspokojivý	1 850,-
4	398	-	015	Most přes přes svodnici za obcí Černín	3,30	1	III - dobrý	1 850,-
5	413	-	016	Most přes potok Únanovka v obci Těšetice	7,25	1	II - velmi dobrý	1 850,-
6	413	-	023	Most přes potok Leska ve městě Znojmo	44,60	3	I - výborný	1 850,-
7	398 3	-	2	Most přes místní potok před obcí Křepice	3,00	1	V - špatný	1 850,-
8	398 3	-	3	Most přes místní potok v obci Křepice	3,10	1	V - špatný	1 850,-
9	398 5	-	1	Most přes řeku Jevišovku v Černíně	18,00	1	V - špatný	1 850,-
10	399 21	-	1	Most přes místní potok v obci Únanov	5,15	1	V - špatný	1 850,-
11	408 19	-	2	Most přes potok Skalka před obcí Mašovice	3,50	1	V - špatný	1 850,-
12	408 26	-	3	Most přes místní potok před obcí Milíčovice	2,56	1	V - špatný	1 850,-
13	408 28	-	1	Most přes Cítonický potok za obcí Cítonice	5,65	1	V - špatný	1 850,-
14	408 32	-	1	Most přes Mramotický potok za obcí Mramotice	4,10	1	IV - uspokojivý	1 850,-
15	408 32a	-	1	Most přes výtok z rybníka v obci Plenkovice	4,12	1	I - výborný	1 850,-
16	408 32a	-	2	Most přes výtok z rybníka v obci Plenkovice	4,89	1	I - výborný	1 850,-
17	408 34	-	2	Most přes řeku Dyji v obci Tasovice	94,38	4	IV - uspokojivý	1 850,-
18	408 34	-	3	Most přes Vrbovecký potok v obci Vrbovec	4,05	1	VI - velmi špatný	1 850,-
19	408 37	-	2	Most přes Haťský potok za obcí Dyjákovice	5,40	1	V - špatný	1 850,-
Celkem vč. DPH								35 150,-

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Cestmistrovství Moravský Krumlov

p.č.	Evidenční číslo		Popis	Délka	Počet polí	Stavební stav	Cena vč. DPH
1	392	- 017	Most přes místní potok před obcí Tulešice	4,65	1	IV - uspokojivý	1 850,-
2	396	- 008	Most přes místní potok za obcí Dobelice	3,95	1	IV - uspokojivý	1 850,-
3	398	- 002	Most přes odpad z rybníka za obcí Trstěnice	5,95	1	V - špatný	1 850,-
4	399	- 008	Most přes svodnici v obci Běhařovice	4,40	1	III - dobrý	1 850,-
5	400	- 008	Most přes Míšovický potok v obci Hostěradice	10,00	1	I - výborný	1 850,-
6	413	- 002	Most přes Dobřínský potok za městem Moravský Krumlov	7,00	1	VI - velmi špatný	1 850,-
7	413	- 004	Most přes místní potok v obci Rybníky	8,00	1	VI - velmi špatný	1 850,-
8	413	- 006	Most přes místní potok před obcí Dobelice	3,60	1	V - špatný	1 850,-
9	152 52	- 1	Most přes řeku Rokytnou před obcí Rokytná	15,59	1	IV - uspokojivý	1 850,-
10	398 1	- 1	Most přes Trstěnický potok v obci Trstěnice	8,00	1	IV - uspokojivý	1 850,-
11	399 14	- 3	Most přes řeku Rokytnou před obcí Tulešice	35,05	1	V - špatný	1 850,-
12	399 14	- 4	Most přes místní potok v obci Tulešice	5,80	1	V - špatný	1 850,-
13	413 1	- 1	Most přes místní potok v obci Dobřínsko	7,00	1	V - špatný	1 850,-
14	413 3	- 1	Most přes řeku Rokytnou ve městě Moravský Krumlov	42,66	2	III - dobrý	1 850,-
15	413 3	- 4	Most přes svodnici v obci Maršovice	10,00	1	II - velmi dobrý	1 850,-
16	413 5	- 3	Most přes Petrovický potok v obci Petrovice	5,00	1	VI - velmi špatný	1 850,-
17	413 6	- 1	Most přes svodnici před obcí Lesonice	2,10	1	IV - uspokojivý	1 850,-
18	413 6	- 2	Most přes svodnici před obcí Miroslavské Knínice	2,40	1	VI - velmi špatný	1 850,-
19	413 6	- 3	Most přes svodnici v obci Miroslavské Knínice	3,50	1	V - špatný	1 850,-
20	413 6	- 5	Most přes místní potok v obci Suchohrdly u Mir.	2,80	1	IV - uspokojivý	1 850,-
21	413 10	- 2	Most přes místní potok v obci Kadov	4,00	1	IV - uspokojivý	1 850,-
Celkem vč. DPH							38 850,-

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů

OPIS



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 17/2017-120-SS/21

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací
vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 197/2017

pro fyzickou osobu

Ing. Petra CHLOPČÍKOVÁ

Datum narození: **04. 03. 1983**

Bydliště

Ulice: J. Jabůrkové 314

Obec/město: Otrokovice

PSČ: 765 02

Tel.: 725 792 567

E-mail: chlopcikova.petra@inset.com

Zaměstnavatel/firma: INSET s.r.o.

Ulice: Lucemburská 1170/7

Obec/město: Praha 3

PSČ: 130 00


Tel.: 725 792 567

E-mail: chlopcikova.petra@inset.com

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2022.

V Praze dne 21. prosince 2017


Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda KOMISE MD




Ing. Václav Krumphanz
zástupce ředitele odboru
Odbor pozemních komunikací

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2018

VYHODNOCENÍ HPM 2018 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ ZNOJMO

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM				Rok před. HP	Stav z HPM 2018				Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.	St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.	Výj.zat.	
1	361-008												
2	361-010												
3	398-013												
4	398-015												
5	413-016												
6	413-023												
7	398 3-2												
8	398 3-3												
9	398 5-1												
10	399 21-1												
11	408 19-2												
12	408 26-3												
13	408 28-1												
14	408 32-1												
15	408 32a-1												
16	408 32a-2												
17	408 34-2												
18	408 34-3												
19	408 37-2												

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZHORŠENÍ

 NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1	361-008			
2	361-010			
3	398-013			
4	398-015			
5	413-016			
6	413-023			
7	398 3-2			
8	398 3-3			
9	398 5-1			
10	399 21-1			
11	408 19-2			
12	408 26-3			
13	408 28-1			
14	408 32-1			
15	408 32a-1			
16	408 32a-2			
17	408 34-2			
18	408 34-3			
19	408 37-2			

VYHODNOCENÍ HPM 2018 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem	Stav z předchozí HPM			Rok před. HP	Stav z HPM 2018			Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Výhr.zat.		Výj.zat.	St.stav SS	St.stav NK		
1	397-017										
2	396-008										
3	398-002										
4	399-008										
5	400-008										
6	413-002										
7	413-004										
8	413-006										
9	152 52-1										
10	398 1-1										
11	399 14-3										
12	399 14-4										
13	413 1-1										
14	413 3-1										
15	413 3-4										
16	413 5-3										
17	413 6-1										
18	413 6-2										
19	413 6-3										
20	413 6-5										
21	413 10-2										

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2018 - ZLEPŠENÍ

[Handwritten signature]

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1	397-017			
2	396-008			
3	398-002			
4	399-008			
5	400-008			
6	413-002			
7	413-004			
8	413-006			
9	152 52-1			
10	398 1-1			
11	399 14-3			
12	399 14-4			
13	413 1-1			
14	413 3-1			
15	413 3-4			
16	413 5-3			
17	413 6-1			
18	413 6-2			
19	413 6-3			
20	413 6-5			
21	413 10-2			