



TRANSCONSULT s.r.o.



SEZNAM PŘÍLOH:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
 - C.1 SO 110 Dopravní opatření
 - C.2 SO 201 Most ev.č. 43344-2
- D. Technologická část - neobsazeno
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Doklady
- G. Souvisící dokumentace
- H. Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
- I. Technické a zvláštní technické kvalitativní podmínky (TKP+ZTKP)
- J. Soupis prací



TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Píša		Středisko: 1
Odpovědný projektant	dle příloh		Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel	dle příloh		Zak. číslo: 1 6 3 5 1 0 0 0 1
Přezkoušel	dle příloh		Arch.č. 05016 Formát: A4
Kontroloval	dle příloh		Datum: 09/2016
Objednatel:	SÚS Jihomoravského kraje		Účel: DSP + PDPS

III/43344 NEMOCHOVICE, MOST EV.Č. 43344-2