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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: 17008

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: 17008

SOUPIS PRACÍ
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III/4254 Mutěnice - Dubňany

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - 

popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace

Komunikace

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany

SO101

Objekt: SO101

Stavba: 17008

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  71,040 ____________ ____________

Prostý beton.

'silniční dílce 2,3t/m3(pol. č. 11316-R)'

24.8*2.3=57,040 [A]

'silniční obruby včetně bet. lože, 2,3t/m3 (pol. č. 11354-R)'

66*0.0780*2.3=11,840 [B]

'bet. dlažba 2,0t/m3 (pol. č. 11318-R)'

 2*6*1.5*0.06*2.0=2,160 [C]

Celkem: A+B+C=71,040 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 355,582 ____________ ____________

Zemina (inertní materiál).

'poplatek za uložení výkopku'

'dle položky 12932-R (pročištění příkopů) 2,0t/m3, 0,5m3/m, dl. 4629m'

4629*0.5*2.0=4 629,000 [A]

'pročištění propustku (pol. č. 12998) 0,25m3/m, dl. 11m, 2,0t/m'

11*0.25*2=5,500 [B]

'sejmutí drnu viz pol. č. 11130, tl. 0,1 m, 2,0t/m3'

2*21*0.1*2=8,400 [C]

'čistění krajnic od nánosu  viz pol. č. 12922, tl. 0,1m, 2,0t/m3

3563.41*0.1*2=712,682 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 355,582 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  21,000 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

'sejmutí drnu u nástupiště autobusových zastávek, tl. 0,1 m, digit. z programu'

21=21,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku viz pol. č. 014102.2
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III/4254 Mutěnice - Dubňany

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11316 R ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  24,800 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

'odstranění panelů z dvou autobusových zastávek ve staničení 0,800 00, dl. 17m, š.3m, tl.0,2m'

2*17*1*0.2=6,800 [A]

'odstranění panelů ze sjezdu ve staničení 1,980 00, dl. 30m, š.3m, tl.0,2m'

30*3*0.2=18,000 [B]

Celkem: A+B=24,800 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. č. 014102.1

 5 11318 R ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3  1,080 ____________ ____________

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

'odstranění stávající dlažby dvou autobusových zastávek dl.6m, š. 1,5'

2*6*1.5*0.06=1,080 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. č. 014102.1

 6 11354 R ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  66,000 ____________ ____________

Odstranění obrub včetně betonové patky. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

've sjezdu staničení 2,463 40'

6+6=12,000 [A]

'u autobusového zálivu ve staničení 3,300 00'

2*25=50,000 [B]

've sjezdu staničení 3,382 40'

4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=66,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. č. 014102.1

 7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  464,841 ____________ ____________

Frézovaný materiál (464,841 m3) bude použit na zpevnění krajnic (pol. č. 56962) a 

vozovkové vrstvy (pol. č. 56361). Materiál bude uložen na mezideponii. Odvozná 

vzdálenost na mezideponii v režii zhotovitele.
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III/4254 Mutěnice - Dubňany

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'frézování úseku 2,465 - 3,139 - 6m zpevnění' 

(3139-2465)*6*0.05=202,200 [A]

'frézování úseku 3,139 - 3,812 - 6,5m zpevnění'

(3812-3139)*6.5*0.05=218,725 [B]

'frézování u napojení křižovatek a živičných sjezdů, š. 3m v km 0,000 00 - km 2,465 00' 

(6.5+5.2+5.3+18+6+6)*3*0.05*(1/2)=3,525 [C]

'frézování u napojení křižovatek a živičných sjezdů, š. 3m v km 2,465 00 - km 3,811 17'

(4+44+11+24.5+4+15+5+25+4+8+6+6+4)*3*0.05=24,075 [D]

'frézování autobusových zálivů'

 2*(25*3*0.05)=7,500 [E]

'frézování pro sanaci trhlin (digit. z programu)'

1285*0.05=64,250 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=520,275 [G]

'přebytečný materiál, který bude odvezen a zlikvidován - pol. č.11372.2-R'

-55.434=-55,434 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=464,841 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  55,434 ____________ ____________

Přebytečný materiál z frézování, který už nebude dále použit. Odvozná vzdálenost 

a likvidace v režii zhotovitele.

'materiál, který bude odvezen a zklikvidován z pol. č. 11372.1-R'

55.434=55,434 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 9 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  3 563,410 ____________ ____________

'čištění krajnic š. 0,50m'

'vlevo (odpočet sjezdy, vjezdy):'

(3811.71 -(6.5+18+4+49.1+30+113+6+4+24.5+15+4+6+6+4))*0.5=1 760,805 [A]

'vpravo (odpočet sjezdy, vjezdy)

(3811.71-(5.2+5.3+4+4+4+4+6+24+44+27+4+11+11+4+4+5+25+8+4+3))*0.5=1 802,605 [B]

Celkem: A+B=3 563,410 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Poplatek za skládku viz. pol. č. 014102.2

 10 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  4 629,000 ____________ ____________

pročištění příkopu v předepsaném staničení. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.
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III/4254 Mutěnice - Dubňany

Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'dle situace vpravo'

'čištění příkopu, staničení 0,000 00 - 0,700 00'

700=700,000 [A]

'čištění příkopu, staničení 0,867 00 - 1,800 00'

933=933,000 [B]

'čištění příkopu, staničení 2,820 00 - 3,092 00'

272=272,000 [C]

'čištění příkopu, staničení 3,318 00 - 3,811 00'

493=493,000 [D]

'dle situace vlevo'

'čištění příkopu, staničení 0,000 00 - 1,756 00'

1756=1 756,000 [E]

'čištění příkopu, staničení 2,673 00 - 3,148 00'

475=475,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=4 629,000 [G]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Poplatek za skládku viz. pol. č. 014102.2

 11 12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M  11,000 ____________ ____________

Odhad 0,25m3/bm zeminy. Včetně odvozu na skládku. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

'propustek ve staničení 0,820 00'

11=11,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. č. 014102.2

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  157,760 ____________ ____________

'plocha z řezu 0,032, staničení 0 - 2465'

2*(0.032*2465)=157,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Komunikace pozemní5
 13 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2  219,000 ____________ ____________

ŠDa 0/32, tl. 50mm

'výšková úprava stávajících sjezdů pro napojení (na zvýšenou +0,05m) niveletu vozovky, š. 3m' 

'staničení 2,482 00'

24*3=72,000 [A]

'staničení 3,092 00'

27*3=81,000 [B]

'staničení 3,110 50'

4*3=12,000 [C]

'staničení 3,118 70'

11*3=33,000 [D]

'staničení 3,146 80'

4*3=12,000 [E]

'staničení 3,743 90'

3*3=9,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=219,000 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  456,300 ____________ ____________

ŠDa 0/32, tl. 100mm
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'výšková úprava stávajících sjezdů pro napojení (na zvýšenou +0,10m) niveletu vozovky, š. 3m'

'staničení 0,793 71'

4*3=12,000 [A]

'staničení 0,867 66'

4*3=12,000 [B]

'staničení 1,045 00'

4*3=12,000 [C]

'staničení 1,450 30'

4*3=12,000 [D]

'staničení 1,457 60'

4*3=12,000 [E]

'staničení 1,756 00'

49.1*3=147,300 [F]

'staničení 1,980 00'

83*3=249,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=456,300 [H]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  60,000 ____________ ____________

ŠDa 0/32, tl. 150mm

'vrstva štěrkodrti k dosažení požadováné výšky u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00'

2*15*2=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  12,500 ____________ ____________

ŠDa 0/32, tl. 200mm

'podsyp pod obrubníky v autobusových zastávkach ve staničení km 3,300 00, š. 0,5m, dl. 25m'

0.5*25=12,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  85,000 ____________ ____________

ŠDa 0/32, tl. 250mm

'štěrkodrť na dvě autobusové zastávky ve staničení km 0,800 00'

2*(13+2+2)*2.5=85,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  2 170,000 ____________ ____________

Navezení vrstvy doplňkového recyklovaného materiálu z mezideponie (pol. č. 

11372.1-R) tl. 50 mm do úseku 0,000 00 - 0,350 00, rozprostření a urovnání do 

požadovaných sklonů. Bude použit materiál z frézování asfaltových vozovek.

'staničení 0 - 350, délka 350m,šířka 6,2m'

350*6.2=2 170,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  15 361,900 ____________ ____________

RS CA (na místě) tl. 180 mm dle TP 208

položka obsahuje:

- rozfrézování povrchu, provedení průkazní zkoušek a přidání doplňkového 

kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, reprofilace do požadovaných 

sklonových poměrů a předhutnění vrstvy.

- recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 

208.
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'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace (digit. ze situace a VPR)

'staničení 0 - 350 šířka 6,2, délka 350'

350*6.2=2 170,000 [A]

'Staničení 350 - 2070,50 šířka 6,2, délka 1720,5'

1720.5*6.2=10 667,100 [B]

'Staničení 2070,50 - 2465 00 šířka 6,4 m, délka 394,5m'

394.5*6.4=2 524,800 [C]

Celkem: A+B+C=15 361,900 [D]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  3 563,410 ____________ ____________

Bude použit recyklovaný materiál z odfrézování (pol. č. 11372.1-R), který bude 

přivezen z mezideponie.

'zpevnění krajnic š. 0,50m'

'vlevo (odpočet sjezdy, vjezdy):'

(3811.71 -(6.5+18+4+49.1+30+113+6+4+24.5+15+4+6+6+4))*0.5=1 760,805 [A]

'vpravo (odpočet sjezdy, vjezdy)

(3811.71-(5.2+5.3+4+4+4+4+6+24+44+27+4+11+11+4+4+5+25+8+4+3))*0.5=1 802,605 [B]

Celkem: A+B=3 563,410 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v  tloušťce

 100mm, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572214 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 596,549 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované emulzce 0,4kg/m2.
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'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace 0,4kg/m2'

'1x na odfrézovný povrch'

'Staničení 2465 - 3139, šířka 6,4m, délka 674m'

674*6.4=4 313,600 [A]

'Staničení 3139 - 3811,71, šířka 6,9m, délka 672,71m'

672.71*6.9=4 641,699 [B]

'pod vrstvu ACL 16+ u sjezdů a křižovatek'

(6.5+5.2+5.3+18+30+6+6+4+44+11+24.5+4+15+5+25+4+8+6+6+4)*3*(1/2)=356,250 [C]

'na odfrézovaný povrch u sanace trhlin'

'digit. z programu'

1285=1 285,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=10 596,549 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14 908,350 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované emulzce 0,5kg/m2.

'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace 0,5kg/m2'

'1x na vrstvu RS CA

'Staničení 0 - 2070,50 šířka 6,0m, délka 2070,5'

2070.5*6=12 423,000 [A]

'Staničení 2070,50-2465 šířka 6,3, délka 394,5'

394.5*6.3=2 485,350 [B]

Celkem: A+B=14 908,350 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572214 3 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 679,136 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované emulzce 0,35kg/m2.
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'pod vrstvu ACO 11+ celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace 0,35kg/m2'

'Staničení 0 - 350 šířka 5,8 m, délka 350m'

350*5.8=2 030,000 [A]

'Staničení 350 - 2070 50 šířka 5,8, délka 1720,50'

1720.50*5.8=9 978,900 [B]

'Staničení 2070m50-2465 šířka 6,1, délka 394,5'

394.5*6.1=2 406,450 [C]

'Staničení 2465 - 3139 šířka 6,1, délka 674m'

674*6.1=4 111,400 [D]

'Staničení 3139 -3811,71 šířka 6,6, délka 672,71m' 

672.71*6.6=4 439,886 [E]

'pod vrstvu ACO 11+ u sjezdů a křižovatek, š. 3m'

(6.5+5.2+5.3+18+30+6+6+4+44+11+24.5+4+15+5+25+4+8+6+6+4)*3=712,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=23 679,136 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  23 297,965 ____________ ____________

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ tl. 40mm. Vč.zatěsnění prac.spar.

'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace

'Staničení 0 - 350 šířka 5,7 m, délka 350m'

350*5.7=1 995,000 [A]

'Staničení 350 - 2070 50 šířka 5,7, délka 1720,50'

1720.50*5.7=9 806,850 [B]

'Staničení 2070,50 - 2465 šířka 6,0, délka 394,5'

394.5*6.0=2 367,000 [C]

'Staničení 2465 - 3139 šířka 6,0, délka 674m'

674*6.0=4 044,000 [D]

'Staničení 3139 -3811,71 šířka 6,5, délka 672,71m'

672.71*6.5=4 372,615 [E]

'sjezdy a křižovatky, š. 3m'

(6.5+5.2+5.3+18+30+6+6+4+44+11+24.5+4+15+5+25+4+8+6+6+4)*3=712,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=23 297,965 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

 25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  23 704,057 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60mm. Vč.zatěsnění prac.spar.

'celoplošně šířka vozovky x dl.komunikace

'Staničení 0 - 350 šířka 5,9 m, délka 350m'

350*5.9=2 065,000 [A]

'Staničení 350 - 2070 50 šířka 5,9, délka 1720,50'

1720.50*5.9=10 150,950 [B]

'Staničení 2070,50 - 2465 šířka 6,2, délka 394,5'

394.5*6.2=2 445,900 [C]

'Staničení 2465 - 3139 šířka 6,2, délka 674m'

674*6.2=4 178,800 [D]

'Staničení 3139 -3811,71 šířka 6,7, délka 672,71m'

672.71*6.7=4 507,157 [E]

'sjezdy a křižovatky, š. 3m'

(6.5+5.2+5.3+18+30+6+6+4+44+11+24.5+4+15+5+25+4+8+6+6+4)*3*(1/2)=356,250 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=23 704,057 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 285,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl.50mm. Vč.zatěsnění prac.spar.
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'sanace trhlin - digit. z programu'

1285=1 285,000 [A]

Celkem: A=1 285,000 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  2 570,000 ____________ ____________

Drážka bude vyfrézována v místě frézování pruhu šířky 0,5m (viz položka č. 

11372-R), kde se nachází trhliny v konstrukci. Vytvoření drážky š. 10-30mm, hl. 

25-40mm. Odvozná vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.Obsahuje penetrační 

adhezní nátěr stěn drážky a zalití pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou.

'frézování drážky š.10-30mm, hl. 25-40mm'

'digit. z programu'

2570=2 570,000 [A]

Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 30mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

 28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  35,380 ____________ ____________

Včetně podkladu z drti 4/8, tl. 50mm včetně výplněne spar.

'dlažba u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00'

2*(13*1.85-0.8*1.45-13*0.4)=35,380 [A]

Technická specifikace:  - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,400 ____________ ____________

Včetně podkladu z drti 4/8, tl. 50mm včetně výplněne spar.

'kontrastní dlažba u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00'

2*(13*0.4)=10,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,320 ____________ ____________

Včetně podkladu z drti 4/8, tl. 50mm včetně výplněne spar.

'dlažba u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00'

2*(0.8*1.45)=2,320 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  16,800 ____________ ____________
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Bude použita drť 4/8 tl. 50mm.

'předláždění části sjezdu ve staničení 3,382 40'

4*3=12,000 [A]

'předláždění varovného pásu u cyklostezky ve staničení 2,463 40'

2*6*0.4=4,800 [B]

Celkem: A+B=16,800 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  547,200 ____________ ____________

Zalití pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou.

'výplň spar na  ZÚ,  KÚ'

5.7+6.5=12,200 [A]

'výplň spar mezi komunikací a asfaltového krytu sjezdů a křižovatek' 

(24.5+15+30+6.5+5.2+5.3+18+30+6+6+4+44+11+4+30+4+8+6+6+4)*2=535,000 [B]

Celkem: A+B=547,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace pozemní5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6
 33 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  24,000 ____________ ____________

Reprofilace čel propustků.

'2xpropustek ve staničení 0,820 00, dl. 6m, hloubka 2m'

2*6*2=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 34 626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  4,800 ____________ ____________

Reprofilace říms propustku.

'2xpropustek ve staničení 0,820 00, dl. 6m, š. 0,4m'

2*6*0.4=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 35 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  9,600 ____________ ____________

2*4.8=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 36 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  9,600 ____________ ____________

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

'demontáž zabradlí u propustku ve staničení 0,820 00'

2*4.8=9,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 37 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  238,000 ____________ ____________

Směrové sloupky plastové s hrotem - bílé.
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'staničení 0,000 00 - 0,580 57 po 50m'

11+11=22,000 [A]

'staničení 0,580 57 - 0,765 44 po 10m'

19+19=38,000 [B]

'staničení 0,765 44 - 0,876 73 po 30m'

3+3=6,000 [C]

'staničení 0,876 73 - 0,987 22 po 40m'

3+3=6,000 [D]

'staničení 0,987 22 - 1,646 56 po 50m'

13+13=26,000 [E]

'staničení 1,646 56 - 2,004 66 po 10m'

25+36=61,000 [F]

'staničení 2,004 66 - 2,318 87 po 50m'

4+6=10,000 [G]

'staničení 2,318 87 - 2,386 95 po 20m'

4+4=8,000 [H]

'staničení 2,386 95 - 2,428 22 po 50m'

1+1=2,000 [I]

'staničení 2,428 22 - 2,488 46 po 10m'

6+6=12,000 [J]

'staničení 2,488 46 - 2,703 94 po 50m'

4+4=8,000 [K]

'staničení 2,703 94 - 2,892 98 po 10m'

19+14=33,000 [L]

'staničení 2,892 98 - 3,040 00 po 50m'

3+3=6,000 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=238,000 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 38 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  28,000 ____________ ____________

Směrové sloupky plastové s hrotem - červené.
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'sloupky sjezdů - červené' 

'Staničení sjezdu 0,000 00'

2=2,000 [A]

'Staničení sjezdu 0,008 00'

2=2,000 [B]

'Staničení sjezdu 0,582 83'

2=2,000 [C]

'Staničení sjezdu 0,793 71'

2=2,000 [D]

'Staničení sjezdu 0,844 70'

2=2,000 [E]

'Staničení sjezdu 0,867 60'

2=2,000 [F]

'Staničení sjezdu 1,045 00'

2=2,000 [G]

'Staničení sjezdu 1,450 30'

2=2,000 [H]

'Staničení sjezdu 1,457 60'

2=2,000 [I]

'Staničení sjezdu 1,756 00'

2=2,000 [J]

'Staničení sjezdu 1,980 00'

2=2,000 [K]

'Staničení sjezdu 2,482 00'

2=2,000 [L]

'Staničení sjezdu 2,673 80'

2=2,000 [M]

'Staničení sjezdu 2,820 00'

2=2,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=28,000 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 39 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________
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'přesun označníku u autobosvých zastávek (IJ 4b)'

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo (dočasnou skládku) v řežii zhotovitele

 40 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

'přesun označníku u autobosvých zastávek (IJ 4b)'

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 41 914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  30,000 ____________ ____________

Z3 Zkrácená vodicí tabule.

'Z3l'

5+9=14,000 [A]

'Z3p'

5+9=14,000 [B]

'Z3l na sloup'

1=1,000 [C]

'Z3p na sloup'

1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=30,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 42 914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000 ____________ ____________

'Z3l'

5+9=14,000 [A]

'Z3p'

5+9=14,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 43 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 111,449 ____________ ____________

'2xV4 šířky 0,125, délka úseku 3811,71, odečteny křižovatky a vjezdy a výjezdy do autobusových zálivů)

2*(3811.71-24.5-15-25-15-15)*0.125=929,303 [A]

Mezisoučet: A=929,303 [B]

'V2a 3/6/0,125'

(217+351+413)/9*3*0.125=40,875 [C]

'V2b 3/1,5/0,125'

(100+100+100+100)/4.5*3*0.125=33,333 [D]

'v1a 0,125'

(128+50+22+50)*0.125=31,250 [E]

'V2b 1,5/1,5/0,125' 

(29+62)/3*1.5=45,500 [F]

'V18'

2*7.5=15,000 [G]

'V2b 1,5/1,5/0,25'

(24.5+15+30)/3*1.5*0.25=8,688 [H]

'autobusové zálivy V4 0,5/0,5/0,25'

2*(15+15)/1*0.5*0.25=7,500 [I]

Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I=182,146 [J]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I=1 111,449 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 44 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  36,000 ____________ ____________

Chodníkový obrubník 250/100/1000. Betononové lože tř. C16/20.

'chodníkové obruby pro ohraničení dlažby, šířky 100mm u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00'

2*(2.5+13+2.5)=36,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  68,000 ____________ ____________

Obrubník nástupní hrany bude 300/150/1000. Betononové lože tř. C16/20.

'obrubníky 300/150/1000 u dvou autobusových zastávek ve staničení 0,800 00'

2*(13+2+2)=34,000 [A]

'Obrubníky 300/150/1000 u dvou autobusových zastávek ve staničení 3,300 00 ' 

2*(13+2+2)=34,000 [B]

Celkem: A+B=68,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,000 ____________ ____________

Obrubníky 250/150/1000. Betononové lože tř. C16/20.

'obrubníky v autobusových zálivech (mimo nástupní hranu) ve staničení 3,300 00'

2*8=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917224 3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,000 ____________ ____________

Obrubníky 150/150/1000. Betononové lože tř. C16/20.

've sjezdu staničení 3,382 40'

4=4,000 [A]

've sjezdu staničení 2,463 40'

6+6=12,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 48 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  487,200 ____________ ____________

'řezání asfaltového krytu v ZÚ a KÚ'

5.7+6.5=12,200 [A]

'řezání asfaltového krytu sjezdů a křižovatek (řezání u stávající komunikace a řezání u nové komunikace)'

(24.5+15+30+6.5+5.2+5.3+18+6+6+4+44+11+4+30+4+8+6+6+4)*2=475,000 [B]

Celkem: A+B=487,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  50,000 ____________ ____________

'řezání u vytrhávané obruby ve dvou atubousových zalivech ve stnaičení km 3,300 00, dl. 25m'

2*25=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 50 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M  132,000 ____________ ____________

Bourání viz pol. č. 11316-R.

'řezání betonových panelů u dvou autobusových zastávek ve staničení 0,800 00' 

2*2*17+2+2=72,000 [A]

'řezání betonových panelů u sjezdu ve staničení 1,980 00'

2*30=60,000 [B]

Celkem: A+B=132,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  23 297,965 ____________ ____________

'očištění obrusné vrstvy dle položky č. 574A34'

23297.965=23 297,965 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu a jeho uložení vč. poplatku v režii zhotovitele.

 52 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BARŮ

M2  28,800 ____________ ____________

'2xpropustek ve staničení 0,820 00, dl. 6m, hloubka 2m'

2*6*2=24,000 [A]

'2xpropustek ve staničení 0,820 00, dl. 6m, š. 0,4m'

2*6*0.4=4,800 [B]

Celkem: A+B=28,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________
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Komunikace

Komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101

SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

III/4254 Mutěnice - Dubňany

SO101.1

Objekt: SO101.1

Stavba: 17008

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  4,000 ____________ ____________

'K-02 - IS 3c'

2=2,000 [A]

'K-04 - IS 3c'

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným 

materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

'IS11b'

'K-02 1,K-04 1'

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 3 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  22,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'Dopravní značka B1'

'ZÚ 1, KÚ 1'

1+1=2,000 [A]

'Dopravní značka E13'

'ZÚ 1,K-01 1,K-02 2,K-04 2,K-05 1,KÚ 1'

1+1+2+2+1+1=8,000 [B]

'B20a'

'K-01 1,K-05 1'

1+1=2,000 [C]

'A15'

'K-01 1,K-05 1'

1+1=2,000 [D]

'IP10a'

'K-01 1,K-05 1'

1+1=2,000 [E]

'IP10b'

'K-02 2,K-04 2'

2+2=4,000 [F]

'IS11c'

'K-03 2'

2=2,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=22,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'Dopravní značka B1'

'ZÚ 1, KÚ 1'

1+1=2,000 [A]

'Dopravní značka E13'

'ZÚ 1,K-01 1,K-02 2,K-04 2,K-05 1,KÚ 1'

1+1+2+2+1+1=8,000 [B]

'B20a'

'K-01 1,K-05 1'

1+1=2,000 [C]

'A15'

'K-01 1,K-05 1'

1+1=2,000 [D]

'IP10a'

'K-01 1,K-05 1'

1+1=2,000 [E]

'IP10b'

'K-02 2,K-04 2'

2+2=4,000 [F]

'IS11b'

'K-02 1,K-04 1'

1+1=2,000 [G]

'IS11c'

'K-03 2'

2=2,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=24,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 320,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'Předpokládaná doba objíždky 60dní'

'Dopravní značka B1'

'ZÚ 1, KÚ 1' 

(1+1)*60=120,000 [A]

'Dopravní značka E13'

'ZÚ 1,K-01 1,K-02 2,K-04 2,K-05 1,KÚ 1' 

(1+1+2+2+1+1)*60=480,000 [B]

'B20a'

'K-01 1,K-05 1' 

(1+1)*60=120,000 [C]

'A15'

'K-01 1,K-05 1' 

(1+1)*60=120,000 [D]

'IP10a'

'K-01 1,K-05 1' 

(1+1)*60=120,000 [E]

'IP10b'

'K-02 2,K-04 2' 

(2+2)*60=240,000 [F]

'IS11c'

'K-03 2' 

(2)*60=120,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 320,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 6 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

'IS11a'

'K-02 1, K-03 1, K-04'

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

'IS11a'

'K-02 1, K-03 1, K-04'

1+1+1=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000 ____________ ____________

'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'

1+2+3+3+3+2+1=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

- nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'

1+2+3+3+3+2+1=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  900,000 ____________ ____________

'Předpokládaná doba objíždky 60dní'

'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'

(1+2+3+3+3+2+1)*60=900,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 11 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

'ZÚ'

1=1,000 [A]

'KÚ'

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'ZÚ'

1=1,000 [A]

'KÚ'

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________

'Předpokládaná doba výstavby 60 dní'

'ZÚ'

1*60=60,000 [A]

'KÚ'

1*60=60,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

'ZÚ'

1=1,000 [A]

'KÚ'

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

'ZÚ'

1=1,000 [A]

'KÚ'

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  120,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

III/4254 Mutěnice - Dubňany

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17008

SO101.1

SO101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

'Předpokládaná doba výstavby 60 dní'

'ZÚ'

1*60=60,000 [A]

'KÚ'

1*60=60,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  15,000 ____________ ____________

'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2 KÚ 1'

1+2+3+3+3+2+1=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 18 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  15,000 ____________ ____________

'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'

1+2+3+3+3+2+1=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 19 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  900,000 ____________ ____________

'Předpokládaná doba objíždky 60dní'

'ZÚ 1, K-01 2, K-02 3,K-03 3, K-04 3,K-05 2, KÚ 1'

(1+2+3+3+3+2+1)*60=900,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Celkem: ____________


