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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
a) Oznaceni stavby

Nazev stavby: ,,I11/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9%
Misto stavby: k. Lomnice a k.u. Rasov

Kraj: Jihomoravsky

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

b) Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo

Spréava a udrzba silnic Jihomoravskeho kraje, piispévkova organizace kraje
Zszrotinovo namesti 449/3, 602 00 Brno
ICO : 70932581

c) Projektant nebo zhotovitel PD

Ateliér REGIO design s.r.o.

Lidicka 718/77

602 00 Brno

1C: 29280273

Zodpovédny projektant: Ing. DuSan Patil mob.603 969 659
e-mail: dparil@aregio.cz
&islo autorizace CKAIT 1003397

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba byla vyvolana nevyhovujicim stavem mostt ev.¢. 3773-8 a 3773-9. Na
zéklad¢ mimotadné prohlidky ze dne 21.11.2006 jsou oba mosty zafazeny do stavebniho
stavu Spatny a velmi Spatny. Na most ev. ¢. 3773-9 navazuje kiizovatka ve tvaru Y. Vétev
kfizovatky ve sméru na Rasov je vedena ve strmém stoupani. Pti piijezdu vozidel z této vétve,
zvlast ndkladnich, dochézi obcas ke kolizi s fimsou navazujiciho mostu. V tomto miste je
také nepfehledné pfipojeni vétve od Zlebli. Mezi obéma mosty je vedena silnice ve dvou
protismérnych smérovych obloucich o poloméru cca 50 m. Tento tsek je také nepiehledny a
to 1 z diivodu pfilehlého zalesnéného svahu. Ve stavajicim stavu mé4 komunikace v
pfedmétném useku parametry pro rychlost 30 km/h.

Rekonstrukei obou mostli a ipravou smerovych a vyskovych poméri ptilehlé
komunikace dojde k odstranéni $patného stavu mosti a ke zlepseni podminek pfi prijezdu
pfedmétnym Usekem silnice I1I/3773 S 6,5/60. Stavba ma mistni vyznam.

Soucasti stavby bude i1 rekonstrukce vySe uvedené kiizovatky.



b) Piedpokladany pribéh vystavby

c)

- Zahajeni : -

- Etapizace a uvadéni do provozu:
Stavba bude realizovana jako celek v
jedné Casové etapé

- Dokonceni stavby: 27 tydnii od zahajeni stavby

Vazby na regulacni plany, izemni plan, izemné planovaci dokumentace

- Na stavbu bylo vydano ,,Uzemni rozhodnuti -25.10.2010, URAD MESTYSE
LOMNICE, STAVEBNI URAD.

- Prodlouzeni ,,Uzemni rozhodnuti* -14.11.2012, URAD MESTYSE LOMNICE,
STAVEBNI URAD.

- Prodlouzeni ,,Uzemni rozhodnuti -4.11.2014, URAD MESTYSE LOMNICE,
STAVEBNI URAD.

Stavba je v souladu s tizemnim planem

d) Struéna charakteristika tizemi a jeho vyuZiti

Most ev. ¢. 3773-8 ptes tok Besének je cca 140m za obci Lomnice a most ev. €.
3773-9 je cca o 130 m dal pfes potok Chrastava. Ptilehld silnice je pfevazné mezi
mosty a upravovand kiizovatka je u mostu ev. €. 3773-9 smérem na RaSov a
Bedtichov. Uzemi se svazuje od mostu ev. ¢. 3773-9 k mostu ev. &. 3773-8. Pozemky
v okoli stavby jsou z €asti zemédélské ( trvald travni plocha ), lesni pozemky, vodni
plocha, manipulacni plocha a ostatni plocha.

Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na Kkrajinu, zdravi a Zivotni
prostiredi

Realizaci stavby nedojde ke zmé&nam, které by zadsadnim zptsobem ovlivnily
krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi dané lokality. Technologické feSeni budou navrzeny
tak, aby nedoSlo k znecisténi odpadnich vod. Hygienické potieby stavby budou
pokryty pouzitim mobilnich WC. Provadéni stavby musi respektovat poZzadavky na
minimalizaci dopadu stavby na Zivotni prostfedi. ZatiZzeni Zivotniho prostfedi
predpokladame béZné, charakteristické pro tento druh staveb.

Pro minimalizaci negativniho vlivu dodavatel zajisti:
= minimalni dobu vystavby
= technologickou kazen
= omezeni hluénych praci pfi prodlouzenych sménach
= CiSténi vozidel, opoustejicich staveniste
= na stavbé nebudou skladovany latky skodlivé vodam a pohonné hmoty



f) Celkovy dopad stavby na dotfené iizemi a navrhovana opatieni
- Vztahy na dosavadni vyuziti izemi

Stavba vyvolava docasny zabor i trvaly zabor izemi. Narovnani useku silnice mezi
mosty si vyzada trvaly zdbor ZPF (ktery byl vyfizen v ramci izemniho fizeni) a
PUPFL — 152 m2. Cast stavajici komunikace v rozsahu 356 m2 bude
zrekultivovana.

Stavba nebude mit negativni vliv na dosavadni vyuziti uzemi, které nebude
stavebni ¢innosti ovlivnéno.

- Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

Narovnani tseku silnice mezi mosty si vyzada trvaly zabor ZPF a PUPFL — 152
m?2. Cést stavajici komunikace v rozsahu 356 m2 bude zrekultivovéna.

- Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou
Nejsou.

3. PREHLED VYCHOZIiCH PODKLADU A PRUZKUMU
Projektova dokumentace k izemnimu rozhodnuti

Pro ucely stavby byl proveden hydrogeologicky priizkum firmou HSgeo
v dubnu 2008.

Geomorfologické poméry

Jednd se o nezastavéné utzemi v bezprostiedni blizkosti obce Lomnice.
Zajmové Uzemi se nachazi pii zdpadnim okraji Sykotské hornatiny, podcelku
Nedvédické vrchoviny, celku Hornosvratecké vrchoviny, podsoustavé Ceskomoravské
vrchoviny. Jedna se o udoli potoka Besének s jeho levostrannym pfitokem od RaSova.
Vlastni stavebni pozemek je mirné svazity s pfilehlymi svahy, které jiz stavbou
nebudou zasazeny.

V geomorfologickém profilu ma uzemi relativné slozitou geologickou stavbu.
Kvarterni pokryv je zastoupen antropogennimi navazkami a deluviofluvidlnimi
pis€itymi hlinami a pis€itymi Stérky. Predkvartérni podloZzi je budovéano eluvidlnimi
Stérky a navétralou matecni horninou. Geologické pomeéry tseku silnice mezi mosty
jsou jednoduché. Aktivni zona silnice bude tvofena pisCitymi hlinami, které jsou
nebezpecné namrzavé a pro ponechani v aktivni zon€ je tieba podlozi potieba upravit
— vapnénim, vyztuzenim geotextilii apod.

Geologické poméry

v

Most ev. €. 3773-8 bude zakladan vrovni Stérku s piimési jemnozrnné
zeminy odpovidajici tfidé G3 G-F podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou



klasifikovany jako slozité. Doporuceni geotechnického prizkumu — zalozit most
plosné nebo na pilotach.

Most ev. €. 3773-9 bude zakladan v urovni piscitého Stérku v tfidé G3 G-F
podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou klasifikovany jako slozité. Doporudeni
geotechnického pruzkumu — zalozit most plosné nebo na pilotach. Zakladova spara
obou mostil se nachazi v blizkosti irovné hladiny podzemni vody.

Hydrogeologické poméry

Rezim podzemni vody je pendularni. Uroveii hladiny podzemni vody tzce
souvisi s trovni hladiny v potoce Besének a jeho pfitoku od RaSova. Je nutné
bezpodminecné zamezit ptistupu podzemni vody k podlozi silnice podélnou drendzi.
Podzemni voda je klasifikovana jako neagresivni na betonové konstrukce.

4. CLENENI STAVBY

a) Zpusob cislovani a znaceni

Stavba bude ¢lenéna na objekty. Zptsob ¢islovani a znaceni bude stejné jako
Vv pfedchozim stupni projektové dokumentace - DUR

b) Urceni jednotlivych ¢asti
SO 001, 002 — demolice mostu ev.¢. 3773-8,9

V ramci stavby budou demolovany stavajici mosty ev.¢. 3773-8 a 3773-9.
Most ev.¢. 3773-9 bude demolovan v jedné etapé po ztizeni provizorniho mostu v jeho
blizkosti. Most ev.¢. 3773-8 bude demolovan ve dvou etapach tak, aby mohl byt
castecné vyuZit po dobu stavby jako provizorni premosténi. Nejprve bude demolovéana
leva strana nosné konstrukce. Na zbyvajici ¢ast bude na volny okraj osazeno betonové
svodidlo. Volna Sitka na ponechané Casti mostu mezi bet. svodidlem a obrubnikem
bude 3.45m. Po vybudovdni nového mostu a jeho zprovoznéni bude odstranéna
zbyvajici ¢ast nosné konstrukce mostu. Spodni stavba bude ubouréna pouze do trovné
okolniho terénu tak, aby doSlo k jejimu plynulému navazani na novou spodni stavbu
mostu a terén.

SO 101.1,2 — silnice mezi mosty, kiizovatka

V ramci projektu dochazi k narovnani komunikace polohové 1 vysSkové mezi
novymi mosty a polohové Upravé kiiZzovatky aby se zlepSily parametry pro jizdu
vozidly. V ramci prelozky silnice bude stranové pielozen kiizek u skaly pobliz mostu
pfes Besének. Pokud se prelozka kabelll O2 provede bez presunu kiizku neni nutné
provadeét presun kiizku.

SO 101.3 — objizdna trasa, DIO

V ramci vystavby je feSena objizdna trasa, faze vystavby a dopravni znaceni
pii vystavbe.



SO 201 — most ev.¢. 3773-8

Objekt SO 201 je navrzen jako jednopolova poloramova konstrukce svétlosti 8
m. Zalozeni mostu je ploSné na zakladovém pase Sitky 2,0m. Tloustka stény ramu je
navrzena 0,7m. Pfi¢le rdmu bude s ndb¢hy, min tl. 0,5m, v rdmovém rohu tl. 0,7m.
Most je navrzen s rezervou cca 55 c¢m nad hladinu Q100. Most bude vybaven
zabradelnim svodidlem a svodidla budou pied a za mostem ukoncena vySkovymi
nab¢hy. Bude se piesouvat geodeticky bod ze stavajiciho mostu na novy most.

SO 202 — most ev.¢. 3773-9

Objekt SO 202 je navrzen jako jednopolova polordmova konstrukce svétlosti 4
m. Zalozeni mostu je plosné. Tloustka stény ramu je navrzena 0,5m. Pficle rdmu bude
S nabéhy, min tl. 0,3m, v rdmovém rohu tl. 0,5m. Most je navrZen s rezervou cca 56
cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven zabradelnim svodidlem a svodidla budou
pted a za mostem ukoncena vyskovymi nabéhy.

SO 203 — provizorni most u mostu ev.. ¢. 3773-8

Most ev.¢. 3773-8 bude demolovan ve dvou etapach tak, aby mohl byt ¢astecné
vyuzit po dobu stavby jako provizorni pfemosténi. Nejprve bude demolovéna leva
strana nosné konstrukce. Setrné se odiizne deskova &ast mostovky za pouziti
diamantové pily a nasledné se pomoci rué¢nich pneumatickych kladiv ubouraji tramy.

Na zbyvajici ¢ast bude na volny okraj osazeno betonové svodidlo. Volna Sitka
na ponechané ¢asti mostu mezi bet. svodidlem a obrubnikem bude 3.45m. Provizorni
most bude pouzivany pro pfevedeni dopravy po ubourdni €asti stavajicitho az do
dokonceni nového mostu. Pokud dojde ke vzniku poruch vlivem bourdni mostu nebo
bude pozadovano zvétSeni unosnosti mostu, bude most provizorné podepien v puli
rozpéti.

SO 204 — provizorni most u mostu ev.. ¢. 3773-9

Provozorni most je ocelova typova konstrukce (MS nebo MMS), piihradovy
most s mostovkou u spodniho pésu, sestaveny ze 7-mi dild délky 3m. Dily jsou
spojovany pticnikovymi Cepy a zajiStény pojistkou. Provizorni most bude pouzivany
pro pievedeni dopravy po zbourani stavajiciho a v priibéhu budovani nového mostu.

Po strandch mostovky jsou umistény obrubniky, na obou koncich budou
rampovniky pro najezd na mostovku. Provizorni most je zaloZen plo$né. Pod ocelovou
uloZznou deskou jsou dvé vrstvy ze silni¢nich paneld inosnosti 20t a pod nimi vrstva
hutnéné Stérkodrti tl. min 400 mm do nezamrzné hloubky.

SO 401 — ptelozka vedeni VN

Projekt ,,I1I/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9° obsahuje rekonstrukci dvou
mostll, narovnani ¢asti silnice a sjezdy na pole mezi mosty a Upravu kiizovatky. Tento
projekt vyvolava nutnost prelozky vzduSného vedeni VN a odsunuti min. ti
stavajicich sloupli VN a piipadné nahrazeni ( zvySeni a zesileni ) sloupt divoda
zachovani podjezdné vysky u sjezdi. Délka pteloZzky je 217 m. Ptelozka bude



realizovana pied realizaci ostatnich stavebnich objektli. Tento objekt byl povolen
V izemnim rozhodnuti a provadéci projekt bude vyhotovovat spravce siti.

SO 402 — prelozka kabela 02

Narovnani ¢asti silnice a uprava kfizovatky vyvolavd nutnost prelozky
podzemniho optického kabelu. SO 402 pielozka kabell spociva ve stranovém odsunuti
kabelt v délce 120m. Prelozka bude realizovana pted realizaci ostatnich stavebnich
objektli.  Pielozka kabelu bude realizovana bez pferuseni. Stavajici metalicky
podzemni sdélovaci kabel bude zruSen. Tento objekt byl povolen v uzemnim
rozhodnuti a provadéci projekt bude vyhotovovat spravcee siti.

SO 801 — rekultivace

Stavajici komunikace bude v pfesouvaném useku rekultivovana - plocha
2631m2, Kk rekultivaci bude vyuzita skryvka kulturni vrstvy zeminy z uzemi dot¢eného
stavbou. Plocha stavajici komunikace urcena k rekultivaci bude vegetacné sjednocena
s okolnim terénem.

c) Clenéni stavby na objekty

SO 001 — Demolice mostu ev.¢. 3773-8

SO 002 - Demolice mostu ev.¢. 3773-9

SO 101.1,2 —Silnice mezi mosty, kfizovatka
SO 101.3 —Objizdna trasa, DIO

SO 201 — Most ev.¢. 3773-8

SO 202 — Most ev.¢. 3773-9

SO 203 - Provizorni most u mostu ev.¢. 3773-8
SO 204 - Provizorni most u mostu ev.¢. 3773-9
SO 801 - Rekultivace

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stavby jinych stavebnikii nejsou znamy.

b) UvaZovany priibéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti

Postup provadéni stavby je uveden v piiloze E- Zasady organizace vystavby
V harmonogramu stavebnich praci. Provedeni stavby je ptredpokladano v dobé trvani
27 tydnt (6 mésici). Stavba vyzaduje preruSeni v zimnich mésicich. Zhotovitel je
povinen zpracovat detailni harmonogram stavby vcetné jejiho pferuSeni v zimnim
obdobi tak, aby byl schopen pojizdénou ¢ast komunikace udrzovat ve sjizdném stavu.
Stavba bude provadéna za omezeného provozu v jedné casové etape.

C) Zajisténi pristupu na stavbu
Ptistup na stavenisté je mozny z obou stran po silnici 111/3773.
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d) Dopravni omezeni, objiZzd’ky a vyluky dopravy

Jedna se o maly rozsah stavby s pouzitim béznych technologii na komunikaci
mistniho vyznamu. Béhem vystavby bude omezen provoz na komunikaci v celé jeji
délce na jednosmérny provoz fizeny svételnou signalizaci. Komunikace bude opatiena
bezpecnostnimi prvky v souladu s platnymi normami.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

a) Seznam znamych nebo piredpokladanych osob, které pirevezmou jednotlivé

stavebni objekty do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat
SUS JMK, EON, CETIN, Lesy CR

b) Zpisob uzivani jednotlivych objektua stavby
Jedna se o dopravni stavby a inZenyrské konstrukce a sité

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANi
Nejprve se ziidi provizorni mosty a doprava bude v prvni fazi vedena po nich.
Nasledné se zboura a vybuduje novy most ev.¢. 3773-9 a pteda se do uzivani, zrusi
se provizorni most a doprava se pievede na ¢ast nového. Toto je druha etapa.
Dale se dokon¢i most ev.¢. 3773-8 a komunikace mezi mosty a doprava se
prevede na nové mosty a novou komunikaci mezi mosty. Toto je tieti etapa.
Dale se provede rekonstrukce kiizovatky a Usek se pfeda k uzivani.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 Souhrnny technicky popis stavby

Stavbu tvoii zejména oprava dvou mostnich objektd ev.¢. 3773-8 pies potok
Besének (SO 201), km 9,391 a ev.¢. 3773-9 ptes potok Chrastavu (SO 202), km 9,515.

Pted zahijenim stavby bude v rozsahu docasného zéboru ziizena objizdna
komunikace s provizornim pfemosténim potoka Chrastava (SO 204). Pro zajiSténi
dopravy po dobu stavby bude ¢aste¢né ponechan stavajici most ev.¢. 3773-8 (SO 203),
ktery bude vyuzit jako provizorni pfemosténi.

Soucasti stavby je i demolice stavajicich mostnich objektd (SO 001) a
rekultivace (SO 801). Po dobu stavby bude v ramci dopravné inzenyrskych opatieni
(SO 101.3 Objizdnad trasa, DIO) v provozu objizdnd komunikace s dvéma
provizornimi mosty, jednim provizornim mostem vybudovanym (SO 204) a s jednim
provizornim mostem, ktery bude ziizen z Casti stavajiciho mostu ev.c. 3773-8 (SO
203).



8.2 Technicky popis jednotlivych objektu

8.2.1 Pozemni komunikace

Stavba byla vyvolana nevyhovujicim stavem mosti ev.c. 3773-8 a 3773-9. Na
zakladé mimoiadné prohlidky ze dne 21.11.2006 jsou oba mosty zafazeny do
stavebniho stavu Spatny a velmi Spatny. Na most ev. ¢. 3773-9 navazuje kiizovatka ve
tvaru Y. Vétev kiizovatky ve sméru na RaSov je vedena ve strmém stoupani. Pri
ptijezdu vozidel z této vétve, zvlast nakladnich, dochdzi obcas ke kolizi s fimsou
navazujiciho mostu. V tomto misté je také nepiehledné pfipojeni vétve od Zlebtl. Mezi
obéma mosty je vedena silnice ve dvou protismérnych smeérovych obloucich o
poloméru cca 50 m. Tento Usek je také nepiehledny a to i z divodu piilehlého
zalesnéného svahu. Ve stavajicim stavu ma komunikace v pfedmétném useku
parametry pro rychlost 30 km/h.

Rekonstrukei obou mosti a upravou smérovych a vyskovych poméri piilehlé
komunikace dojde k odstranéni Spatného stavu mosti a ke zlepSeni podminek pfi
prijezdu predmétnym tsekem silnice 111/3773. Stavba mé mistni vyznam.

Soucasti stavby bude i1 rekonstrukce vyse uvedené kiizovatky.

Tato cCast projektové dokumentace feSi komunikani propojeni mezi
rekonstruovanymi mosty 3773-8,9, véetné napojeni na silnice I11/3773 a I11/37712.

8.2.2 Mostni objekty a zdi

SO 201 — most ev.¢. 3773-8
Objekt SO 201 je navrzen jako jednopolova poloramova konstrukce svétlosti 8§ m.
Ptedpoklddané zalozeni mostu je plosné na zékladovém pase Sitky 2,0m. Tloustka
stény ramu je navrzena 0,7m. Pfi¢le rdmu bude s ndbéhy, min tl. 0,5m, v rdmovém
rohu tl. 0,7m. Most je navrzen s rezervou cca 55 cm nad hladinu Q100. Most bude
vybaven svodidlovym zabradlim a svodidla budou ptfed a za mostem ukoncena
vysSkovymi nabéhy.

SO 202 — most ev.¢. 3773-9
Objekt SO 202 je navrZen jako jednopolovéd poloramova konstrukce svétlosti 4 m.
Predpokladané zaloZeni mostu je plosné. Tloustka stény rdmu je navrzena 0,5m.
Pfi¢le ramu bude s ndb&hy, min tl. 0,3m, v rdmovém rohu tl. 0,5m. Most je navrzen s
rezervou cca 56 cm nad hladinu Q100. Most bude vybaven svodidlovym zabradlim a
svodidla budou ptfed a za mostem ukoncena vySkovymi ndb¢hy.

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace
Povrchové (srazkové) vody budou odvadény beze zmény na pfilehly nezpevnény terén
a dale vsakem do podzemi.
Stavbou nedojde ke zhorSeni odtokovych poméru.
Nutno dodrzet minimalni podélny sklon 0,5 %, popf. hodnotu vysledného sklonu
povrchu m=minim.0,5% pro zajisténi odvodnéni.
Zemni plan bude odvodnéna trativodem PVC DN 150. Konce trativodu budou
opatfeny zatkou.
Béhem realizace stavby se neptedpoklada zastizeni hladiny spodni vody.



8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou zastoupeny.

8.2.5 Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
Nejsou zastoupeny.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
viz. objekt SO 101

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekti
Netyka se.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Pro tucely stavby byl proveden hydrogeologicky prizkum firmou HSgeo
v dubnu 2008.

Geomorfologické pomeéry

Jednd se o nezastavéné uzemi v bezprostiedni blizkosti obce Lomnice.
Zajmové Uzemi se nachdzi pfi zapadnim okraji Sykoifské hornatiny, podcelku
Nedvédické vrchoviny, celku Hornosvratecké vrchoviny, podsoustavé Ceskomoravské
vrchoviny. Jedna se o udoli potoka Besének s jeho levostrannym ptitokem od Rasova.
Vlastni stavebni pozemek je mirné svazity s pfilehlymi svahy, které jiz stavbou
nebudou zasazeny.

V geomorfologickém profilu mé Gzemi relativné sloZitou geologickou stavbu.
Kvarterni pokryv je zastoupen antropogennimi navazkami a deluviofluvidlnimi
pis€itymi hlinami a pis¢itymi Stérky. Predkvartérni podloZi je budovéano eluvidlnimi
Stérky a navétralou mate¢ni horninou. Geologické poméry useku silnice mezi mosty
jsou jednoduché. Aktivni zona silnice bude tvotfena pis€itymi hlinami, které jsou
nebezpecné namrzavé a pro ponechani v aktivni zoné je tieba podlozi potieba upravit
— vapnénim, vyztuzenim geotextilii apod.

Geologické poméry

Most ev. ¢. 3773-8 bude zakladdn v urovni Stérku s pfimési jemnozrnné
zeminy odpovidajici tfidé G3 G-F podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou
klasifikovany jako slozité. Doporuceni geotechnického prizkumu — zalozit most
plosné nebo na pilotach.

Most ev. €. 3773-9 bude zakladan v urovni pis€itého Stérku v tiidé G3 G-F
podle CSN 7301001. Zakladové poméry jsou klasifikovany jako slozité. Doporudeni
geotechnického prizkumu — zaloZit most plosné nebo na pilotach. Zakladova spara
obou mostil se nachazi v blizkosti tirovn¢ hladiny podzemni vody.
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Hydrogeologické poméry

Rezim podzemni vody je pendularni. Urovei hladiny podzemni vody uzce
souvisi surovni hladiny v potoce Besének a jeho pfitoku od Rasova. Je nutné
bezpodminec¢né zamezit pristupu podzemni vody k podlozi silnice podélnou drenézi.
Podzemni voda je klasifikovana jako neagresivni na betonové konstrukce.

Dendrologicky prizkum
Celkove bude zadano o pokaceni 3 ks stromii a 425 m? porosta kef.
Ovéreni existence a polohy inZenyrskych siti

Existence a poloha siti byla ovéfena z digitdlnich podkladu
Vv soufadnicovém systému JTSK dodanych spravci jednotlivych siti.

Priizkum inZenyrskych siti

Prazkum siti byl proveden prohlidkou a oméfenim na misté stavby.

10. DOTCENA ,OCHR,ANNA PASMA, CHRANENA ,I'JZEMi,, ZA,TOPOVA UZEMI,
KULTURNi PAMATKY, REZERVACE A PAMATKOVE ZONY

Stavba se nachazi v ochranném pasmu VN a sdélovaciho vedeni — obé¢ tato
vedeni jsou i stavbou dotéena. Veskeré prace v ochrannych pasmech se musi provadét
v souladu s bezpecnostnimi piedpisy a v souladu s pozadavky jednotlivych spravci.
Stavba se nenachdzi v ochranném pdsmu drahy ani se nejednd o chranéné tzemi,
kulturni pamatku, rezervaci ¢i pamatkovou zonu. Pfi praci v ochranném pasmu VN a
pod sitémi VN pii budovani kiidel novych mostli a montdzi provizorniho mostu SO
204 je nutno vyftidit na spravci siti do¢asné odpojeni VN.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI
Rekonstrukei obou mosti a upravou smérovych a vyskovych pomeéra piilehlé
komunikace dojde k odstranéni Spatného stavu mostli a ke zlepSeni podminek pfi
prijezdu predmétnym tsekem silnice I11/3773. Stavba ma mistni vyznam.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJIi POTREBY
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Jedna se o doCasny a trvaly zabor. Pro potiebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje
elektrické energie a vody. Pfipadny odbér z pevnych zdrojt, véetné projednani této moznosti,
je veci zhotovitele stavby a zavisi na jeho zvyklostech a zkuSenostech.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACE NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI
Vzhledem ke svému charakteru bude mit stavba minimalni vliv na Zivotni
prostiedi a zdravi.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

BOZP viz samostatna ptiloha

Pozadavky pozéarni ochrany se tykaji komunikacniho feSeni. Navrh respektuje
pozadavky dané zejména vyhlaSkou ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Navrzena je novostavba 2 silni¢nich mostl a rekonstrukce silnice I11/3773 a
[11/37712. Silnice jsou navrzeny v Kategorii S6,5 s $itkou jizdniho pasu 5,50m
svolnou Sitkou min. 6,50m. Jedna se o dvoupruhovou obousmérnou silnici
prijezdnou. Minimalni prijezdna vyska na komunikacich je zajisténa.

Po dobu realizace stavby bude doprava vedena mistem stavby po provizorni
objizdné trase.

Stavbou nedojde k doteni stavajicich venkovnich zdroji pozarni vody —
hydrantt.

15. DALSI POZADAVKY

Soucasti realizace stavby bude provedeni pielozek siti E.ON a CETIN a event.
posun kiizku Rimskokatolické farnosti Lomnice.

V Brn¢ 10/2015 Vypracoval: Ing. DuSan Pafil
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Priloha:

Seznam dotéenvch parcel — parcelni ¢isla

k.a. Lomnice u Ti$nova:

867/1 ostatni plocha (Méstys Lomnice)
868/2 trvaly travni porost (Mé&stys Lomnice)
868/3 vodni plocha (CR, Lesy CR)

870 ostatni plocha (Mé&stys Lomnice)

872 ostatni plocha (JMK, SUS)

875/1 trvaly travni porost (JMK, SUS)
1139/2 ostatni plocha (JMK, SUS)

1139/4 ostatni plocha (JMK, SUS)

1142/1 ostatni ploch (JMK, SUS)

1166/1 vodni plocha ( CR, Lesy CR) ZE
1290/2 lesni pozemek (J. Kudlagek, Zd’ar nad Sazavou)
1347 ostatni plocha (JMK, SUS)

k.4. Rasov :
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