[image: image1.png]




A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

na akci: Rekonstrukce stávajícího hřiště

v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44

A.1 – Identifikační údaje:

A.1.1 – Údaje o stavbě: a) název: Rekonstrukce stávajícího hřiště

                                       b) místo stavby –  k.ú. Komárov, parc.č. 470/2 a 470/1

                                       c) předmětem PD je rekonstrukce hřiště včetně osvětlení, opravy

                                                                        dešťové kanalizace a vegetačních úprav

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi: OU a PrŠ Brno

                                                 Lomená 44

                                                 617 00 Brno

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

                                          hlavní projektant: ing. Eva Wagnerová

                                          stavební úpravy: Ing. Ivan Zbořil

                                          venkovní osvětlení: Ing. Tomáš Sedláček

                                          oprava dešťové kanalizace: Ing. Zbyněk Holešovský

                                          požárně bezpečnostní řešení: Lubomír Macháček

A.2 – Seznam vstupních podkladů:

· zaměření současného stavu hřiště

· vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

A.3 – Údaje o území:

a) rozsah řešeného území – jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště ve stejných půdorysných rozměrech a ve stejném prostoru, jako hřiště současné.

b) dosavadní využití a zastavěnost území – v prostoru rekonstrukce se nyní nachází hřiště s vybavením pro výuku tělesné výchovy.
c) údaje o ochraně území – navrhovaná rekonstrukce hřiště nezasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí, není v památkové zóně. Nachází se v záplavovém území.
d) údaje o odtokových poměrech – dešťové vody budou zasakovány do okolních zatrávněných ploch, dešťové vody zachycené drenáží budou likvidovány vsakem ve vsakovací jámě.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – rekonstrukce stávajícího hřiště  je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – vzhledem k účelu stavby – hřiště pro výuku tělesné výchovy - jsou požadavky na dodržení obecných požadavků na využití území splněny.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – stavba je  navržena tak, aby splňovala požadavky dotčených orgánů.

h) seznam vyjímek a úlevových řešení – žádné nebyly

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic – rozsah stavby nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: k.ú. Komárov, parc.č. 470/2 a 470/1.

A.4 – Údaje o stavbě:

a) jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště.

b) účel užívání stavby – hřiště pro výuku tělesné výchovy
c) jedná se o trvalou stavbu

d) rekonstrukce hřiště není kulturní památkou apod.

e) při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky 268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – stavba  je navržena tak, aby splňovala požadavky dotčených orgánů.

g) seznam vyjímek a úlevových řešení – žádné nebyly

h) navrhované kapacity stavby – plocha hřiště ( umělá tráva): 876 m2.  Tepelně technické parametry se nemění.

i) základní bilance stavby – rekonstruované hřiště bude sloužit pro výuku tělesné výchovy odborného učiliště a praktické školy.

j) základní předpoklady výstavby – stavební úpravy proběhnou v jedné etapě, zahájení: předpoklad:  květen 2018, dokončení: listopad 2018

k) orientační náklady stavby: 5.400.000,-

A.5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Stavba proběhne v rámci jednoho stavebního objektu, technologická zařízení na této stavbě nebudou.

                                                                                  vypracoval:  Ing. Zbořil

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Rekonstrukce stávajícího hřiště

v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44

B.1 – Popis území stavby:

a) charakteristika stavebního pozemku – rekonstrukce hřiště proběhne na parcele č. 470/2 a 470/1 – k.ú. Komárov – ve stejném prostoru, jako hřiště původní. Pozemek je rovinatý.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci hřiště, bude při návrhu řešení rekonstrukce použito poznatků z budování okolních staveb v areálu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – nebudou rekonstrukcí hřiště  měněna.

d) poloha vzhledem k záplavovému území – hřiště se nachází v záplavovém území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky – navržená rekonstrukce hřiště nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – stavba proběhne v prostoru původního hřiště. Nedojde k asanacím, demolicím ani ke kácení dřevin, provede se pouze úprava stávajících topolů řezem.

g) požadavky na zábory zemědělské půdy atd. – druh parcely 470/2 a 470/1 je v katastru nemovitostí uveden jako ostatní plocha. Požadavky na zábory zemědělské půdy nejsou.

h) územně technické podmínky –napojení a stávající dopravní a technickou infrastrukturu – osvětlení rekonstruovaného hřiště bude napojeno z elektrorozvaděče v objektu domova mládeže. Přístup k hřišti bude stávající – z budovy domova mládeže stávající chodbou.

i) věcné a časové vazby stavby –  rekonstrukce hřiště  nevyžaduje podmiňující, vyvolané ani související investice.

B.2 – Celkový popis stavby:

B.2.1 – účel užívání stavby – rekonstruované hřiště bude využíváno k výuce tělesné výchovy.

B.2.2 – celkové urbanistické a architektonické řešení – rekonstrukcí se nemění.

B.2.3 – celkové provozní řešení  -  pro hřiště se neřeší – neprobíhá zde provoz. Využití hřiště bude v dopoledních i odpoledních hodinách – v době výuky na odborném učilišti.

B.2.4 – bezbariérové užívání stavby –  na hřiště nemá přístup veřejnost, ani osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 – bezpečnost při užívání stavby  - je dáno typovou konstrukcí umělého trávníku a instalací sportovních sítí.

B.2.6 – základní charakteristika objektů: 

a) stavební řešení: Rekonstrukce stávajícího hřiště proběhne ve stejném prostoru, jako má původní hřiště – včetně související plochy v okolí hřiště ( tento prostor se nachází v atriu budovy domova mládeže. Před zahájením stavebních prací se provede oprava stávající dešťové kanalizace ( odvádějící dešťové vody ze střechy domova mládeže). Následně se odstraní původní asfaltový povrch hřiště včetně podkladních vrstev a odstraní se stávající oplocení a sportovní sítě.

Provede se navržená drenáž pod hřištěm a realizují vrstvy umělého trávníku. Lemování hřiště je navrženo betonovými obrubníky tl. 50 mm, které budou v ose opraveného oplocení – sportovních sítí.

Osvětlení hřiště bude napojeno ze stávajícího rozvaděče v budově domova mládeže.

Provedou se vegetační úpravy okolí hřiště a prořez stávajících stromů.

V části 1. NP domova mládeže se opraví stávající šatna dívky a šatna chlapci, stejně jako sociální zařízení. Oprava spočívá v nahrazení poškozených zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace a výměně poškozené nenosné příčky na sociálním zařízení. Současně budou opraveny povrchy podlah a stěn.

b)konstrukční a materiálové řešení: skladba hřiště – umělé trávy:

- umělý trávník tl. 20 mm min. 20000 vpichů na 1 m2 s křemičitým vsypem

- drť frakce 0 - 4 mm, tl. 30 mm

- kamenivo drcené frakce 4 - 8 mm, tl. 50 mm

- kamenivo drcené frakce 8 - 16 mm, tl. 50 mm

- kamenivo drcené frakce 32 - 63 mm, tl. 150 mm

- hutněný štěrkopísek tl. 100 mm

Po realizaci první vrstvy - štěrkopísku tl. 100 mm se provede osazení betonových lemujících obrubníků 100/25/5 cm do betonu C 8/10. Následně se provedou zbývající vrstvy skladby hřiště.

c) mechanická odolnost a stabilita – rekonstrukce hřiště je navržena tak, aby nedocházelo ke změně mechanické odolnosti a stability. U vnitřní opravy šaten a sociálního zařízení nedochází k zásahům do nosných konstrukcí.

B.2.7 – základní charakteristika technických a technologických zařízení – na hřišti se nevyskytují technologická zařízení.

B.2.8 – požárně bezpečnostní řešení – je podrobně zpracováno v příloze D.1.3 této dokumentace autorizovaným technikem.

B.2.9 – zásady hospodaření s energiemi –  pro rekonstrukci hřiště se neřeší. Oprava šaten a sociálního zařízení v budově domova mládeže nemá vliv na hospodaření s energiemi.

B.2.10 – hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí – při projektové přípravě byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. Rekonstrukce hřiště nebude mít vliv  na okolí stavby – vibrace, hluk, prašnost atd. Počty žáků ani uspořádání šaten a sociálního zařízení se nemění – zůstává stejné, jako v současném stavu. Maximální počet žáků ve třídě je 14 ( průměrně 7 chlapců a 7 dívek). To je současně maximální počet žáků, kteří budou využívat hřiště a sociální zařízení.

Rekonstrukce stávajícího hřiště spočívá hlavně v nahrazení původního asfaltového povrchu bezpečnějším povrchem z umělé trávy. S tím souvisí i výměna stávajícího oplocení a sportovních sítí.

Umělé osvětlení hřiště je zajištěno LED lampami s nastavitelným směrem osvětlení, které budou seřízeny tak, aby osvětlovaly pouze plochu hřiště. V 1. a 2. NP domova mládeže ( které výškově korespondují s lampami osvětlení) se nenachází ubytovací prostory.

Časové rozmezí využití hřiště odppovídá době výuky a volnočasových aktivit žáků – tzn. od 8 hod – 20 hod.

Na hřišti bude probíhat pouze sportovní činnost – nebudou se zde konat hudební produkce atd.

Součástí rekonstrukce hřiště je i oprava stávajících šaten a sociálního zařízení, sloužící pro potřeby – využití hřiště. Při opravě nebude docházet ke změně účelu uvedených místností, nezasahuje se do nosných konstrukcí. Provede se pouze výměna poškozených zařizovacích předmětů, výměna rozvodů vody, kanalizace a elektro. Pro opravené rozvody vody a kanalizace budou použity pouze výrobky, které mají platný atest pro rozvody pitné vody.

Opraveny budou i poškozené nenosné příčky, povrchy podlah, stěn a stropů.

Vymění se také původní vybavení šaten – lavice a věšáky. Původní dveře budou vyměněny.

Opravené sprchy a sociální zařízení budou  přístupny přímo z jednotlivých šaten přes předsíň. Světlá výška místností je stávající – 2,6 m.

Osvětlení a odvětrání místností šaten a sociálního zařízení je přímé – okny. Okno do místnosti sociálního zařízení bude zaskleno matovaným sklem. Okna do šaten jsou ze 2/3 výšky opatřena neprůhlednou folií.  Kromě přímého odvětrání okny je navrženo i nucené odvětrání místností soc. zařízení – ventilátorem do potrubí vyvedeného na fasádu objektu. Toto odvětrání zajistí výměnu vzduchu v množství 30 m3/hod pro umývadlo, 50 m3/hod na mísu WC a 150 m3/hod pro sprchu.

Umělé osvětlení uvedených místností je stávající, budou vyměněna pouze nástropní svítidla – ve stejném počtu a rozmístění, jako původní.

Vytápění místností se nemění, provede se pouze vyčištění a nátěr původních radiátorů.

B.2.11 – ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Pro rekonstrukci hřištěnení nutné řešit opatření proti radonu,ochranu před bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem. Stavba se nachází v záplavovém území. Plocha hřiště je lemována betonovými obrubníky a pod vrstvami hřiště je navržena drenáž svedená do vsakovací jámy.

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu: osvětlení hřiště bude napojeno ze stávajícího rozvaděče v budově domova mládeže.

Dešťové vody z plochy hřiště budou částečně zasakovat do okolních travnatých ploch, zbývající množství bude systémem drenáže svedeno do vsakovací jámy. 

B.4 – Dopravní řešení: Přístup na hřiště zůstane zachován stávající – chodbou z objektu domova mládeže. Příjezd k ploše hřiště není nutno řešit, v době rekonstrukce se využijí stávající příjezdy a plochy v areálu.                                      
B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: Rekonstrukcí hřiště nedochází k zásadním změnám v terénních úpravách, vegetačních prvcích ani biotechnickém opatření. Provede se vegetační úprava okolí rekonstruovaného hřiště – zatrávnění. Dále bude proveden prořez stávajících stromů v blízkosti hřiště.

Cílem návrhu úpravy vegetace  je vytvořit jednoduchý a funkční  prostor v okolí hřiště.
a/ popis objektu 

Popis nové koncepce vegetace vychází ze skutečnosti, že plocha úpravy se nachází v okolí sportovního hřiště v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44.
V návrhu se počítá se zatrávněním ploch a s výsadbou popínavých rostlin na vytipovaná místa. 
b/ požadavky na vybavení
Po dobu stavby bude nutné zajistit příjezd na stavbu, výsadba a finální úprava terénu budou prováděny částečně strojně, částečně manuálně.  Závlaha rostlin při výsadbě bude prováděna cisternou, nebo z hydrantu. Úprava povrchu bude provedena rotavátorem a smykem 70 %, 30 % bude ručně uhrabáno.
c/ požadavky na postup stavebních prací
Po ukončení stavebních prací bude volná plocha urovnána, nakypřena a vyčištěna. V rámci terénní úpravy bude na volné plochy rozprostřena ornice v mocnosti 15 cm.

Trávník bude založen výsevem po odplevelení. 

/ nejvhodnější období  duben - květen, nebo září – říjen/.
d/ požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě a skladování
Veškerý materiál bude dovezen na staveniště, obaly a pomocné materiály při výsadbě budou likvidovány mimo lokalitu, nebo odvezeny k dalšímu zpracování. 
e/ technologie realizace
Popínavé rostliny budou vysazeny s baly, mulčovány a zality.  

Trávník bude zakládán na vyčištěný terén, urovnaný a uhrabaný výsevem 3 dkg travního semene  na m2. Bude předán po 1. pokosu.

B.6 – Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv stavby na životní prostředí - při provádění rekonstrukce hřiště dojde k dočasnému zhoršení podmínek životního prostředí - v okolí stavby běžnou stavební činností. Po dokončení pak hřiště nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Pro navrženou rekonstrukci hřiště není třeba řešit vlivy na životní prostředí, popsané ve výše uvedených bodech.

B.7 – Ochrana obyvatelstva –  rekonstrukce hřiště nemá vliv na ochranu obyvatelstva
B.8 – Zásady organizace výstavby:

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – pro provedení rekonstrukce hřiště bude využito stávajících rozvodů vody a elektro v budově domova mládeže. 
b) odvodnění staveniště – bude řešeno vsakem do okolních travnatých ploch.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – staveniště bude vymezeno vnějšími rozměry rekonstrukce hřiště, doprava materiálu je možná po stávajících komunikacích a plocháh v areálu, napojení na inženýrské sítě je popsáno v bodu a).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – stavební práce na rekonstrukci hřiště nebudou mít podstatný vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin – okolí staveniště bude chráněno provizorním ohrazením, stavební práce nevyžadují související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště – nemění se, rekonstrukce proběhne v prostoru původního hřiště.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu rodinného domu, vznikne v průběhu stavby stavební sutˇ a ostatní stavební odpad, se kterým bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

      - nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů stavby je majitel stavby, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo na jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Podle § 12 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna.                                                       

Po dobu stavebních prací je nutné eliminovat dopady na životní prostředí ( zvýšená prašnost atd.), které jsou vyvolány vlastními stavebními pracemi a provozem vozidel odvážejících odpad.

Kategorizace a předpokládané množství odpadů dle vyhl. č.381/2001 Sb:

č.odpadu            název                    zařazení                        množství         způsob likvidace

odpady ze stavební činnosti:

170101   beton                                     O                                 290 t             recyklace

170202   sklo                                       O                                   0,1 t            recyklace
170405  železo a ocel                          O                                    17 t             kovošrot

170201  dřevo                                     O                                    0,2 t             spalovna 

170904  směsné stavební odpady        O                                   14  t             recyklace

 u asfaltových směsí bude provedena zkouška přítomnosti dehtu, podle výsledku budou zařazeny do jedné ze dvou kategorií:

170302  asfaltové směsi                        O                                                         recyklace

 170301 asfaltové směsi                                                           130 t

             obsahující dehet                       N                                                         viz pozn.

pozn: nebezpečný odpad bude likvidován oprávněnou firmou a uložen na skládce nebezpečného odpadu.

Přepravní trasy budou realizovány v souladu se stávajícím dopravním značením. Běžný komunální odpad, který bude vznikat pozdějším provozem objektu, bude ukládán do  nádob na stanovišti pro kontejnery.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – beze změny – jedná se o rekonstrukci stávajícího hřiště.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě – vzhledem k tomu, že se jedná rekonstrukci hřiště, nebude docházet k ohrožení životního prostředí při výstavbě. V průběhu stavby bude nutno omezit prašnost a hlučnost při výstavbě. Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech v době od 7 – 18 hodin.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –

    Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat následující zákony, vyhlášky a nařízení:

· zákoník práce č. 262/2006 Sb ( zejména jeho část V.) ve znění pozdějších změn

· zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

· nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

· nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

· nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

· nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb.

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Při skladování a manipulaci je nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 26 90 30, ČSN 26 90 10 a NV č. 101/2005 Sb. 

 Z požárního hlediska bude při realizaci stavby zabezpečován systém požární ochrany podle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. 

Bezpečnost vnitřních rozvodů a instalací ( rozvody elektro, vytápění a pod.) musí být před uvedením do provozu doložena provedením příslušných revizí a zkoušek podle požadavku § 6 

Při stavebních pracích budou dodržovány bezpečnostní předpisy a platné ČSN.
Veškeré    práce   prováděné    na   staveništi   budou   prováděny   zaškolenými pracovníky.
Při stavebních prací za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – při provádění  stavebních prací na rodinném domě nebudou dotčeny stavby s bezbariérovou úpravou.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – přísun materiálu pro  stavební úpravy bude po běžně používaných komunikacích.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – pro provedení navržených stavebních prací se nespecifikují žádné speciální podmínky pro provádění, budou použity pouze běžné pracovní postupy.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí terminy – zahájení stavby se předpokládá v květnu 2018, dokončení v listopadu 2018. 

                                                                vypracoval: ing. Zbořil

D.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Rekonstrukce stávajícího hřiště

v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44

· architektonicko – stavební řešení

· Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení:
· Rekonstrukce stávajícího hřiště je navržena ve stejném prostoru, jaký zaujímá původní hřiště – včetně související plochy v okolí hřiště ( tento prostor se nachází v atriu budovy domova mládeže). V 1. NP objektu domova mládeže se provede oprava sociálního zařízení a šaten pro dívky i chlapce. Vzhled hřiště ani jeho okolí nebude podstatně měněn, základní úprava spočívá v nahrazení asfaltového povrchu hřiště povrchem z umělé trávy.

· Před zahájením stavebních prací se provede vytyčení podzemních inženýrských sítí, vymezení rozsahu stavby a oprava stávající dešťové kanalizace (odvádějící dešťové vody ze střechy domova mládeže). 

· Následně se odstraní původní asfaltový povrch hřiště včetně podkladních vrstev a odstraní se stávající oplocení a sportovní sítě.

· Provede se navržená drenáž pod hřištěm a realizují vrstvy umělého trávníku. Lemování hřiště je navrženo betonovými obrubníky tl. 50 mm, které budou v ose opraveného oplocení – sportovních sítí.

· Osvětlení hřiště bude napojeno ze stávajícího rozvaděče v budově domova mládeže. Odtud bude také ovládáno zapínání a vypínání osvětlení.

· 
Rozvody osvětlení hřiště budou provedeny kabelem CYKY-J 4x16mm2/KF 09063. Kabel bude uložen po celé délce trasy do PVC chráničky KF 09063 se zaústěním do betonových základů nových sadových svítidel. Ve společném výkopu, mimo PVC chráničku bude uložen pásek FeZn 30*4mm na který budou připojeny kovové hmoty sadových osvětlovacích stožárů a PE svorky stožárových rozvodnic drátem FeZn 10 mm/PVC. Křížení zpevněných ploch a nájezdů bude doplněno PVC chráničkou KF 09110 s přesahem 500 mm na obě strany zpevnění - křížení. Vlastní venkovní osvětlení je navrženo sadovými pozinkovanými bezpaticovými stožáry SB 6 s termoplastovou povrchovou úpravou do výšky 600 mm. Svítidla na sadových stožárech a budou typu LED VENERE VP 3L/15W dle požadavků TS Brno v souladu s požadavky Magistrátu města Brna.  

· Veškeré sloupy venkovního osvětlení je bezpodmínečně nutné opatřit ochranným nátěrem, zřetelně očíslovat.

· Provedou se vegetační úpravy okolí hřiště a prořez stávajících stromů.

Koncepce vegetace vychází ze skutečnosti, že plocha úpravy se nachází v okolí sportovního hřiště v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44.
V návrhu se počítá se zatrávněním ploch a s výsadbou popínavých rostlin na vytipovaná místa. 
Po dobu stavby bude nutné zajistit příjezd na stavbu, výsadba a finální úprava terénu budou prováděny částečně strojně, částečně manuálně.  Závlaha rostlin při výsadbě bude prováděna cisternou, nebo z hydrantu. Úprava povrchu bude provedena rotavátorem a smykem 70 %, 30 % bude ručně uhrabáno.
Po ukončení stavebních prací bude volná plocha urovnána, nakypřena a vyčištěna. V rámci terénní úpravy bude na volné plochy rozprostřena ornice v mocnosti 15 cm.

Trávník bude založen výsevem po odplevelení. 

 Nejvhodnější období  duben - květen, nebo září – říjen.
Veškerý materiál bude dovezen na staveniště, obaly a pomocné materiály při výsadbě budou likvidovány mimo lokalitu, nebo odvezeny k dalšímu zpracování. 
Popínavé rostliny budou vysazeny s baly, mulčovány a zality.  

Trávník bude zakládán na vyčištěný terén, urovnaný a uhrabaný výsevem 3 dkg travního semene  na m2. Bude předán po 1. pokosu.

· V části 1. NP domova mládeže se opraví stávající šatna dívky a šatna chlapci, stejně jako sociální zařízení. Oprava spočívá v nahrazení poškozených zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace a výměně poškozené nenosné příčky na sociálním zařízení. Současně budou opraveny povrchy podlah a stěn.

· b)konstrukční a materiálové řešení: skladba hřiště – umělé trávy:

· - umělý trávník tl. 20 mm min. 20000 vpichů na 1 m2 s křemičitým vsypem

· - drť frakce 0 - 4 mm, tl. 30 mm

· - kamenivo drcené frakce 4 - 8 mm, tl. 50 mm

· - kamenivo drcené frakce 8 - 16 mm, tl. 50 mm

· - kamenivo drcené frakce 32 - 63 mm, tl. 150 mm

· - hutněný štěrkopísek tl. 100 mm

· Po realizaci první vrstvy - štěrkopísku tl. 100 mm se provede osazení betonových lemujících obrubníků 100/25/5 cm do betonu C 8/10. Následně se provedou zbývající vrstvy skladby hřiště.

· bezbariérové užívání stavby: původní hřiště nebylo určeno pro využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ani hřiště po rekonstrukci nebude využíváno osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

· konstrukční a stavebně technické řešení: 
Výkopy: Vzhledem k tomu, že se hřiště nachází v atriu objektu domova mládeže a že upravené oplocení bude realizováno přibližně  ve stejné linii, jako oplocení původní, budou výkopy pro patky oplocení prováděny v zemině tř. 3. Je možné využít jam po odstraněných patkách původního oplocení
Základy: Jsou navrženy betonové patky se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Rozměry patek jsou závislé na jejich účelu – patky pro sloupky oplocení jsou rozměrů 40/40 cm, výšky 50 cm. Patky pro konstrukci basketbalového koše mají půdorysné rozměry 1,0 x 1,0 m, hloubka je také 1,0 m. 
Svislé nenosné konstrukce: v 1. NP objektu domova mládeže ( v prostoru sociálního zařízení pro chlapce i dívky) bude provedena oprava nenosných příček – poškozené příčky budou odstraněny a nahrazeny novými – vyzděnými ze silikonových tvárnic ve stejných rozměrech jako původní.
Povrchy konstrukcí – vnitřní omítky budou vápenné – štukové. Podlahy na sociálním zařízení  budou omývatelné – (keramická dlažba), v šatnách bude omývatelná podlahová krytina - PVC. Ve vyznačených prostorách sociálního zařízení budou provedeny keramické obklady do výšky 1,6 ( 2,0 m).

Výplně otvorů:  původní vnější  dřevěné dveře budou vyměněny za plastové,  Ud = 0,9 W/m2.K. Vnitřní vyměněné dveře budou dřevěné. Zárubně dveří budou ocelové.
Oplocení:  Okolo rekonstruovaného hřiště je navrženo oplocení - drátěné na ocelových sloupcích v kombinaci se sportovní ochrannou uzlovou sítí. Výška oplocení je 4,0 m. Součástí oplocení je i vstupní branka.

· technické vlastnosti stavby: jsou dány vlastnostmi jednotlivých použitých stavebních konstrukcí.

· stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika: konstrukce rodinného domu je navržena tak, aby splňovala normové hodnoty tepelné techniky, osvětlení, oslunění a akustiky.

Vnitřní rozvody inženýrských sítí, vytápění:

· upravené vnitřní rozvody elektro v šatnách a sociálním zařízení v 1. NP budou napojeny ze stávajícíhp  elektroměrového rozvaděče „RE“. Elektroinstalace budou provedeny celoplastovými vodiči CYKY pod omítkami. Napěťová soustava  3 PEN, 50 Hz, 230/400 V.AC – TN.C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem – samočinným odpojením od zdroje – TN.C. Elektroinstalace bude provedena v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
· vytápění a příprava TUV – zůstávají beze změny – stávajícími rozvody Ú.T. a TUV z centrální kotelny. Provede se pouze nezbytná úprava – očištění a nové nátěry stávajícíh radiátorů
· zdravotně technické instalace: opravené vnitřní rozvody vody a kanalizace pro siciílní zařízení pro chlapce a dívky budou napojeny na stávající vnitřní rozvody. 
 Vodovod – na opraveném rozvodu se osadí sekční uzávěry, které umožní odstavení a vypuštění jednotlivých úseků při případných opravách. Dilatace potrubí je kompenzována v ohybech, převážně výběhem trasy vedení.

Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. 

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 66 60. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulický nezávislý okruh pořízen protokol. 

Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je třeba počítaz s dotvarováním.

Tepelná izolace potrubí bude provedena návlekovou izolací.

Veškeré spoje izolace budou přelepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky budou uchyceny na izolaci s izolační podložkou. Barva izolace bude jednotná.

Instalace bude provedena podle ČSN 73 66 60

Potřeba studené vody: Zůstává beze změny – nemění se počty žáků.

Vnitřní opravené kanalizační potrubí – odpadní i připojovací – bude provedeno z plastu HT – systém. Trubky se upevní objímkami dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve vzdálenosti max. po 2 metrech. Je nutné přesně dodržovat technologické pokyny výrobce.

Potrubí uložené pod podlahou je navrženo plastové KG-systém. 

Roury a tvarovky z PVC se kladou do lůžka z písku. Po zhutnění musí být tloušťka lůžka 100 – 150 mm. Spoje trub musí zůstat volné a obsypou se až po úspěšné zkoušce pevnosti. Materiál na obsyp se rozprostře po obou stranách potrubí současně ve vrstvách 150 mm a zhutňují se souměrně po obou stranách. Zhutňování obsypu přímo nad troubou je zakázané.

Provedení vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN 75 67 60

Bilance splaškových vod: zůstává beze změny

· vzduchotechnika:

odvětrání  místností, vyznačených na půdorysu 1.NP, je řešeno jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu pomocí axiálních ventilátorů EDM 100, osazených v plastovém potrubí pod stropem místností. Vzduch bude do uvedených místností přisáván z okolního prostoru přes dveřní mřížku nebo pode dveřmi.

Odvětrání je vybaveno časovým doběhem a je spínáno spolu se světlem.

Plastové potrubí DN 110 bude umístěno v rohu pod stropem a bude obloženo SDK deskami.

množství odvodního vzduchu  Qv = 30 m3/hod, 50 m3/hod a 150 m3/hod.

                                                                             vypracoval:  ing. Zbořil

D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

na akci: Rekonstrukce stávajícího hřiště

v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44

Prohlídkou objektu domova mládeže nebyly zjištěny žádné statické poruchy, které by svědčily o nedostatečné únosnosti některých stěn nebo o porušení základů. Ze statického hlediska se stav objektu dá označit za dobrý – bez zjevných poruch nosného systému. Objekt je vyzděn z cihel plných na maltu vápenocementovou.

Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno – oprava sociálního zařízení a šaten se týká nenosných příček, povrchů konstrukcí, rozvodů vody, kanalizace a elektro. Protože se úpravy odehrají v 1. NP objektu v nepodsklepené části spojovacího krčku, nedojde opravou nenosných příček ke zvýšení zatížení stropních konstrukcí – příčky jsou situovány nad rostlým terénem.
Základové patky pro ocelové sloupky oplocení jsou navrženy podle standardních postupů a v běžných rozměrech – podle rozměrů původních patek oplocení.

Základová patka pod konstrukcí basketbalového koše je navržena na základě typového projektu a dopopručení výrobce této konstrukce.

Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky:

betonářská ocel:  10 505 (R)

beton - základy   C 16/20 XC1

Technologické podmínky postupu prací:

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2007 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech a NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel stavby. Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:

Ošetření dřevěných prvků přípravky proti dřevokazným houbám, hmyzu a hnilobě. Před zabetonováním základů atd. převzít výztuž dozorem stavby.

listopad  2017                                    vypracoval: Ing. Zbořil[image: image2.jpg]

