

Smlouva o dílo Hlavní prohlídky mostů v roce 2014 – cestmistrovství Rosice

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

Ing. Jaroslav Babáček

Cacovická 64, 614 00 Brno
zapsán Živnostenským úřadem města Brna,
zastoupena Ing. Jaroslav Babáček

IČO 72384841
č.ev. 370200-2170420-00
č.j. ŽÚ/26746/05/Br

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Jaroslav Babáček, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Rudolf Milerski, e-mail: rudolf.milerski@susjmk.cz, tel. 603450323,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,

- c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) Vyhodnocení HPM 2014 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla,
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 15. 10. 2014.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2014.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

68.426,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu

- a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
 - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
 3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
 4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí ust. §1921, §1963 odst. 1, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
 - č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
 - č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 - č.3 – vyhodnocení HPM 2014.

V Brně, dne 4.6.2014

Ing. Jaroslav Babáček
Capevická 64, 601 00 Brno
IČO: 722 84 841
DIČ: C/720715405

Ing. Jaroslav Babáček

V Brně, dne 09-06-2014

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)


HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2014 – OBLAST Brno - venkov

Cestní stavitelství Rosice

p.č.	evidenční číslo	popis	Stavební stav	délka přemostění	počet polí	cena
1	152-033	Most přes místní potok za Ivančicemi	V	2,7	1	2 360 Kč
2	152-034	Most přes místní potok za Ivančicemi	V	4	1	2 360 Kč
3	152-037	Most přes místní potok před Moravskými Bránicemi	IV	2,5	1	2 350 Kč
4	152-037a	Most přes Bukovinu v Moravských Bránicích	IV	3,6	1	2 360 Kč
5	152-038	Most přes místní potok v Moravských Bránicích	VII	4	1	2 360 Kč
6	386-008	Most přes Melkranský potok za Novým Dvořem	VI	2,4	1	2 360 Kč
7	393-003	Most přes Ketkovický potok za Ketkovicemi	IV	3	1	2 360 Kč
8	394-001	Most přes Bobravu před Tetčicemi	VII	8,4	1	2 360 Kč
9	394-004	Most přes místní potok před Ivančicemi	IV	8,3	1	2 360 Kč
10	395-002	Most přes místní potok v Zastávce	V	6,5	1	2 360 Kč
11	395-004	Most přes Bukovinu v Dolních Kounicích	IV	6,4	1	2 360 Kč
12	395-006	Most přes místní potok v Dolních Kounicích	V	3	1	2 360 Kč
13	395-007	Most přes místní potok v Dolních Kounicích	V	2,5	1	2 350 Kč
14	00213-1	Most přes Luční potok za Domašovem	V	3,1	1	2 360 Kč
15	00213-2	Most přes Bobravu v Rudce	VI	3	1	2 360 Kč
16	15267-5	Most přes Střelický potok za Střelcemi	VI	4	1	2 360 Kč
17	15267-6	Most přes Troubský potok za Střelcemi	IV	6,2	1	2 360 Kč
18	15267-7	Most přes Troubský potok u Nebovic	VII	3,2	1	2 360 Kč
19	15267-8	Most přes Troubský potok u Nebovic	VII	3,2	1	2 360 Kč
20	15273-2	Most přes místní potok před Ostopovicemi	IV	2,1	1	2 350 Kč
21	3867-1	Most přes Kninický potok ve Veverských Kninicích	VI	5	1	2 360 Kč
22	3867-2	Most přes Kninický potok ve Veverských Kninicích	V	4,5	1	2 360 Kč
23	3867-3	Most přes Kninický potok ve Veverských Kninicích	VI	5,5	1	2 360 Kč
24	3935-1	Most přes Senoradský potok v Senoradech	IV	7	1	2 360 Kč
25	3941-1	Most přes Bobravu v Rosicích	VI	12	2	2 376 Kč
26	3946-4	Most přes místní potok v Omicích	VI	2,7	1	2 360 Kč
27	39411-3	Most přes Neslovický potok v Padochově	IV	3,7	1	2 360 Kč
28	39411-7	Most přes Zakřanský potok v Zakřanech	V	3,5	1	2 360 Kč
29	3958-3	Most přes Příbramský potok v Příbrami	VI	3	1	2 360 Kč

celkem 68 426 Kč
 DPH 21% 14 369 Kč
 celkem s DPH 82 795 Kč

Ing. Jaroslav Habáček
 Carovická 54, 614 00 Brno
 IČ: 723 84 841
 DIČ: CZ7307164052





Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 81/2011-120-SS

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : **Jaroslav Babáček Ing.**

Adresa : Ulice : **Cacovická 1589/64**

Město : **Brno**

PSČ : **614 00**

Tel. : **605 473 748**

Fax :

Firma : **Ing. Jaroslav Babáček**

Ulice : **Cacovická 1589/64**

Město : **Brno**

PSČ : **614 00**

Tel. : **605 473 748**


Fax :


Registrační číslo : **116/2006**

Platnost do : **12.2016**

Datum : **10.11.2011**




Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise


Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních
komunikací

VYHODNOCENÍ HPM 2014 OBLAST BRNO VENKOV, CESTMISTROVSTVÍ ROSICE

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přím.	Stav z předchozí HPM			Rok před.HP	Stav z HPM 2014			Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.		Výhr.zat.	Vyj.zat.	St.stav SS		
1	152-033	2,7									Ivančice
2	152-034	4									Ivančice
3	152-037	2,5									Moravské Bránice
4	152-037a	3,6									Moravské Bránice
5	152-038	4									Moravské Bránice
6	386-008	2,4									Nový Dvůr
7	393-003	3									Ketkovice
8	394-001	8,4									Tetčice
9	394-004	8,3									Ivančice
10	395-002	6,5									Zastávka
11	395-004	6,4									Dolní Kounice
12	395-006	3									Dolní Kounice
13	395-007	2,5									Dolní Kounice
14	00213-1	3,1									Domašov
15	00213-2	3									Rudce
16	15267-5	4									Střelice
17	15267-6	6,2									Střelice
18	15267-7	3,2									Nebovidy
19	15267-8	3,2									Nebovidy
20	15273-2	2,1									Ostropovice
21	3867-1	5									Veverské Knínice
22	3867-2	4,5									Veverské Knínice
23	3867-3	5,5									Veverské Knínice
24	3935-1	7									Senohrady
25	3941-1	12									Rosice
26	3946-4	2,7									Omice
27	39411-3	3,7									Padochov
28	39411-7	3,5									Zakřany
29	3958-3	3									Příbram

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Obec
1	152-033	2,7		Ivančice
2	152-034	4		Ivančice
3	152-037	2,5		Moravské Bránice
4	152-037a	3,6		Moravské Bránice
5	152-038	4		Moravské Bránice
6	386-008	2,4		Nový Dvůr
7	393-003	3		Ketkovice
8	394-001	8,4		Tetčice
9	394-004	8,3		Ivančice
10	395-002	6,5		Zastávka
11	395-004	6,4		Dolní Kounice
12	395-006	3		Dolní Kounice
13	395-007	2,5		Dolní Kounice
14	00213-1	3,1		Dolní Kounice
15	00213-2	3		Domašov
16	15267-5	4		Rudce
17	15267-6	6,2		Střelice
18	15267-7	3,2		Střelice
19	15267-8	3,2		Nebovřidy
20	15273-2	2,1		Nebovřidy
21	3867-1	5		Ostopovice
22	3867-2	4,5		Veverské Knínice
23	3867-3	5,5		Veverské Knínice
24	3935-1	7		Veverské Knínice
25	3941-1	12		Senohrady
26	3946-4	2,7		Rosice
27	39411-3	3,7		Omice
28	39411-7	3,5		Padochov
29	3958-3	3		Zakřany
				Příbram