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1 Základní popis stavby 
Řešený areál Střední školy stavebních řemesel (dále SŠSŘ) se nachází v městské části Brno-Bosonohy. Ta 
leží v jihozápadní části města Brna, Jihomoravský kraj.  

Areál se rozprostírá ve svažitém území, které klesá směrem k ulici Skalní, budovy jsou rozmístěny na třech 
výškových úrovních. Nejníže jsou položeny budovy F (škola), E (škola), objekt cechu klempířů, pokrývačů a 
truhlářů (KPT), nová kruhová budova kanceláří, budova T (tělocvična), budova K (dílny) a betonové hřiště 
s bývalou požární nádrží, která je v havarijním stavu a nevyužívá se. Na druhé výškové úrovni jsou umístěny 
budovy J (jídelna se školní kuchyní), A a B (internát a kanceláře), atletické hřiště a tenisový kurt, v jehož místě 
je navržen nový multifunkční objekt. Na třetí nejvyšší úrovni jsou situovány budovy trafostanice, budova D 
(škola, dílny), budova H (dílny), drobné objekty dílen a skladů a budova C (internát). Na této úrovni se nachází i 
budova Q, která byla původně součástí areálu SŠSŘ, dnes je ve vlastnictví firmy Qualiform. Odkanalizována je 
přes areálovou kanalizaci SŠSŘ. 

Vlastní areál byl stavěn v 70. a 80. letech minulého století, v současné době je v rámci areálu vybudována 
oddílná kanalizace, která je napojena na veřejnou oddílnou kanalizaci v ulici Skalní. Vodovod je napojen dvěma 
přípojkami na veřejný vodovodní řad v ulici Skalní. Od kolaudace nebyly na trasách kanalizací a vodovodu 
prováděny žádné větší opravy ani úpravy. V terénu bylo ověřeno, že stávající kanalizace je ve velmi špatném 
stavebně-technickém stavu, potrubí je v mnoha místech zaneseno, je netěsné, konstrukce revizních šachet je 
poškozena, stupadla jsou zrezivělá a do šachet po nich nelze vstoupit. Rovněž původní potrubí vodovodu a 
vodoměrové šachty jsou ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. O tom svědčí i počet poruch a havárií, 
které mají stoupající četnost. 

Odtoková množství splaškových a dešťových vod a potřeba vody se oproti stávajícímu stavu nemění. 

Všechny p řípojky od stávajících objekt ů budou p řepojeny na nové areálové rozvody.  

Projektová dokumentace řeší výměnu areálových rozvodů gravitační kanalizace splaškové a dešťové vč. jejich 
napojení na veřejnou kanalizační síť a výměnu areálového rozvodu vodovodu.  

Stavba je členěna do stavebních objektů: 

SO 01 Kanalizace splašková 

SO 02 Kanalizace dešťová 

SO 03 Vodovod 

Výměna inženýrských sítí bude probíhat postupně po etapách. Celkem jsou navrženy čtyři etapy výstavby, které 
lze budovat samostatně s tím, že části kanalizace a vodovodu, které jsou zařazeny do IV. etapy výstavby, lze 
přiřadit k předcházejícím etapám. Součástí jednotlivých etap je kromě vybudování příslušných úseků kanalizace 
a vodovodu vč. přípojek k jednotlivým objektům i funkční propojení na části, které budou vyměněny až v 
následující etapě. Navrhovaná etapizace výstavby viz tabulka kapitola 4 Přílohy. 

2 Technický popis  

2.1 Kanalizace splašková – gravita ční stoky 

Technické řešení 

V rámci stavebního objektu SO 01 Kanalizace splašková  je navržena kompletní výměna vedení stávající 
splaškové kanalizace vč. objektů na ní. Odtokové množství splaškových vod do veřejné kanalizační sítě se 
oproti původní množství nezmění. Splašková kanalizace bude napojena jednou přípojkou do veřejné splaškové 
kanalizace vedené v komunikaci ulice Skalní. Veřejná kanalizace je provedena z kameninových trub DN 300. 
Areálové splašková kanalizace je tvořena stokami S1, S1.1, S1.2, S1.3 a S1.4. 

Trasování stok splaškové kanalizace je patrné ze situace stavby. 

Stoka S1  je napojena v revizní šachtě S1 do veřejné gravitační splaškové kanalizace v ulici Skalní 
(provozovatel BVK, a.s.). Odtud je vedena v příjezdové komunikaci do areálu SŠSŘ, kde prochází okolo budovy 
F, za kterou se stáčí severním směrem k budově E. Zde přechází do zeleného pásu a podél budovy E je 
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vedena do prostoru mezi budovu T a betonové hřiště. Dále je vedena terénním zlomem na výškovou úroveň 
atletického hřiště a k budově A. Trasa stoky pokračuje severním směrem v zeleném pásu v prostoru atletického 
hřiště podél budov A a B až k objektu trafostanice. Okolo ní je opět vedena terénním zlomem do třetí výškové 
úrovně areálu a směrem k budově D a H. 

Na stoku S1 budou přepojeny všechny stávající přípojky splaškové kanalizace z budov F, KPT, nového 
kruhového objektu kanceláří, E, T, A, B, D, H a v budoucnu z nového multifunkčního objektu, který bude 
vybudován v prostoru tenisového kurtu. 

Stoka S1.1  je napojena do revizní šachty S6 stoky S1. Jedná se o krátkou stoku, která je vedena ze šachty S6 
do prostoru dvora u budovy K. 

Na stoku S1.1 budou přepojeny všechny stávající přípojky splaškové kanalizace z budovy K. 

Stoka S1.2  je napojena do revizní šachty S9 stoky S1. Odtud je vedena v betonovém chodníku podél budovy A 
až do prostoru vstupu do objektu.  

Na stoku S1.2 budou přepojeny všechny stávající přípojky splaškové kanalizace z budovy A a z budovy J vč. 
přípojky tukové kanalizace vyvedené z kuchyně do odlučovače tuků. 

Stoka S1.3  je napojena do revizní šachty S15 stoky S1. Jedná se o krátkou stoku, která je vedena ze šachty 
S19 podél severní strany budovy D. 

Na stoku S1.3 budou přepojeny všechny stávající přípojky splaškové kanalizace vyvedené z budovy D na její 
severní stranu. 

Stoka S1.4  je napojena do revizní šachty S17 stoky S1. Ze šachty S17 je vedena jižním směrem v zelené ploše 
dvora za budovou C v souběhu se stokou D1.8.  

Na stoku S1.4 budou přepojeny všechny stávající přípojky splaškové kanalizace vyvedené z budovy C směrem 
do dvora. 

Součástí objektu SO 01 jsou i provizorní opat ření sloužící k zajištění fungování splaškové kanalizace v době 
výstavby jednotlivých etap: 

- I. etapa: aby zůstalo funkční odkanalizování celého areálu, bude v rámci této etapy provedeno 
propojení nově budované stoky S1 v revizní šachtě S5 na stávající stoku splaškové kanalizace.  

- II. etapa: aby zůstalo funkční odkanalizování celého areálu, bude v rámci této etapy provedeno 
propojení nově budované stoky S1 v revizní šachtě S11 na stávající stoku splaškové kanalizace. 
Zároveň bude zrušeno propojení provedené v I. etapě výstavby. 

 

Potrubní materiál a uložení potrubí 

Stoky SO 01 budou provedeny v celé délce z polypropylénového potrubí kruhové tuhosti min. 10 kN/m2 (min. 
SN 10) v profilu DN 250. 

Další podrobnosti a technické řešení uložení potrubí viz Technické a uživatelské standardy. 

 

Šachty a objekty na kanalizaci 

V rámci stavebního objektu jsou navrženy na kanalizaci typové revizní šachty: 

Tabulka typových šachet  
Druh šachty Popis Počet (ks) 

Revizní šachty na 
kanalizaci – monolitické 
dno DN 1000 

− Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy 

− Viz příloha D.1.4.4 

− S1 

1 

Revizní šachta – plast DN 
800 

− Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy 

− Viz příloha D.1.4.8 

17 * 
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Druh šachty Popis Počet (ks) 

Revizní šachta – plast DN 
1000 

− Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy 

− Viz příloha D.1.4.9 

− S9, S15 

2 

Spadištní šachty - 
prefabrikované dno DN 
1200 

− Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy 

− Viz příloha D.1.4.5 

− S7, S8, S13, S14 

4 

Úprava zhlaví 
v nezpevněných plochách 
v intravilánu  
(+ 10 cm) 

− Podrobnosti a technické řešení typových šachet viz Technické a 
uživatelské standardy 

− Viz příloha D.1.4.10 

− S5, S6, S7, S8, S9, S12, S13, S19, S24 

9 

*) K celkovému počtu revizních šachet zhotovitel připočte šachty nutné pro zřízení provizorních propojů v rámci jednotlivých 
etap výstavby – revizní šachta plast DN 800 – 2 ks.  

Šachta S1 – šachtové dno bude provedeno jako monolitické výšky 600 mm, dno i stěny budou vyztuženy při 
obou površích sítí ø6/15. V případě objednání dna ve výrobně bude před jeho objednáním provedeno 
nasondování a podrobné zaměření stávající kanalizace v místě předpokládaného napojení. Pokud bude 
skutečnost v rozporu s předpokladem v PD, bude neprodleně kontaktován projektant. 

 

Odlu čovač tuků OT1 

Účel objektu 
− Objekt pro odloučení tuků z odpadních vod z provozu kuchyně. 
− Odlučovač je osazen na přípojce z kuchyně T1-A v betonové ploše před vstupem do budovy A, poklop 

bude osazen do úrovně terénu.  
− Technické řešení viz příloha D.1.1.6 

Přítok do odlu čovače 
− Přípojka T1-A, plast DN 150. 

Půdorysné rozm ěry 
− Vnější půdorysné rozměry – ø1525 mm. 

Zemní práce 
− Objekt bude budován v otevřené pažené jámě, bude použito zátažné pažení, celoplošné pažící prvky.  
− Základová spára pravděpodobně nebude pod hladinou podzemní vody. 
− V případě výskytu podzemní vody bude odvodnění povrchové – pomocí drenážní vrstvy na základové 

spáře a drenážního potrubí zaústěného do čerpací šachty. 
− Objekt je umístěn v blízkosti obvodového pláště budovy A, v průběhu výstavby je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost stavební jámě. Ta bude zabezpečena dle místních geologických podmínek tak, 
aby nedošlo k poškození budovy.  

Založení objektu 
− hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
− podkladní betonová deska tl. 100 mm, beton C12/15.  

Konstrukce objektu 
− Dvouplášťový skelet vč. armovací výztuže fixované na plastovou konstrukci (ztracené bednění) 
− Betonáž provedena do mezipláště betonem C 25/30 XA1 dle ČSN  EN 206-1, konzistence S3, max. 

vodní součinitel w/c=0,55 
− Po zatvrdnutí betonu bude na lože z cementové malty proveden výstupní komín z betonových 

prefabrikátů.  
− Bude osazen celolitinový kanalizační poklop tř. D400  
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Izolace 
− Na stropní desce bude provedena izolace proti zemní vlhkosti – asfaltový natavovací hydroizolační pás 

typu S s vložkou ze skelné tkaniny 
 

Ostatní 
− Napojení potrubí na stěny objektu bude vodotěsné. Přesný způsob napojení je závislý na použitém typu 

potrubí a bude upřesněn mezi zhotovitelem stavby a výrobcem odlučovače tuků 

 

2.2 Kanalizace splašková – p řípojky k objekt ům 

Přípojky splaškové kanalizace k jednotlivým budovám v areálu SŠSŘ budou vyměněny v původních trasách 
od kanalizačních stok až po líc budovy, kde budou přepojeny na stávající potrubí.  

Přípojky budou provedeny v celé délce z polypropylénového potrubí kruhové tuhosti min. 10 kN/m2 (min. SN 10) 
v profilu DN 150 nebo DN 200. Potrubí bude uloženo do otevřeného paženého výkopu. Další podrobnosti a 
technické řešení uložení potrubí viz Technické a uživatelské standardy. 

Na přípojkách budou osazeny revizní plastové šachtičky DN400, které budou osazeny v blízkosti obvodové zdi 
jednotlivých budov. Podrobnosti a technické řešení viz Technické a uživatelské standardy. 

Přípojky pro jednotlivé budovy uvedené v této dokumentaci jsou zapracovány dle podkladů poskytnutých 
investorem a dle průzkumu v terénu. Před zahájením výstavby úseku kanalizace, kde je uvažováno napojení 
přípojky, musí být nasondovány všechny stávající p řípojky u líce budovy a ov ěřeno místo, hloubka 
nivelety a dimenze stávající p řípojky. Všechny stávající p řípojky z objekt ů musí být p řepojeny do nov ě 
položeného potrubí.  V případě rozporu s předpokladem této projektové dokumentace bude kontaktován 
zpracovatel projektové dokumentace a stavební práce nesmí být započaty. 

 

Tabulka přípojek 

Stoka  Materiál DN Technologie 
Počet 

revizních 
šachtic DN400 

Počet 
přípojek (ks) 

Celková 
délka (m) 

S1 plast 
150 

Otevřený výkop 18 
17 105,0 

200 1 2,80 

S1.1 plast 150 Otevřený výkop 0 1 2,80 

S1.2 plast 150 Otevřený výkop 3 4 23,70 

S1.3 plast 150 Otevřený výkop 1 1 2,50 

S1.4 plast 150 Otevřený výkop 5 5 20,20 

Celkem plast 
150 

 27 
28 154,20 

200 1 2,80 

 

Na stoce S1 bude vysazen následující počet odbočných kusů plast DN 250/150  17 ks 

Na stoce S1 bude vysazen následující počet odbočných kusů plast DN 250/200  1 ks 

Na stoce S1.1 bude provedeno napojení odbočky DN 150 do koncové šachty stoky 1 ks 

Na stoce S1.2 bude vysazen následující počet odbočných kusů plast DN 250/150 3 ks 

Na stoce S1.2 bude provedeno napojení odbočky DN 150 do koncové šachty stoky 1 ks 

Na stoce S1.3 bude vysazen následující počet odbočných kusů plast DN 250/150 1 ks 

Na stoce S1.4 bude vysazen následující počet odbočných kusů plast DN 250/150 4 ks 
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2.3 Kanalizace splašková – opravy komunikací 

V rámci výstavby navržené kanalizace a s ní souvisejících objektů budou dotčeny místní zpevněné a 
nezpevněné komunikace. 

Narušené komunikace budou opraveny v rozsahu a skladbě viz Technické a uživatelské standardy. 

Konstrukční uspořádání komunikace 

Niveleta  − Komunikace budou opravené do původního výškového řešení 
Příčné uspořádání − Příčné uspořádání na komunikacích bude stávající 
Odvodnění − Na komunikacích v areálu SŠSŘ budou v rámci výměny dešťové 

kanalizace (SO 02) vyměněny všechny stávající uliční vpusti a jiné 
prvky odvodnění 

− Na místní komunikaci ulice Skalní zůstane stávající odvodnění  

 

2.4 Další stavební práce a opat ření 

Stoka S1 

- Vzhledem ke stísněným poměrům bude nutné během výstavby stoky S1 staticky zajistit 3 ks stávajících 
podpěr venkovního vedení VO, které se nachází v blízkosti stavební rýhy. 

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. 

– Při budování stoky S1 dojde ke křížení stávajícího potrubí teplovodu, které je již nefunkční a mimo 
provoz. Bude zřejmě nutné rozebrání potrubí a následná likvidace tohoto materiálu na příslušné 
skládce.  Vybourání potrubí se uvažuje v šachtových úsecích: 

S5 až S6 – potrubí teplovodu 2x DN 200 – délka úseku 6,50 m 

S6 až S7 – potrubí teplovodu 2x DN 200 – délka úseku 7,00 m 

S7 až S8 – potrubí teplovodu 2x DN 200 – délka úseku 5,00 m 

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. 

– V šachtovém úseku S5 až S6 bude výkopem pro stoku S1 dotčena stávající betonová šachta krytá 
ocelovým pochůzím poklopem osazená na již nefunkčním teplovodním potrubí. Rozměr šachty 1,6x1,2 
m, hl. 0,6 m. Šachta bude vybourána, materiál bude zlikvidovaný na příslušné skládce. 

– Stoka S1 prochází v šachtovém úseku S5 až S6 pod zastřešeným chodníkem (koridorem). Tento 
prostor je zastřešen rovnou střechou z vlnitého plechu, osazenou na ocelových rámech U-profilu bez 
výplně (rozměr rámu cca 3,0 x 2,5 m). Ocelové rámy spočívají na betonové podezdívce výšky 0,50 m.  
Podlaha je provedena z teracotové dlažby, obvodové zídky vysoké jsou rovněž z vnitřní strany obloženy 
touto dlažbou. V místě křížení se dále nachází 4x zděný pilíř půdorysného rozměru 0,50x0,50 m, výšky 
2,0 m.   Mezi pilíři se nachází překladový ocelový rám vyplněný skleněnými luxfery 1,80x0,50 m.  Objekt 
bude před započetím stavebních prací rozebrán v  délce 7,5 m. Po uložení a zasypání potrubí SO 01, 
SO 02 a SO 03 bude obnovena v původním rozsahu pochůzná plocha z betonu (stěrkodrť 15 cm, beton 
10 cm). Obnova konstrukce zastřešení chodníku nebude po dohodě s investorem prováděna vzhledem 
ke skutečnosti, že záměrem investora je v budoucnosti odstranění celého koridoru. Statické zajištění 
zbytku konstrukce bude provedeno ve třech koncových polích, kdy bude provedeno zavětrování do 
kříže osazenými ocelovými profily L 50x50 mm do stávajících ocelových rámů – délka jednoho profilu 
bude 3,9 m. 

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. 

– V rámci stavebních prací bude v místě křížení podzemního vedení ve správě společnosti CETIN a.s. 
(Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) s budovanou splaškovou kanalizací v šachtovém úseku S11 
až S12 na tomto vedení dodatečně osazena chránička. V rámci 1 ks tohoto křížení je v souběhu se 
splaškovou kanalizací vedeno potrubí vodovodu i dešťové kanalizace a proto bude osazena jedna 
společná chránička v délce 3,50 m. Budou použity půlené ochranné trubky HDPE vnějšího průměru 160 
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mm. Od bodu křížení bude přesah chráničky min. 0,5 m na každou stranu od hrany krajního potrubí. 
Chránička bude utěsněna proti vnikání nečistot.   

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03 

– Při výstavbě stoka S1 bude výkopovými pracemi narušen stávající silniční obrubník. Po dokončení prací 
bude obruba obnovena do původního stavu. Narušené obrubníky budou vyměněny zhotovitelem za 
nové. Obrubníky budou ukládány do betonového lože z C12/15, bude u nich provedeno vyspárování. 
Poškozené obruby budou likvidovány na řízené skládce. Celková délka narušených obrubníků 56,50bm 

– V rámci stavebních prací na stoce S1 v šachtovém úseku S11 až S12 bude v místě křížení podzemního 
vedení ve správě společnosti CETIN a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) s budovanou 
stokou na tomto vedení dodatečně osazena chránička. V rámci 1 ks tohoto křížení je v souběhu s 
potrubím splaškové kanalizace vedeno i potrubí dešťové kanalizace a vodovodu a proto bude osazena 
jedna společná chránička v délce 3,50 m. Budou použity půlené ochranné trubky HDPE vnějšího 
průměru 160 mm. Od bodu křížení bude přesah chráničky min. 0,5 m na každou stranu od hrany 
potrubí. Chránička bude utěsněna proti vnikání nečistot. 

– Při stavbě stoky S1 bude nutné kácení vzrostlých stromů, okrasných keřů a náletové zeleně:   

Vzrostlý okrasný jehličnan, výška 3,0 m – 1 ks. Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 
02 a SO 03. 

Vzrostlé keře ve svahu – plošné kácení 33,00 m2. Tato položka je společná pro objekty SO  01, 
SO 02 a SO 03. 

Okrasná túje, výška do 1,0 m, průměr 2,0 m – 3 ks. 

 

- Při výstavbě přípojky splaškové kanalizace k objektu KPT, dojde ke kolizi se stávajícím oplocením – 
podezdívka z betonu C12/15 tl. 25 cm, výška cca 30 cm nad terén, betonový základ do nezámrzné 
hloubky 900 mm, plotové pletivo pozinkované výšky 1,5 m do ocelových pozinkovaných sloupků ø 40 
mm, 3x napínací drát z pozinkované oceli. Toto oplocení bude vybouráno v šířce cca 1,5 m a po 
uložení potrubí kanalizace bude obnoveno. Vybouraný materiál bude zlikvidován na příslušné skládce. 

– Při výstavbě přípojek na stoku S1 bude nutné kácení vzrostlých stromů, okrasných keřů a náletové 
zeleně:   

– Vzrostlý smrk, průměr kmene 15 cm – 1 ks.  

– Vzrostlá borovice, průměr kmene 20 cm – 2 ks. 

– Okrasná túje, výška do 1,0 m, průměr 2,0 m – 1 ks. 

 

Stoka S1.1  

- V rámci realizace stoka S1.1 dojde při výkopových pracích ke kolizi se stávajícím oplocením. Jedná se 
o plot z vlnitého plechu upevněného ke svislým sloupkům pomocí příčných tyčí L-profilu. Sloupky jsou 
osazeny do betonové patky z betonu třídy C25/30.  Toto oplocení bude nutné obnovit v rozsahu v dl. 
7,00 m.  Při kolizi s tímto oplocením bude nutné dále rozebrání a následné obnovení přístřešku, do 
kterého je včleněn plechový komín od mobilního ohniště. Jedná se o stříšku z vlnitého plechu 
připevněnou na příčných ocelových nosnících L-profilu přivařených na ocelové sloupky, které jsou 
zakotveny do zpevněné betonové plochy dvorku u budovy bývalé kotelny. Ocelové sloupky, L-profily i 
vlnitý plech budou natřeny syntetickou barvou stejného odstínu jako současné oplocení. Půdorysný 
rozměr přístřešku je 1,5 x 2,8 m. 

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. 

 

Stoka S1.2  

– V šachtovém úseku S21 až S22 budou výkopem pro stoku S1.2 dotčeny dvě stávající betonové šachty 
kryté ocelovými poklopy (šachty jsou osazeny na již nefunkčním teplovodním potrubí). Rozměr šachet 
1,3x0,6 m, hl. 0,6 m. Obě šachty budou vybourány, materiál bude zlikvidovaný na příslušné skládce.  
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Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02. 

– Při budování stoky S1.2 dojde ke kolizi se stávajícím potrubím teplovodu, které je již nefunkční a mimo 
provoz. Potrubí leží v rýze pro uložení potrubí stoky S1.2, která je zde vedena v souběhu se stokou 
D1.5. Bude nutné rozebrání potrubí a následná likvidace tohoto materiálu na příslušné skládce.  
Vybourání potrubí se uvažuje v šachtových úsecích: 

S21 až S22 – potrubí teplovodu 2x DN 200 – délka úseku 32,00 m 

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02. 

– Vybourání stávajícího odlučovače tuků – původní odlučovač bude vybourán a vybouraný materiál bude 
zlikvidován na příslušné skládce. Jedná se podzemní monolitický železobetonový objekt o rozměru 1,5 
x 0,5 m, hl. 1,6 m, krytý ocelovým poklopem. V místě odlučovače bude na přípojce T1-A osazena 
plastová revizní šachtička DN 400. 

– V rámci stavebních prací na stoce S1.2 v šachtovém úseku S9 až S21 bude v místě křížení 
podzemního vedení ve správě společnosti CETIN a.s. (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) 
s budovanou stokou na tomto vedení dodatečně osazena chránička. V rámci 1 ks tohoto křížení je v 
souběhu s potrubím splaškové kanalizace vedeno i potrubí dešťové kanalizace a vodovodu a proto 
bude osazena jedna společná chránička v délce 3,00 m. Budou použity půlené ochranné trubky HDPE 
vnějšího průměru 160 mm. Od bodu křížení bude přesah chráničky min. 0,5 m na každou stranu od 
hrany potrubí. Chránička bude utěsněna proti vnikání nečistot.   

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02 a SO 03. 

– V rámci výkopu pro stoku S1.2 (a D1.5) dojde ke kolizi s přístřeškem před vstupem do budovy A. Ten 
bude nutné odstranit a po ukončení výstavby stoky S1.2 (a D1.5) znovu obnovit. Jedná se o ocelovou 
konstrukci zastřešenou drátosklem. Ocelové sloupky jsou zakotveny do betonových základů osazených 
v betonovém chodníku před vstupem do budovy A. Na sloupcích je umístěna konstrukce stříšky 
z ocelových podélných nosníků, které jsou zakotveny na jedné straně do obvodové zdi budovy A a na 
druhé straně navazují na konstrukci zastřešení schodiště. Na podélných nosnících jsou uloženy příčné 
ocelové nosníky, které nesou tabule z drátoskla. Nosníky jsou obdélníkového průřezu a je v nic veden 
kabel. Po obnovení konstrukce bude tato natřena syntetickou barvou stejného odstínu jako navazující 
zastřešení schodiště, stříška bude provedena z komůrkového polykarbonátu opálové barvy. Půdorysný 
rozměr konstrukce je 7,0 x 3,1 m. 

Tato položka je společná pro objekty SO 01, SO 02. 

 

Stoka S1.3  

– Při výstavbě stoky S1.3 bude výkopovými pracemi narušen stávající silniční obrubník. Po dokončení 
prací bude obruba obnovena do původního stavu. Narušené obrubníky budou vyměněny zhotovitelem 
za nové. Obrubníky budou ukládány do betonového lože z C12/15, bude u nich provedeno vyspárování. 
Poškozené obruby budou likvidovány na řízené skládce. Celková délka narušených obrubníků 5,50bm. 

 

Stoka S1.4  

- V rámci výkopu pro stoku S1.4 (D1.8) dojde ke kolizi s plechovým kontejnerem, který je kryt 
přístřeškem. V rámci prací na výše uvedených stokách bude nutné provést rozebrání přístřešku a 
přemístění kontejneru. Po dokončení prací bude vše uvedeno do původního stavu. Kontejner je osazen 
na zpevněné ploše ze zámkové dlažby a jeho rozměr je cca 5,0 x 2,5 m, výška 2,5 m. Přístřešek nad 
ním je tvořen pultovou střechou s plechovou krytinou, nosná konstrukce stříšky je dřevěná – na jedné 
straně je podepřená zdí rozměry cca dl. 5,5 m, výšky 3,0 m a tl. 40 cm), na druhé straně je uložena na 
střeše plechového kontejneru. Součástí stříšky je napojení na obvodovou zeď budovy C a dešťový okap 
s lapačem střešních splavenin napojený do dešťové kanalizace. Lapač střešních splavenin bude 
osazen nový. 
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3 Požadavky na postup stavebních prací 
- Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí 

technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. 
Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. Za veškeré škody a 
následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel. 

- V případě vedení výkopu pod patou svahů je nutné otevírat výkop pro kanalizaci po kratších úsecích 
tak, aby nebyla narušena stabilita svahu. 

- V místě, kde navržené stoky kříží stávající odvodňovací příkopy zpevněné prefabrikovanými žlabovkami 
nebo v místě křížení odvodňovacích žlabů bude po uložení potrubí stoky uvedeno stávající odvodnění 
do původního stavu.  

- Veškeré stavbou narušené stávající stavební konstrukce budou uvedeny zhotovitelem do původního 
stavu. 

- Vždy před realizací daného úseku provést sondy na křížených inž. sítích min. v úseku mezi dvěma 
následujícími revizními šachtami před budovaným úsekem. V případě kolize navržené kanalizace s inž. 
sítí bude kontaktovaný projektant. 

- Nasondovat všechny stávající přípojky u líce budovy a ověřit místo, hloubku nivelety a dimenzi stávající 
přípojky. Všechny stávající přípojky z objektů musí být přepojeny do nově položeného potrubí. 

- Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podzemních inž. sítí. 

- V ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedeních je nutno dodržovat bezpečnostní opatření 
stanovená příslušnými předpisy jednotlivých správců vedení 

- Minimalizace poklesů a poruch komunikace 

- Budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. 

- Po skončení pracovní směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění 
případnému zatopení rýhy povrchovou vodou).  

- Zhotovitel zabezpečí poslední troubu kanalizace česlemi, které budou bránit vniknutí naplavenin do 
budované kanalizace při přívalových deštích. 

- Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání prací. 

- V době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. 
Vodovodní a plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 

- Místa křížení budovaných stok s podzemními vedeními budou při realizaci před zásypem přebrané 
zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve stavebním deníku. 

- Na plochách místních komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina. 

- V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci staveniště 
pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající 
zeleň v ochranném pásmu kanalizace, tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí, bude v rámci stavby 
zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo 
vegetační období. 

- V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy.  

- V případě vedení stoky v blízkosti podpěrných bodů NN tak, že podpěrný bod bude ve vzdálenosti 
menší než 2,0 m od hrany výkopu pro kanalizaci, zajistí zhotovitel zakotvení podpěrných bodů po celou 
dobu výkopových prací. 
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4 Přílohy 
 

Tabulka stok SO 01 

Stoka Materiál 
DN 

[mm] 
Délka 

[m] 

S1 Plast SN10 250 458,80 

S1.1 Plast SN10 250 10,70 

S1.2 Plast SN10 250 35,60 

S1.3 Plast SN10 250 15,50 

S1.4 Plast SN10 250 34,00 

   CELKEM * 554,60  

*) K celkové délce stok zhotovitel připočte potrubí nutná pro zřízení provizorních propojů SI a SII v rámci jednotlivých etap 
výstavby – potrubí plast SN 10, DN 250 – 8,80 m. 

 

Tabulka přípojek SO 01 

Popis 
Technologie 

provádění 
DN 

[mm] 
Počet 
[ks] 

Celková délka 
[m] 

Přípojky – kanalizace 
splaškové 

Otevřeným 
výkopem 

150 28 154,20 

200 1 2,80 

   CELKEM  29 157,00 

 

Etapizace výstavby 
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