

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady			
Objekt	Název objektu			
	Rek.a dostavba II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1			
Stavba	Název stavby			
	Nemocnice Znojmo p.o.			
Projektant				
Objednatel				
Dodavatel	Ing. Vladimír Šoukal			
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal			
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	%			0,00 CZK
DPH	0 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	%			0,00 CZK
DPH	0 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 CZK

Popis :

Stavba :	Nemocnice Znojmo p.o.	Rozpočet : 0,00
Objekt :	Rek.a dostavba II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			
ON	Ostatní náklady	ON			
	CELKEM OBJEKT				0,00

Soupis prací

S:	0009	Nemocnice Znojmo p.o.
O:	03	Rek.a dostavba II.etapa, 2.část - akce II, objekt C1
R:	03	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
1	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby. (oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií)	Soubor	1,00		0,00
2	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací. Prace budou prováděny za plného provozu nemocnice.	Soubor	1,00		0,00
3	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací.	Soubor	1,00		0,00
4	005124 R	Ztížené podmínky Práce v odpoledních hodinách, soboty, neděle. Náklady na ztížené podmínky provádění pracovní činnosti dle aktuální situace v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích.	Soubor	1,00		0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
5	PC 04 - 1	Zátěpová zkouška střechy v přiměřeném rozsahu , dle ČSN 75 0905	kus	1,00		0,00
6	R 03 - 1	Odrhová zkouška pro zateplení fasády - zdivo, platí pro celou plochu fasády	kompl.	1,00		0,00
7	R 04 - 1	Výpočet počtu kotev pro zateplení fasády, platí pro celou plochu fasády	kompl.	1,00		0,00
8	R 05 - 1	Výpočet počtu kotev pro zateplení střechy, platí pro celou plochu střechy	kompl.	1,00		0,00
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00		0,00
10	005241010R - 1	Dokumentace skutečného provedení - stavební část Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		0,00
11	00528101	Propagace - publicita projektu - pamětní deska Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00		0,00
12	005281010R	Propagace - publicita projektu - informační panel Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00		0,00