

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Nemocnice Znojmo p.o. - aktualiz.projekt.dokumentace, II.etapa, 2.část - obj. C1

Technologická část	
PS 01 Zdravotnická technologie	
spojená se stavbou	0 Kč
PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace	0 Kč
PS 03 Měření a regulace	0 Kč
PS 04 EPS	0 Kč
PS 05 Potrubní pošta (C1 + centrála)	0 Kč
PS 06 Informační systém	0 Kč
Technologická část celkem	0 Kč
Stavební část	
SO 01 Objekt C1	
Architekt.- stavební řešení	0 Kč
Zdravotně technické instalace	0 Kč
Ústřední vytápění a rozvody chladu	0 Kč
Slaboproudé elektroinstalace	0 Kč
Silnoproudé elektroinstalace	0 Kč
Rozvody medicinálních plynů	0 Kč
SO 01 Celkem	0 Kč
SO 02 Zpevněné plochy	0 Kč
Stavební část celkem	0 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	0 Kč
Náklady bez DPH celkem	0 Kč
D P H	
21 % technologická část	0 Kč
21 % stavební část	0 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	0 Kč
D P H celkem	0 Kč
NÁKLADY CELKEM S DPH	0 Kč