

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa, 2. část – akce II, objekt C1 – infekční oddělení

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-021520**

spisová značka zadavatele: **NZRIO0418**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

IČO: 00092584

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Soupis prací D.1.6-S Soupis prací.xls (list specifikace) obsahuje položku č. 01 Rozváděč RL2, položku č. 02 Rozváděč RL2.1, položku č. 03 Rozváděč RL2-ZIS, položku č. 04 Rozváděč R01, položku č. 05 Rozváděč R01.1, položku č. 06 Rozváděč RM1.

Může uchazeč ocenit výše uvedené položky kompletem?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

U soupisu prací, D.1.6-S, u rozpisu jednotlivých rozvaděčů je nutné ocenit každou položku tak, jak je uvedena v soupisu prací. Není možné rozvaděče ocenit kompletem.

Dotaz č. 2

Soupis prací D.1.6-S Soupis prací.xls (list Rekapitulace) obsahuje ve Vedlejších rozpočtových nákladech Zařízení staveniště ve výši 1,5%, Kompletační činnost - 3 % z TZB ve výši 3,0% a Rezerva rozpočtu ve výši 3,0%.

Musí uchazeč výše uvedené položky ocenit a pokud ano, musí dodržet přesnou procentuální výši?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

U soupisu prací, D.1.6-S, jsou součástí rozpočtu i Vedlejší rozpočtové náklady. Toto ponechte včetně procentuálních hodnot.

Dotaz č. 3

Soupis prací D.1.6-S Soupis prací.xls (list Rekapitulace) obsahuje ve Vedlejších rozpočtových nákladech Zařízení staveniště ve výši 1,5%.

Soupis prací D.1.S2 Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady.xlsx obsahuje položku č. 1 Zařízení staveniště.

Dle názoru uchazeče je v soupisu prací ocenění Zařízení staveniště pro Zařízení silnoproudé elektrotechniky 2x.

Jakým způsobem má uchazeč ocenit Zařízení staveniště pro Zařízení silnoproudé elektrotechniky?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

U Rekapitulace nákladů, u Stavební části SO 01 Objekt C1, jsou uvedeny Vedlejší a ostatní náklady (D.1.S2) společně pro celý stavební objekt (Architektonicko-stavební řešení, Zdravotně technické instalace, Ústřední vytápění a rozvody chladu, Slaboproudé elektroinstalace, Rozvody medicinálních plynů). Výjimku tvoří pouze část Silnoproudé elektroinstalace. Proto část Vedlejších a ostatních nákladů (VRN), pro silnoproudé elektroinstalace, ponechte jako součást dokumentace silnoproudých elektroinstalací. A o tuto částku ponižte položku D.1.S2 Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady.xlsx.

Dotaz č. 4

Soupis prací D.3-SSZ Seznam strojů a zařízení.xls obsahuje v Základních rozpočtových nákladech Zařízení staveniště ve výši 1,90%.

Soupis prací D.1.S2 Soupis prací - vedlejší a ostatní náklady.xlsx obsahuje položku č. 1 Zařízení staveniště.

Dle názoru uchazeče je v soupisu prací ocenění Zařízení staveniště pro Vzduchotechniku a klimatizaci 2x.

Jakým způsobem má uchazeč ocenit Zařízení staveniště pro Vzduchotechniku a klimatizaci?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Vedlejší a ostatní náklady (VRN) u provozních souborů (včetně PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace) jsou součástí rozpočtů jednotlivých provozních souborů. VRN u provozních souborů nejsou součástí VRN pro stavební objekty (D.1.S2).

V Brně dne 11.07.2018

**Nemocnice Znojmo, příspěvková
organizace**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel