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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady
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Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 00001 R Vytyčení staveniště a veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - 

popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: SÚS JmK

SOUPIS PRACÍ
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113107212 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm M2  554,760 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů   s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 situace stavby část "A", 5 situace stavby 

část "B",

554,760=554,760 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo

    podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé

    vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch

    větších než 50 m2 pro odstranění strojní.

3. Ceny

    a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo

        krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

    b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo

        krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

    c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených

        do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin

        stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku

    jednotlivých konstrukcí.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů

    nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto

    ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

 2 113107222 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  554,760 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

 zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 situace stavby část "A", 5 situace stavby 

část "B",
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

554,760=554,760 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo

    podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé

    vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch

    větších než 50 m2 pro odstranění strojní.

3. Ceny

    a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo

        krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

    b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo

        krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

    c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených

        do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin

        stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku

    jednotlivých konstrukcí.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů

    nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto

    ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

 3 113107242 Odstranění podkladu nebo krytu pl nad 200 m2 živičných tl. do 100 mm M2  554,760 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů frézováním nebo vybouráním  s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostřed

    v ploše jednotlivě přes 200 m2,  živičných, o tl. vrstvy  přes 50 do 100 mm

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 situace stavby část "A", 5 situace stavby 

část "B",

554,760=554,760 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo

    podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch

    větších než 50 m2 pro odstranění strojní.

3. Ceny

    a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo

        krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

    b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo

        krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

    c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených

        do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin

        stabilizovaných cementem.

4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.

5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku

    jednotlivých konstrukcí.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů

    nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto

    ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

 4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  480,000 ____________ ____________

Čerpání vody na stavbě

480=480,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích

    jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

    a) 115 20-12 Čerpací jehla,

    b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

    c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

    d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

    e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a

    pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen

    115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

    a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až

        828,

    b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na

    dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a

    vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor

    čerpadel v činnosti.

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

 5 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 

l/min

DEN  24,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy na stavbě, přítok přes 500 do 1 000 l/min

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na

    lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s

    odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li

    by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a

    vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto

    náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

 6 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  110,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B",
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Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

110=110,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo

    jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se

    oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné

    zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 7 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 

vláknocementového DN do 500

M  90,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B",

90=90,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo

    jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se

    oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné

    zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 8 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  75,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  do 3 kabelů

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B",

75=75,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo

    jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se

    oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné

    zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 9 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení M3  23,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  pro jakoukoliv třídu 

horniny

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B",

23=23,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Cena je určena:

    a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A

        02,

    b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při

        jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru

        vedení ke stranám výkopu;

    c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro

    zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné

    nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř.

    6 a 7.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je

    projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti

    a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha

        - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný

            čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná

            hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná

            osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor,

            v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto

            prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;

        - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou

            pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem

            označen.

    b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.

5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává,
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3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se

    ztížená vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě

    vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14

    Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 10 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 M3  1 030,200 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu,  přes 1 000 do 5 000 m3

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1

1030,200=1 030,200 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

    a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

    b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,

        zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,

        dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými

        pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem

        výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

    a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených

        vykopávek,

    b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace
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SÚS JmK
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 11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  515,100 ____________ ____________

Příplatek k cenám   za lepivost horniny tř. 3 k pol.č. 132201203

1030,20*0,50=515,100 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

    a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

    b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,

        zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,

        dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými

        pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem

        výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

    a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených

        vykopávek,

    b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 12 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 M3  1 030,200 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, přes 1 000 do 5 000 m3

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1

1030,200=1 030,200 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.
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SO 301

SO 301
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2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

    a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

    b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,

        zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,

        dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými

        pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem

        výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

    a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených

        vykopávek,

    b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 13 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  515,100 ____________ ____________

Příplatek k cenám  za lepivost horniny tř. 4 k pol.č. 132301203

1030,20*0,50=515,100 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na

    vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy

    nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

    a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

    b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí,

        zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí,

        dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými

        pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem

        výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161

    všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

    a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených
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        vykopávek,

    b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 14 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  2 227,500 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky  do 4 m

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1

2227,50=2 227,500 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou

    tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

    nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

    a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn

        s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn

        výkopů,

    b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12

        Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

    c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení

        stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 15 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  2 227,500 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu  příložné, hloubky  přes 2 do 4 m

k pol.č. 151101102

2227,50=2 227,500 [A]

 16 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  1 236,400 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, k pol.č. 132201203, 132301203;

1236,400=1 236,400 [A]
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Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze

    zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud

    tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění

    výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu

    konstrukcí před rozbouráním.

 17 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  45,000 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu  přes 2,5 do 4 m,  

k pol.č. 132201203, 132301203;

45=45,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze

    zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud

    tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění

    výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu

    konstrukcí před rozbouráním.

 18 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  2 060,400 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

viz pol.č. 132201203, 132301203

1030,200+1030,200=2 060,400 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým

    dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na

    násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje

    cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
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4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat

    výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se

    toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru

    cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

    ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,

    i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

 19 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  2 060,400 ____________ ____________

viz pol.č. 162501101

2060,400=2 060,400 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Cena -1201 je určena i pro:

    a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

        projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se

        uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

        množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

    b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

    c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

    a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

        tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady

        podél výkopu;

    b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

    c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky

        připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

    d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

        nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162

        20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

        neoceňuje.

    e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

        cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
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    skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém

    stavu zpravidla ve výkopišti.

6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 20 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  4 120,800 ____________ ____________

  poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

viz pol.č. 132201203, 132301203

1030,200*2,000=2 060,400 [A]

1030,200*2,000=2 060,400 [B]

Celkem: A+B=4 120,800 [C]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Cena -1201 je určena i pro:

    a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

        projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se

        uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

        množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

    b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

    c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

    a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

        tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady

        podél výkopu;

    b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

    c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky

        připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

    d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

        nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162

        20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

        neoceňuje.

    e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

        cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na
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    skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém

    stavu zpravidla ve výkopišti.

6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  1 491,750 ____________ ____________

zásyp sypaninou  s uložením  ve vrstvách  se zhutněním -  jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

SPCM  materiálu viz pol.č. 583441720

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1

1491,750=1 491,750 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

    a) z hornin soudržných do 100 % PS,

    b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

    c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

    individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

    zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro

    objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových

    trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

    kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10

    m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

    prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených

    vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

    Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

    zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 16

3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

    Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

    zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

    a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

        Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná

        o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

        0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

    b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

        zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné

        přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení

        výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí

        poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými

    stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

    a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno

        zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,

    b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění

        rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o

        objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 22 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m M3  200,276 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně  3 m od jeho kraje,  pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění,  k pol.č. 175151101

400,552*0,50=200,276 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru

    potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání

    objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady

    a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 23 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  400,552 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Obsypání potrubí strojně   3 m od jeho kraje,  pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění,  bez prohození sypaniny

materiál obsypu viz pol.č. 583373020

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1

400,552=400,552 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru

    potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání

    objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady

    a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou

    17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 24 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  554,760 ____________ ____________

Úprava pláně s vyrovnáním výškových rozdílů, 

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B",

554,760=554,760 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

    vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však

    pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

    pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

    silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru

    cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

    svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách

    souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro
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    objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 25 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 T  801,104 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 175151101

400,552*2,000=801,104 [A]

Technická specifikace: cena obsahuje dovoz a pořízení materiálu

 26 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 T  2 983,500 ____________ ____________

frakce do velikosti zrna 32 mm, SPCM k pol.č. 174101101, vhodný zásypový 

materiál

1491,750*2,000=2 983,500 [A]

Technická specifikace: cena obsahuje dovoz a pořízení materiálu

Zemní práce1 ____________

Zakládání2
 1 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně 

lože, otevřený výkop

M  445,500 ____________ ____________

Trativody z drenážních trubek  v otevřeném výkopu  z trubek plastových 

flexibilních, D přes 65 do 100 mm, včetně lože ze štěrkopísku fr. 0/63 mm,

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu, 12 vzorové uložení potrubí z plastu,

112,500+58,500=171,000 [A]

216,000+58,500=274,500 [B]

Celkem: A+B=445,500 [C]

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
 1 326313312 Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 

objemu do 3 m3

M3  2,800 ____________ ____________

Zdivo čela a křídel výustního objektu z lomového kamene,  pro prostředí s 
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Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

mrazovými cykly, objemu do 3 m3, beton  tř. C 25/30

zaměřeno acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 9 

výustní objekt

2,800=2,800 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů, pro určení množství

    měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající ke

    stěně výkopu o 50 mm.

2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek -1311 až -1521 pro konstrukce z betonu prokládaného

    kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo

    na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 1 451311541 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl 

nad 200 do 250 mm

M2  8,000 ____________ ____________

Podklad z prostého betonu pod dlažbu, pro prostředí s mrazovými cykly, k pol.č. 

465513328

4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce.

2. Ceny neplatí pro:

    a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . .

        Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí

    b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321

        31-11 Konstrukce z prostého betonu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami

    souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu.

4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen.

 2 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  36,180 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty  v otevřeném výkopu  z písku a 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkopísku fr. do 20 mm - přípojky,

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu, 12 vzorové uložení potrubí z plastu,

335*0,90*0,12=36,180 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních

    pracích.

 3 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop, pl do 25000 mm2 KUS  364,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců  pražců pod potrubí   v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy do 25000mm2

SPCM viz pol.č. 592185610

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu,

364=364,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 4 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  51,766 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce,  desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

betonu prostého  tř. C 12/15

pod potrubí DN 300, DN 400

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu,

171*1,328*0,080=18,167 [A]

274,50*1,530*0,080=33,599 [B]

Celkem: A+B=51,766 [C]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 5 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3  80,154 ____________ ____________
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Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu  prostého  v otevřeném výkopu 

sedlové lože pod potrubí z betonu   tř. C 16/20

pro potrubí DN 300, DN 400

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu,

29,153+51,001=80,154 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

 6 465513328 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 

mm

M2  8,000 ____________ ____________

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  vodorovná nebo ve sklonu - viz 

výustní objekt,   na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou MCs

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 4 situace stavby - část A, 9 výustní 

objekt

2*4=8,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100

    mm.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

    a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,

    b) zřízení dlažby na plochách kuželových,

    c) zhotovení dlažby u schodů.

3. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami

    souboru cen 451 31 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

 7 592185610 podkladek betonový 50x25x8 cm KUS  364,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 452111111

(73+109)*2=364,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 1 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  554,760 ____________ ____________

Provizorní oprava komunikace po zásypu rýhy kanalizace, podklad  z asfaltového 

recyklátu,  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění   tl. 150 mm,

provede se před konečnou opravou komunikace

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 situace stavby část "A", 5 situace stavby 

část "B",

414*1,34=554,760 [A]

Technická specifikace: dodávka a pokládka materiálu se zhutněním

Komunikace5 ____________

Trubní vedení8
 1 286113610 koleno kanalizace plastové  KGB 150x45° KUS  70,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 877315211

70=70,000 [A]

 2 286115280 přechod  z betononového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 KUS  70,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 877315211

70=70,000 [A]

 3 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 KUS  70,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 877315211

70=70,000 [A]

 4 286118520 trubka kanalizační plastová PP-SN10, DN 160x4,9x1000 mm KUS  335,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 871313121, potrubí z polypropylenu PP SN 10, trubka třívrstvá 

oboustranně hladká;

225,500+109,500=335,000 [A]

 5 422840240 klapka zpětná DN400 KUS  1,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 891395321,
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Dešťová kanalizace

Stavba:
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Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 6 552410170 poklop na vstupní šachtu litinový DN 600, D400 KUS  13,000 ____________ ____________

včetně rámu, SPCM k pol.č. 899104111

13=13,000 [A]

 7 592225440 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 

300/2500  integro  30 x 250 x 7 cm

KUS  68,400 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 822372111

(112,500+58,500)/2,500=68,400 [A]

 8 592225460 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500  

integro  40 x 250 x 7,5 cm

KUS  109,800 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 822392111

(216,000+58,500)/2,500=109,800 [A]

 9 592241600 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 

SP 100x25x12 cm

KUS  26,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 894411121, 894411131;

26=26,000 [A]

 10 592241610 skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 

1000/500/120 SP 100x50x12 cm

KUS  13,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 894411121, 894411131;

13=13,000 [A]

 11 592241670 skruž betonová přechodová TBR-Q  625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm KUS  13,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 894411121, 894411131;

13=13,000 [A]

 12 592241750 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/60/120  62,5x6x12 cm KUS  13,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 894411121, 894411131;

13=13,000 [A]
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 13 592241770 prstenec betonový  vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm KUS  8,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 894411121, 894411131;

8=8,000 [A]

 14 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 

100/60x40 cm

KUS  13,000 ____________ ____________

SPCM k pol.č. 894411121, 894411131;

6+7=13,000 [A]

 15 817314111 Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 KUS  70,000 ____________ ____________

Montáž betonových útesů s hrdlem  na potrubí betonovém a železobetonovém, pro 

napojení přípojek na potrubí 

zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1, 13 podélný profil přípojky dešťové kanalizace

70=70,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vyvrtání otvorů v

    betonových nebo železobetonových troubách stoky.

 16 822372111 Montáž potrubí z trub TZH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 300

M  171,000 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových,  s integrovaným těsněním,   DN 

300, stoka D, stoka D1,

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu,

112,500+58,500=171,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

 17 822392111 Montáž potrubí z trub TZH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 400

M  274,500 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových  s integrovaným těsněním,  DN 
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400, stoka D, stoka D1,

zaměřeno  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby část "A", 5 

situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky D1,

11 vzorové uložení potrubí z betonu,

216,000+58,500=274,500 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Cenu 57-2111 lze použít i pro montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600.

 18 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 KUS  70,000 ____________ ____________

včetně obetonování útesu u  potrubí  stoky dešťové kanalizace v místě vstupu  

přípojky DN 150 mm betonem C25/30

zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1, 13 podélný profil přípojky dešťové kanalizace

70=70,000 [A]

 19 871313121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % 

DN 160

M  335,000 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu,  těsněných gumovým kroužkem, 

materiál viz pol.č. 286118520

přípojky, viz Stoka D, stoka D1,

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1, 12 vzorové uložení potrubí z plastu,

225,500+109,500=335,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách montáže potrubí jsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích

    kroužků 

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání

    tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

 20 877315211 Montáž tvarovek z  polypropylenu, jednoosé, DN 150 KUS  210,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub  z polypropylenu v otevřeném 

výkopu, na přípojkách 

zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 
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D1, 13 podélný profil přípojky dešťové kanalizace

70*3=210,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 21 891395321 Montáž zpětných klapek DN 400 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí DN 400 -  zpětných klapek, viz příloha č.9 

výustní objekt,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: -dodávku klapky nutno ocenit samostatně ve specifikaci materiálu

 22 892381111 Tlaková zkouška kanalizačního potrubí  DN 300 M  171,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou  na potrubí  DN  300, viz pol.č. 822372111;

112,500+58,500=171,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny  jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

    a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou

        vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

    b) u cen -1111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku

        potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení

        odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 23 892421111 Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 400 M  274,500 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou  na potrubí DN 400, viz pol.č. 822392111;

216,000+58,500=274,500 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Ceny jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

    a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou

        vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

    b) u cen -1111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku

        potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
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3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

        odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 24 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 

300 dno beton tř. C 25/30

KUS  6,000 ____________ ____________

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m  s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1, 10  revizní šachta kruhová

4+2=6,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu

    se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

    a) podkladní desku z betonu prostého.

    b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

    a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1

        Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se

        oceňuje ve specifikaci,

    b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže,

        šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

 25 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 

400 dno beton tř. C 25/30

KUS  7,000 ____________ ____________

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m  s 

obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí  DN přes 300 do 400

zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1, 10  revizní šachta kruhová

6+1=7,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu

    se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.
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3.6.1.7

Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

    a) podkladní desku z betonu prostého.

    b) zhotovení monolitického dna

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

    a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1

        Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se

        oceňuje ve specifikaci,

    b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže,

        šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.

 26 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 

150 kg

KUS  13,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů  hmotnosti jednotlivě  přes 

150 kg

zaměřeno na stavbě a  acad, viz přílohy č. 1 technická zpráva, 4 situace stavby 

část "A", 5 situace stavby část "B", 7 podélný profil stoky D, 8 podélný profil stoky 

D1, 10  revizní šachta kruhová

6+7=13,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve

    specifikaci.

Trubní vedení8 ____________

Prohlídka potrubí81
 1 89980 Televizní prohlídka potrubí M  445,500 ____________ ____________

Kontrola kanalizačního potrubí DN 300 a DN 400  televizní kamerou, viz pol.č. 

822372111, 822392111,

112,500+58,500=171,000 [A]

216,000+58,500=274,500 [B]

Celkem: A+B=445,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu
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Odvodnění silnice III/03834, Oblekovice

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301

SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Prohlídka potrubí81 ____________

Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 1 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M  831,000 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné  tl. přes 50 do 100 mm

viz pol.č. 919735112

831=831,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují,

    tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo

    krytů.

 2 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M  831,000 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu, hloubky přes 50 do 100 mm

zaměřeno na stavbě, viz přílohy č. 4 situace stavby část "A", 5 situace stavby 

část "B",

(445,500-30)*2=831,000 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 3 979099131 Poplatek za skládku T  421,618 ____________ ____________

viz pol.č. 997006512

421,618=421,618 [A]

 4 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T  421,618 ____________ ____________

viz pol.č. 113107212, 113107222;

554,760*0,20*1,900=210,809 [A]

554,760*0,20*1,900=210,809 [B]

Celkem: A+B=421,618 [C]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.
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Objekt:

Rozpočet:

SÚS JmK

SO 301
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T  843,236 ____________ ____________

Příplatek k ceně  za každý další i započatý 1 km, další 2 km dopravy k pol.č. 

997006512

421,618*2=843,236 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

Přesun hmot99
 1 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T  400,972 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových   pro vodovody nebo kanalizace  v otevřeném výkopu

dopravní vzdálenost do 15 m

součet hmotností za oddíly objektu

6,772+104,220+8,095+66,638+20,493+194,754=400,972 [A]

Technická specifikace: Poznámky:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná

    manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo

    sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot99 ____________

Celkem: ____________


