

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2014 – cestmistrovství Mikulov

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

zastoupena Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem

IČO 427 67 377

oddíl C, vložka 2018

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).

Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Filip Struhár, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Drahomír Syrovátka, e-mail: drahomir.syrovatka@susjmk.cz, tel. 604 225 399,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,
 - c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek

s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,

- d) Vyhodnocení HPM 2014 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
 5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
 6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Břeclav, Lidická 132 A, 690 34.
 7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
 8. Termíny plnění:
 - a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 15. 10. 2014.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 14. 11. 2014.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

55 600,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na email faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
 - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;

- b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou ust. §1921, §1963 odst. 1, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
 - č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
 - č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
 - č.3 – vyhodnocení HPM 2014.

V Ostravě, dne 6.6.2014

V Brně, dne 13.06.2014


DOPRAVOPROJEKT Ostrava
spol. s r. o.
Ing. Svatopluk Bijok
OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykova nám. 5/5

jednatel
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Zerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2014 – OBLAST BŘECLAV

Cestmistrovství Mikulov

p.č.	evidenční číslo	popis	Stavební stav	délka přemostění	počet polí	cena bez DPH
1	381-001	Most před obcí Velký Dvůr	VI	16,43	1	1 800 Kč
2	381-002	Most přes řeku Jihlava před obcí Příbice	V	36,5	2	2 400 Kč
3	381-004	Most nad železnicí před obcí Vranovice	V	11	1	1 800 Kč
4	381-006	Most přes řeku Svratku před obcí Velké Němčice	IV	82,35	3	2 400 Kč
5	381-007	Most přes mlýnský náhon v obci Velké Němčice	V	15,25	1	1 800 Kč
6	396-012	Most před obcí Vlasatice	V	4	1	1 800 Kč
7	396-013	Most přes potok před obcí Vlasatice	V	8	1	1 800 Kč
8	396-014	Most v obci Vlasatice	V	8	1	1 800 Kč
9	39611-2	Most před obcí Vlasatice	VI	2,95	1	1 800 Kč
10	39612-1	Most za obcí Vlasatice	II	4,5	1	1 800 Kč
11	39612-3	Most místní potok před obcí Troskotovice	V	2,5	1	1 800 Kč
12	39612-5	Most místní potok v obci Troskotovice	V	2,5	1	1 800 Kč
13	39614-1	Most v obci Pasohlávky	V	4	1	1 800 Kč
14	3969-2	Most přes zátopové území před obcí Šurmice	III	3,05	1	1 800 Kč
15	4133-6	Most svodnice v obci Loděnice	III	3,3	1	1 800 Kč
16	414-009	Most za obcí Drnholec	IV	6,04	1	1 800 Kč
17	4143-3	Most za obcí Jevišovka	IV	16,3	1	1 800 Kč
18	4143-4	Most za obcí Jevišovka	V	6	1	1 800 Kč
19	4146-1	Most v obci Dolní Dunajovice	V	8	1	1 800 Kč
20	4149-1	Most za obcí Sedlec	V	4	1	1 800 Kč
21	416-019	Most na silnici III/416 přes Smolínský potok	II	27,95	2	2 400 Kč
23	416-022	Most přes řeku Jihlavu v obci Pohodělice	I	56,61	3	2 400 Kč
24	420-005	Most před obcí Dolní Věstonice (přelivný objekt)	IV	162,17	6	2 800 Kč
25	420-012	Most před obcí Dolní Věstonice	V	68,97	6	2 400 Kč
26	4205-6	Most rameno řeky Svratky před Vranovicemi	IV	40	3	2 400 Kč
27	421-012	Most přes Dyji na sil. II/421	IV	86,36	3	2 400 Kč
28	421-015	Most v obci Milovice	VI	3,3	1	1 800 Kč
29	42124-1	Most před osadou na Mušlově	II	2,9	1	1 800 Kč
						55 600 Kč



DOPRAVOPROJEKT Ostrava
 spol. s r. o.
 702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
 Masarykovo nám. 5/5

[Handwritten signature]



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 112/2010-120/SS/1

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Filip Struhár Ing.

Adresa : Ulice : Osvoboditelů 1810

Město : Uherský Brod

PSČ : 688 01

Tel. : 731 614 433

Fax :

Firma : Dopravoprojekt Ostrava, s.r.o.

Ulice : Masarykovo náměstí 5/5

Město : Ostrava 1

PSČ : 702 00

Tel. : 595 132 000


Fax : 595 132 081

Registrační číslo : 132/2011

Platnost do : 11.2015

Datum : 9.11.2010




Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise


Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních komunikací

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

VYHODNOCENÍ HPM 2014 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM		Rok před.HP	Stav z HPM 2014		Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK		St.stav NK	St.stav SS		
			Norm.zat.	Výhr.zat.		Norm.zat.	Výhr.zat.		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2014 - ZLEPŠENÍ