
**PROTOKOL O VÝSLEDKU SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI
ÚČASTNÍKA, KTERÝ SE UMÍSTIL DLE CENY NA
1. MÍSTĚ V POŘADÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/40826, II/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST
40832-2**

I. KOMISE

Začátek jednání komise - dne 25.7.2018 ihned po podpisu zprávu o hodnocení.

Přítomni členové komise:

Ing. Petr Bažant

Ing. Eva Klvaňová

Ing. Eva Nováková

Mgr. František Moučka

Ing. Luděk Müller

Náplní jednání komise je posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky dle požadavků zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a zadávacích podmínek.

**II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA, JEHOŽ NABÍDKA SE UMÍSTILA NA PRVNÍM
MÍSTĚ V POŘADÍ**

Číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO
1.	COLAS CZ, a.s	Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9	261 77 005

**III. SEZNAM DOKLADŮ A ROZHODNÝCH ÚDAJŮ, KTERÝMI ÚČASTNÍK PROKAZOVAL
ZPŮSOBILOST A KVALIFIKACI**

Číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO
1.	COLAS CZ, a.s	Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9	261 77 005

§ 74 ZZVZ základní způsobilost, § 77 ZZVZ profesní způsobilost:

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, údaje k 11.7.2018 (kopie) v tomto dokumentu:
 - základní způsobilost dle §74
 - profesní způsobilost dle §77
 - doklad o oprávnění k podnikání
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování ;
 - projektová činnost ve výstavbě;
 - výkon zeměměřičských činností;
 - osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby celem uvedeno 29 osob
 - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) cit. zákona Ing. Miloš Pelant

§ 79 ZZVZ technická kvalifikace:

- seznam staveb formou čestného prohlášení realizovaných staveb ze dne 19.7.2018 (originál) včetně osvědčení (kopie):
 - Silnice III/46428 rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny - Kunín, objednatel Moravskoslezský kraj (04/2015-10/2015, 31,148 mil.Kč bez DPH)
 - II/351 Třebíč most ev.č. 351-024 a II/351 Třebíč – úprava křiž. s ul. Jihlavská Brána po křiž. I/23, objednatel kraj Vysočina a město Třebíč- (02/2016-05/2017, 54,572 mil. Kč bez DPH)
 - II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov, objednatel kraj Vysočina – (10/2014-10/2015, 81,055 mil. Kč bez DPH)
- autorizace pro obor dopravní stavby, nekolejová doprava č. 40269 pro stavbyvedoucího Ing. Zdeněk Žák (kopie)
- profesní životopis Ing. Zdeňka Žáka – 17 let praxe na pozici stavbyvedoucího
- autorizace pro obor mosty a inženýrské konstrukce č. 30796 pro 1. zástupce stavbyvedoucího Ing. Štěpána Dvořáka (kopie)
- profesní životopis Ing. Štěpána Dvořáka – 21 let praxe na pozici stavbyvedoucího
- čestné prohlášení o pracovním poměru Ing. Zdeňka Žáka a Ing. Štěpána Dvořáka ze dne 19.7.2018(originál)

IV. POSOUZENÍ NABÍDKY VYBRANÉHO DODAVATELE

Komise posoudila nabídku z následujících hledisek:

1. Poskytnutí jistoty dle § 41 ZZVZ.
2. Zda nabídka splňuje zákonné požadavky.
3. Zda nabídka splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
4. Zda nabídka není v rozporu s právními předpisy.
5. Zda jsou v nabídce uvedeny všechny položky soupisu prací.
6. Zda není změněn výkaz výměr.
7. Zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Při posouzení nabídky bylo zjištěno, že účastník nesprávně rozdělil ceny díla pro zadavatele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje (dále jen SÚS JMK) a obec Kravsko. Obec Kravsko se sice bude finančně podílet na výstavbě stavebního objektu SO 302.1

Rekonstrukce dešťové kanalizace, ale celý objekt je zahrnut ve smlouvě o dílo pro SÚS JMK. Spolufinancování objektu obcí je řešeno samostatně přímo mezi SÚS JMK a obcí.

Komise vyzve v souladu s § 46 ZZVZ k objasnění nabídky, a to předložení krycího listu, rekapitulace soupisu prací a návrhu smluv pro SÚS JMK a obec Kravsko (ve dvou paré) v souladu s výše popsáním, tzn. celý objekt SO 302.1 bude součástí ceny díla ve smlouvě SÚS JMK.

Číslo nabídky	Název	Žádost o objasnění nabídky
1.	COLAS CZ, a.s	Ano

Komise ukončila své jednání dne 25.7.2018 v 12:15 hod. Další jednání komise bude svoláno předsedou po doručení objasnění.

Podpisy komise:

Jméno	Podpis
Ing. Petr Bažant	
Ing. Eva Klvaňová	
Ing. Eva Nováková	
Mgr. František Moučka	
Ing. Luděk Müller	

Další osoby účastníci se jednání

Jméno	Podpis
Za zřizovatele SÚS JMK, Jihomoravský kraj Ing. Jan Nečas	