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„III/37422 Boskovice 9.května“
Stavba:


III/37422 Boskovice 9.května 
Investor:

Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 




Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje





Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:
silnice III/37422 v intravilánu města Boskovice 
Pozemek p.č.
6984 k.ú. Boskovice 
Povrch silnice III/37422 v průtahu městem Boskovice je narušen korozí obrusné vrstvy a vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva vykazuje ztrátu pojiva. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností.   
Bude provedeno celoplošné frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm v dl. 310 m, v úseku od křižovatky s MK ul. Šemberova po křižovatku s MK ul. Hybešova.
Po odfrézování obrusné vrstvy bude provedena pochůzka a v případě potřeby bude provedeno lokální frézování ložné vrstvy v tl. 60 mm v rozsahu max. 20% celkové plochy (tj. max. 468 m2). Po aplikaci spojovacího postřiku bude provedeno vyplnění lokálních míst ložnou vrstvou z ACL 16+ v tl. 60 mm. Tyto položky (lokální frézování tl. 60 mm, spojovací postřik a ACL 16+ tl. 60 mm) budou fakturovány dle skutečně provedeného rozsahu. Stávající přídlažba (jednořádek) z drobných žulových kostek v celkové ploše 36,00 m2 bude vybourána. Poklopy kanalizačních šachet, mříže uličních vpustí a krycí hrnce vodovodních uzávěrů a hydrantů budou výškově upraveny a osazeny do úrovně nové nivelety vozovky. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v tl. 50 mm v celkové ploše 2.341 m2. 
Po ukončení pokládky obrusné vrstvy bude provedeno ošetření pracovních spar – v místě napojení začátku a konce úpravy a v místech napojení silnice III/37422 na místní komunikace. Ošetření spár bude provedeno v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Jako poslední bude provedeno vodorovné dopravní značení – středová dělicí čára V1 š. 12,50 cm strukturálním plastem a provedení VDZ dvou přechodů pro chodce technologií hladkého plastu v rozsahu 2*7*4,00*0,50 (každý přechod 7 pruhů, šířka přechodu 4,00 m). 

Vyzískaný materiál (vyfrézovaná balená, kostky z odstraněné přídlažby) bude odvezen a uložen na skládce SÚS JMK Chrudichromy ve vzdálenosti do 5 km od místa stavby. 

Organizace provozu:

Stavební práce – odstranění přídlažby, výšková úprava stávajících vpustí, frézování povrchu, lokální sanace budou probíhat za provozu při zřízení posuvného pracovního místa.

Pokládka nové obrusné vrstvy bude provedena po polovinách šířky vozovky, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Předpoklad trvání tohoto omezení provozu cca 2 dny.

Projednání, povolení a dopravní značení pracovních míst a částečné uzavírky je součástí dodávky zhotovitele.  
Termín realizace stavby: 

zahájení – říjen 2018 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD)

ukončení – do 30.11.2018
V Blansku 18.9.2018 




Ing. Miloš  B a ž a n t
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