


ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. KLAJMONOVÁ DAGMAR	<i>Klařim</i>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KLAJMONOVÁ DAGMAR	<i>Klařim</i>		
VYPRACOVAL	ING. ŽEBEROVÁ KATRIN	<i>Žeborová</i>		
KONTROLOVAL	ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	<i>Lej</i>		
KRAJ, MěÚ, ObÚ	JIHOMORAVSKÝ			
OBJEDNATEL, INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
NÁZEV AKCE:	III/39810 PODHRADÍ NAD DYJÍ (KM 12,850-14,120)		DATUM	04/2014
NÁZEV OBJEKTU:	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	PDPS
			ZAK. ČÍSLO	140029
NÁZEV VÝKRESU:	BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
				03

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Č. obj.	Název objektu	Výkop m ³	Násyp m ³	Aktiv. zóna m ³	Dodat. násyp m ³	Úprava pláně m ²	Ohumusování ve svahu m ²	Frézování m ³	Odstr.živič.vrstev vozovky m ³	Odstr.podkladních vrstev vozovky m ³	Odstr.betonových konstrukcí m ³
SO 101	SILNICE III/39810	1286,00	221,00	-	-	242,00	371,00	2,12	36,70	47,60	88,70
	CELKEM	1286,00	221,00	0,00	0,00	242,00	371,00	2,12	36,70	47,60	88,70