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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 Identifika ční údaje  
 

1.1 Označení stavby 

Stavba              :             II/373, III/37357 Ždárná – Benešov – hr. Kraje,   
                                                    extravilány 
 
Místo stavby  : Silnice II/337, III/37357 

Katastrální území : Benešov u Boskovic, Suchý, Ždárná, Velenov  

Kraj   : Jihomoravský / Blansko 

Druh stavby  : rekonstrukce 

Účel dokumentace : PDPS 

 

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontak tní adresa 

Název   : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,    

                                                   příspěvková organizace kraje, oblast Brno 

Adresa   : Ořechovská 35 

    619 64 Brno 

    tel. +420 547 120 311 

    e-mail: brno@susjmk.cz  

 

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, j eho sídlo, kontaktní adresa, 
údaje o živnostenském oprávn ění a autorizaci osob, I ČO a jeho 
podzhotovitelé s identifika čními údaji 

Název   : Viadesigne, s.r.o. 

Sídlo projektanta : Na Zahradách 1151 

    690 02 Břeclav 

IČO   : 27696880 

Zodpovědný projektant : Ing. Ladislav Balcar  

    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Registrační číslo ČKAIT: 1000427 

tel.: +420 519 331 400 

e-mail: balcar@udrzbasilnic.cz  

Vedoucí projektant : Ing. Bořek Zvědělík 
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Vypracoval  :  Jan Hallang 

 

2 Základní údaje o stavb ě 
 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace II/373 a III/37357 

v Jihomoravském kraji nedaleko města Blansko. Stavba bude rozdělena na tři etapy. 

Součástí rekonstrukce je také most (II. etapa - v příloze PD). Technologie opravy, byla 

převzata z pořízené diagnostiky, kterou dodal investor stavby. V celé délce stavby bude 

provedena recyklace za studena. Pouze v místě napojení na most bude výměna všech 

konstrukčních vrstev. Rekonstruovány budou také krajnice, příkopy, sjezdy a propustky. 

 

Tato PD řeší aktualizaci p ůvodní PD zpracovanou Ing. Hynkem Seinerem. 

Součástí této aktualizace je zpracování t ěchto p říloh: 

- Průvodní zpráva 

- Technická zpráva – pro každou etapu samostatně 

- Charakteristické vzorové řezy - pro každou etapu samostatně 

- Trubní propustky ve staničení 27,837, 29,475, 32,912 a 33,310. 

- Výkaz výměr 

- Kontrolní rozpočet 

Ostatní výkresy a části zůstávají dle p ůvodní PD. 

 

Etapizace výstavby: 

Etapa 1 – úsek hranice kraje – obec Benešov 

Etapa 2 – úsek Benešov – Suchý 

Etapa 3 – úsek Suchý – Žďárná 

 

2.2 Předpokládaný pr ůběh stavby: 

 

- zahájení stavby     : roku 2014 

- etapizace a uvádění do provozu : Stavba může být uvedena do provozu po    

                                                                  stavebních objektech 

- dokončení stavby   : roku 2014 
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2.3 Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací 

informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhl as včetně plnění jeho 

podmínek (je-li vydán) 

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací v daných 

lokalitách. 

 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové komunikace II/373 a III/37357. Stávající 

komunikace mají značně porušený kryt. Krajnice, které se podél řešených komunikací 

nachází, jsou v nevyhovujícím stavu (nemají dostatečné šířky). V blízkosti komunikací 

se nachází stávající stromy. Některé stromy, které se nachází v trase komunikací, 

budou vykáceny (stromy k pokácení si určil a zajistí správce komunikací). 

 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. 

prost ředí 

Podle vyjádření KÚ Jihomoravského kraje, OŽP záměr 

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000 

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí 

a o změně některých zákonů v pozdějším znění. 

Podle vyjádření MÚ Boskovice z 25.1.2012, č.j. DMBO 1155/2012 TOŽP – 

dojde k zásahu do významného krajinného prvku Vodní tok – souhlas vydá MÚ 

Boskovice, MÚ Boskovice rovněž vydá souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa 

(obojí bude doplněno do čistopisu PD) a souhlas dle §17 odst. 1 vodního zákona. 

Vliv na zdraví: 

Ke stavbě bylo vydáno stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

KHSJM 01067/2012/BK/HOK, podle kterého stavba není v rozporu s požadavky 

předpisů v oblasti veřejného zdraví. Na jejich žádost (ing. Artimová byl vypracován 

Aproximativní výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy (Ing. 

Zbyněk Husák – stavební fyzika Pardubice). 

 

2.6 Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření: 

- vztahy na dosavadní využití území: 
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- Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a vztahy na okolí zůstanou 

stávající, pouze bude provedeno výškové napojení stávajících sjezdů. 

  

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: 

- Tato projektová dokumentace nemá žádné vztahy na plánované stavby v tomto 

okolí. 

 

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou:  

- V rámci rekonstrukce nedojde k žádným změnám stávajících stavů. 

 

3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 
Výčet podklad ů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
 

a) dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo 

k oznámení zám ěru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o 

změně stavby 

Dokumentace pro územní řízení nebyla prováděna. 

 

b) regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací informace 

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací 

v daných lokalitách. 

 

c) mapové podklady, zam ěření území a další geodetické podklady zam ěření 

území  

 

- geodetické zaměření 

- prohlídka stavby na místě samém 

- pořízená foto a video dokumentace 

- jednání se zástupci investora 

- zákres inženýrských sítí 

- diagnostika vozovky 

 
d) dopravní pr ůzkum (studie, dopravní údaje) 

Dopravní průzkum nebyl prováděn. 
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e) geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum, základní korozní pr ůzkum 

Nebyl proveden žádný průzkum tohoto typu. 

 
f) diagnostický pr ůzkum konstrukcí 

V březnu roku 2014 byla provedena diagnostika vozovky č. 0821 firmou IMOS 

Brno, a.s. na jejímž základě je navržena technologie rekonstrukce komunikace. 

V diagnostice jsou určeny také místa sanací v etapě II. Diagnostika je součástí 

přílohy této PD. 

 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plaveb ní podmínky, inundace, 

kvalita vody v recipientech 

V řešené lokalitě nebyla zjištěna souvislá hladina podzemních vod. 

 

h) klimatologické údaje (p řevládající sm ěr větru, výskyt mlh a p řízemních 

mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové ob lasti) 

Řešené území se nachází v klimatické oblasti T3 (teplý) s průměrnou    

roční teplotou 7 – 8 °C.  

 

4 Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 
 

4.1 Způsob číslování a zna čení 

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém doporučený 

Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (únor 2007). 

 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Určení jednotlivých částí stavby bylo domluveno s investorem stavby. 

 

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory  

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém doporučený 

Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (únor 2007). 

SO 101.1 – Komunikace - etapa I. 

SO 101.2 – Komunikace – etapa II. 

SO 101.3 – Komunikace – etapa III. 
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SO 201 – Most v km 32,06 – samostatná PD - není sou částí aktualizace 

SO 901 – DIO na dobu výstavby – není sou částí aktualizace 

5 Podmínky realizace stavby 
 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Se stavbou nesouvisejí stavby jiných stavebníků. 

 

5.2 Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti 

Předpoklad na zahájení stavby je roku 2014. 

 

5.3 Zajišt ění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn z přilehlých komunikací. 

 

5.4 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Realizace etap I a III bude za provozu linkových autobusů. Realizace etapy II bude 

za vyloučení provozu – z důvodů realizace mostu objektu 201 a sanace zemní pláně 

(ze severní strany bude umožněn příjezd vozidel Zemědělského družstva Skály). 

Značení objízdných tras bude provedeno dočasným dopravním značením. 

Toto značení musí být rozmístěno na jednotlivé křižovatky v předstihu a neprodleně po 

skončení uzavírky odstraněno. 

Dálková doprava: Obousměrná objízdná trasa společná pro všechny etapy - 

z obce Žďárná po II/150 do obce Protivanov, poté po silnici III. třídy do obce Buková. 

Cílová doprava do obce Suchý při etapě 3 od obce Žďárná - po dálkové objízdné trase 

do obce Buková, poté přes Benešov u Boskovic 

Cílová doprava do obce suchý při etapě 2 od obce Benešov - do obce Buková, 

po komunikaci III. třídy do obce Protivanov a po II/150 do obce Žďárná 

Linkové autobusy: Při etapách I a III bude umožněn průjezd (mimo doby 

pokládky finální vrstvy nutno realizovat o víkendech a svátcích). Při úplné uzavírce 

v etapě II – zajíždění z obce Žďárná do obce Suchý a zpět, poté po dálkové objízdné 

trase do Bukové a opět zajíždění do obce Benešov. 

Veškerá omezení nutno eliminovat na co nejkratší časový úsek, časové údaje uvedené 

v harmonogramu jsou maximální možně. 
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6 Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 
 

6.1 Seznam známých nebo p ředpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soub ory po jejich ukon čení 
do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sít ě technické infrastruktury, 
oplocení apod.) 

Vlastníkem rekonstruovaných komunikací je Jihomoravský kraj. 

Správcem rekonstruovaných komunikací je Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. 

 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby 

 

SOUPIS STAVEBNÍCH OBJEKT Ů PROJEKCE BUDOUCÍ SPRÁVCE 
SO 101.1 – Komunikace - etapa I. ViaDesigne SUS Jmk 

SO 101.2 – Komunikace – etapa II. ViaDesigne SUS Jmk 

SO 101.3 – Komunikace – etapa III. ViaDesigne SUS Jmk 

 

7 Předávání částí stavby do užívání 
 

7.1 Možnosti (návrh) postupného p ředávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba může být předávána do užívání po jednotlivých stavebních objektech. 

 

7.2 Zdůvodn ění pot řeb užívání stavby p řed dokon čením celé stavby 

Do užívání můžou být uváděny jednotlivé stavební objekty hned po jejich 

dokončení. 

 

8 Souhrnný technický popis stavby 
 

8.1 Souhrnný technický popis  

 

8.1.1 Princip řešení 
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8.2 Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí stanoví pro: 

 

8.2.1 Pozemní komunikace: 
 

a) výčet a ozna čení jednotlivých PK stavby 

SO 101.1 – Komunikace - etapa I. 

SO 101.2 – Komunikace – etapa II. 

SO 101.3 – Komunikace – etapa III. 

b) základní charakteristiky p říslušných PK: 

 
SO 101.1 – Komunikace - etapa I. 

Bude provedena rekonstrukce komunikací ve stávající trase (km 5,364  - 6,185 – 

III/37357 a 26,980 – 28,139 – II/373), na stávajících pozemcích, ve stávající kategorii (S 

6,5). Šířka komunikace (obrusné vrstvy) zde bude provedena v délce 5,50 m. Pouze 

v staničení 27,200 – 27,550 bude provedeno zúžení na 5,00 m. Zúžení je provedeno 

z důvodu blízkosti okolních zástaveb. Nezpevněná krajnice bude z R materiálu v šířce 

0,50 m. Na většině úseků navržený střechovitý příčný sklon 2% - 3% (v obloucích 

jednostranný – zachováno bude stávající klopení). Podélný sklon bude kopírovat 

v maximální možné míře stávající stav. Maximální podélný sklon je 6,81%, minimální 

podélný sklon je 0,81%. V celé délce rekonstrukce je navržena sanace okrajů (viz 

diagnostika). 

 

SO 101.2 – Komunikace – etapa II. 

Bude provedena rekonstrukce komunikace ve stávající trase (km 29,451 – 

32,400), na stávajících pozemcích, ve stávající kategorii (S 6,5). Šířka komunikace 

(obrusné vrstvy) zde bude provedena v délce 5,50 m. V místě autobusových zastávek, 

kde je komunikace rozšířena, bude rekonstrukce kopírovat stávající stav. Nezpevněná 

krajnice bude z R materiálu v šířce 0,50 m. Na většině úseků navržený střechovitý 

příčný sklon 2% (v obloucích jednostranný – zachováno bude stávající klopení). 

Podélný sklon bude v maximální možné míře kopírovat stávající. Maximální podélný 

sklon je 4,83%, minimální podélný sklon je 0,09% - na krátkém úseku na příjezdu do 

obce Suchý. 
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Rekonstrukce komunikace je přerušena v místě nového mostu km 32,060. 

Napojení bude na spáře mostu. Most není součástí této PD, ale nachází se v příloze. 

 

SO 101.3 – Komunikace – etapa III. 

Bude provedena rekonstrukce komunikace ve stávající trase (km 32,792 – 

33,551), na stávajících pozemcích, úprava (sjednocení) kategorie (S 7,5). Šířka 

komunikace (obrusné vrstvy) zde bude provedena v délce 6,50 m. Nezpevněná krajnice 

bude z R materiálu v šířce 0,50 m. Na většině úseků navržený střechovitý příčný sklon 

2% (v obloucích jednostranný – zachováno bude stávající klopení). Podélný sklon bude 

kopírovat v maximální možné míře stávající podélný sklon. Maximální podélný sklon je 

4,08%, minimální podélný sklon je 0,13% - obojí na krátkém úseku na příjezdu do obce 

Suchý. 

Niveleta vozovky bude oproti stávajícímu stavu zvýšena maximálně o 100 mm. 

Směrové řešení komunikace zůstane dle stávajícího stavu.  

 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 
 

Součástí stavby je rekonstrukce mostu (II.etapa). PD mostu je přílohou této PD. 

 

8.2.3 Odvodn ění PK 
 

Odvodnění komunikací je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů do 

silniční příkopy. Sjezdy jsou kvůli odvodnění opatřeny trubními propustky. Propustky se 

nachází také příčně pod rekonstruovanými komunikacemi.  

 
8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
 

V místě stavby se nenachází tunely ani podzemní stavby. 

  

 

8.2.5 Obslužná za řízení, ve řejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
 

Není součástí projektové dokumentace. 
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8.2.6 Vybavení PK 
 

8.2.7 Objekty ostatních skupin objekt ů 
 
SO 201 – Most v km 32,06 

Projektová dokumentace mostu se nachází v příloze této PD. Není součástí 

aktualizace. 

SO 901 – DIO na dobu výstavby 

Není součástí aktualizace. 

 

9 Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření: 
 

Na podkladu polohopisného a výškopisného zaměření byl proveden podrobný 

průzkum trasy a jejího umístění. Provedená diagnostika je součástí dokladové části této 

projektové dokumentace. 

 

10 Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, 
kulturní památky: 

 
Podle vyjádření KÚ Jihomoravského kraje, OŽP záměr 

- nemá vliv na soustavu NATURA 2000 

- nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu na životní prostředí 

a o změně některých zákonů v pozdějším znění. 

Podle vyjádření MÚ Boskovice z 25.1.2012, č.j. DMBO 1155/2012 TOŽP – 

dojde k zásahu do významného krajinného prvku Vodní tok – souhlas vydá MÚ 

Boskovice, MÚ Boskovice rovněž vydá souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa 

(obojí bude doplněno do čistopisu PD) a souhlas dle §17 odst. 1 vodního zákona. 

Vliv na zdraví: 

Ke stavbě bylo vydáno stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

KHSJM 01067/2012/BK/HOK, podle kterého stavba není v rozporu s požadavky 

předpisů v oblasti veřejného zdraví. Na jejich žádost (ing. Artimová byl vypracován 

Aproximativní výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy (Ing. 

Zbyněk Husák – stavební fyzika Pardubice). 
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11 Zásah stavby do území 
 
11.1 Bourací práce: 

- V rámci rekonstrukce bude odstraněno stávající zatrubnění, které se nachází pod 

sjezdy. 

 

11.2 Kácení mimolesní zelen ě a jejich p řípadná náhrada: 

     - Kácení stromů si zajistí správce komunikace před plánovanou rekonstrukcí. 

Odstranění pořezů je ve výkazu výměr uvedeno dle podkladu investora. 

 

11.3 Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu: 

- Na komunikacích bude provedena recyklace za studena. Krajnice jsou navrženy 

z R materiálu.  

 

11.4 Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace: 

- není součástí aktualizace 

 

11.5 Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa: 

- není součástí aktualizace 

 

11.6 Zásah do jiných pozemk ů: 

- není součástí aktualizace 

 

11.7 Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vod ních tok ů: 

Rekonstrukcí nedojde ke změnám technické infrastruktury ani vodních toků.  

 
12 Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 

 
Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů 

zhotovitele. Zdroje vody na stavu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Nákladní 

automobily a stroje budou mít přístup na stavbu z okolních místních komunikací a 

přilehlých pozemků. Veškeré odpady vzniklé při realizování stavby budou odvezeny na 

řádně řízenou skládku. 
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13 Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prost ředí 
 
13.1 Ochrana krajiny a p řírody 

Rekonstrukce nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je třeba brát zřetel 

při výstavbě na závěry dokumentů, především stavební práce, u kterých bude možné 

předpokládat velký hluk, případně vibrace (např. zemní práce), budou přednostně 

naplánovány mimo období hnízdění ptáků a rozmnožování dalších skupin živočichů 

pokud to bude možné. 

 

13.2 Hluk 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice, nedojde v této oblasti ke 

zvýšení hladiny hluku. Díky novému asfaltovému krytu bude hladina hluku snížena.  

 

13.3 Emise z dopravy 

Emise z dopravy se oproti stávajícímu nezvýší, jelikož se jedná o rekonstrukci 

stávající silnice.  

 

13.4 Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Předpokládá se výskyt pouze dešťových neznečištěných vod.  

 

13.5 Ochrana zdraví 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných 

osob s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a 

souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 

odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 

zaměstnavatele 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Stavba si vyžádá činnost koordinátora bezpečnosti práce.  
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13.6 Nakládání s odpady 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností 

vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími předpisy, 

především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 

381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. 

 

14 Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 
 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Návrh konstrukce byla převzata z provedené diagnostiky vozovky, kterou 

provedla společnost Imos Brno a.s.. Konstrukce byla odsouhlasena investorem stavby.  

 

14.2 Požární bezpe čnost 

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy 

ke stávajícím objektů pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami 

nebude zasahováno do veřejného vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost 

vnějších odběrních míst požární vody (požární hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 

V době realizace stavby bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného 

záchranného systému. Po dokončení stavby bude umožněn průjezd vozidel hasičské a 

záchranné služby a Policie ČR.  

Stávající vodovodní hydranty nebudou stavbou nijak dotčeny, tudíž v případě 

požáru v okolí bude zajištěn přístup hasičů k těmto hydrantům. 

Daná stavba nebude mít vliv na činnost hasičského záchranného sboru. 

Povrchové znaky inženýrských sítí a poklopy budou výškově upraveny do nové 

nivelety. 

 

14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost ředí 

Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření 

a nepředpokládají se nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 

 

14.4 Ochrana proti hluku 

Nejsou navržena žádná opatření snižující zatížení okolí hlukem. 
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14.5 Bezpečnost p ři užívání 

Bezpečnostní zařízení a dopravní značení na komunikacích jsou navržena dle 

platné legislativy. 

 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru stavby není součástí dokumentace. 

 

15 Další požadavky 
 

15.1 Obecné technické požadavky na výstavbu a výrob ky 

Návrh rekonstrukce byl proveden v souladu s platnou legislativou. Technický 

návrh je proveden v souladu s platnými technickými normami a technickými 

podmínkami. 

Objekty zařízení staveniště (kanceláře, ubytovny, betonárka, obalovna atp.) 

nejsou v dokumentaci řešeny. Jejich lokalizace a detailní technické řešení je ponecháno 

na vybraného zhotovitele stavby. 

 

Podmínky ochrany po dobu výstavby: 

• nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní 

opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek, 

• závadné látky a lehce odplavitelný materiál nesmí být skladovány v blízkosti 

vodních toků, 

• provádění stavby nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, je 

nutné dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými 

opatřeními před jejich poškozením, 

• je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich 

výjezdem na veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných 

komunikací. 

• všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby 

neznečišťovaly staveniště a okolí. 
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15.2 Zajišt ění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu 

a orientace 

Jelikož se jedná o rekonstrukci silnice v extravilánu, není tudíž zapotřebí řešit 

přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

15.3 Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 

 

15.3.1 Povodn ě 

V místě stavby nehrozí riziko povodní. 

 

15.3.2 Agresivní podzemní voda 

Agresivita podzemní vody nebyla pro rekonstrukci zjištěna.  

 

15.3.3 Bludné proudy 

Korozní průzkum pro rekonstrukci nebyl proveden. 

 

15.3.4 Poddolování 

V prostoru stavby se nenachází chráněné ložiskové území, ložiska černého uhlí 

ani zemního plynu. Stavba tedy nevyžaduje provedení zvláštních opatření proti účinkům 

poddolování. 

 

15.3.5 Povětrnostní vlivy 

S ohledem na charakter stavby nebyly povětrnostní vlivy zkoumány. 

 

V Břeclavi duben 2014                                 J an Hallang 


