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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba řeší novou účelovou komunikaci (charakteru cyklostezky) v rozsahu propojení stávající cyklotrasy č. 

5174 na severní (levé) a jižní (pravé) straně nádrží vodního díla Nové Mlýny (dále jen VDNM). Její umístění bylo 

dle dřívějších podkladů zvoleno na hrázi směrem do střední nádrže VDNM (na východní straně sil. I/52). 

Součástí jsou i navazující úpravy účelových komunikací a křížení se sil. I/52 na jižní straně cyklostezky a také 

další související stavební objekty.  

 

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území Mušov [700401] na území obce Pasohlávky, tvoří jí horní hráz 

VD Nové Mlýny a přilehlé území. Jedná se o území nezastavěné. 

Z jedné strany je oblast ohraničena stávající komunikací I/52, z druhé strany Střední nádrží VD Nové Mlýny. 

Zemní sypaná hráz výšky 6,1 m je dlouhá cca 2,5 km s šířkou koruny hráze 12,5 m, po které vede zmíněná silnice 

I. třídy. Svahy hráze jsou opevněny kamenným pohozem. Průtok vody do Střední nádrže zajišťuje přelivný objekt 

se čtyřmi poli přibližně v centrální části hráze (most ev.č. 52-059). Na jižní straně je dnes areál zpracovny ryb 

Mušov (v majetku Rybníkářství Pohořelice), který je umístěný mezi sil. I/52 a vodní hladinou, na jižní straně přiléhá 

k cyklotrase (účelové komunikaci). 

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny se území dotýká přírodní rezervace Věstonická nádrž (kód 1672) 

s významným vodním a mokřadním ekosystémem s funkcí ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

V  posuzovaném území záměru cyklostezky se nachází jedno území soustavy Natura 2000 – ptačí oblast Střední 

nádrž vodního díla Nové Mlýny, jejíž západního okraje se záměr dotýká; v širším území se poté nachází evropsky 

významná lokalita Mušovský luh, bez přímého dotčení záměrem. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 

1. Zásady územního rozvoje JMK 

 

Stavba je v souladu s platnými ZÚR JMK z r.2016: 

• V úseku je vymezen koridor veřejně prospěšné stavby DS04 D52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / 

Rakousko pro kapacitní silnici R52. Cyklostezka je historicky připravována jako součást stavby R52 5205, 

řešící úsek přechodu R52 (D52) přes VDNM. Vzhledem k časovému posunu přípravy stavby bylo 

rozhodnuto o realizaci cyklostezky samostatně v místě a principu dle dříve provedených návrhů, stavba 

cyklostezky tedy nijak neomezuje dostavbu D52, stavba je v souladu  požadavky ZÚR. 

 

• Na území obce Pasohlávky je vymezen jako koridor územní rezervy pro možné budoucí umístění dílčích 

částí nadregionálního biokoridoru NRBK15 (K161; nivní a vodní větev).  

• Plocha přírodní rezervace Věstonická nádrž byla do ÚSES zahrnuta jako koridor územní rezervy pro 

možné budoucí umístění regionálního biocentra RBC 131 (v ZÚR RBC 44) 

o Zásah je podrobně popsán v rámci dalších kapitol. Zásah bude řešen v souladu s požadavky 

příslušných dotčených orgánů státní správy 

 

2. Územní plány obcí: 

 

Katastrální území Mušov, na kterém se lokalita cyklostezky vyskytuje, je řešeno v rámci územního plánu obce 

Pasohlávky. Vozovka sil. I/52 je dnes určena jako stávající plocha dopravní infrastruktury (DS), samotné hráze a 

vodní hladina pak jako stávající plocha vodní a vodohospodářská (NV).  

ÚP Pasohlávky vymezuje koridor územní rezervy pro možné budoucí umístění koridoru pro veřejnou dopravní 

a technickou infrastrukturu, rychlostní silnice R52, která nahradí stávající silnici I/52. Vzhledem k tomu, že 

cyklostezka byla uvažována jako jedna z komunikací celkového koridoru R52, mělo by se i přes samostatnou 

přípravu cyklostezky jednat o veřejnou dopravní infrastrukturu, pro kterou je tento koridor určen. Stavba je tedy 

v souladu s ÚP. 
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c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Stavba nevyžaduje výjimky nebo úlevová řešení. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny, popř. jejich řešení odůvodněno (viz. příloha E.5 Zpráva o 

zapracování připomínek). 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Pro přípravu byl v rámci Technické studie (TS) proveden IG průzkum stávajícího podloží v patě hráze VD Nové 

Mlýny, jež zahrnuje také návrh případného založení zemního tělesa a případných opěrných zídek cyklostezky, 

zároveň je dle zjištěné skladby možné porovnat dnešní stav s projektem zemního tělesa hráze VD NM 

 

• Geomorfologické podmínky 

 Zájmová oblast náleží k jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu, který je pobřežní nížinou, která se vynořila po 

regresi tortonského moře. Plochý reliéf úvalu je tvořen zaoblenými hřbety okolní vrchoviny budované terciérními 

sedimenty, rozsáhlými plošinami říčních teras a zeminami eolického charakteru. Na budování stavby Dyjsko-

svrateckého úvalu se kromě tektonických pohybů uplatnily vlivy také periglaciálních procesů.  

Vlastní zátopová oblast Údolní nádrže je v morfologicky mírně zvlněné rovině, kterou protéká řeka Dyje, která 

je zde charakterizována typickými znaky dolního toku, řečiště bylo málo zaříznuté, břehy byly tvořeny převážně 

říčními nánosy. Řeka v minulosti meandrovala ve svých náplavech a často měnila své koryto, čímž vznikala četná 

slepá ramena vyplněná málo únosnými povodňovými hlínami převážně měkké konzistence. 

 

• Geologické a geotechnické podmínky 

V rámci průzkumných prací bylo na posuzovaném úseku vyhloubeno celkem 10 kopaných sond. Místa sond 

byla určena tak, aby byl získán celkový obraz podloží v aktivní zóně. Sondy byly ručně vyhloubeny za pomocí rýče 

a krumpáče, vzdálenost jednotlivých sond se pohybovala v rozmezí cca 250 – 300 m. Hloubka všech sond 

dosahovala do 0,5 – 0,8 m. 

Provedenými laboratorními zkouškami na odebraných vzorcích bylo zjištěno, že podle zrnitostního složení je 

aktivní zóna v prostoru budoucí cyklostezky tvořena především písky jílovitými, hlinitými a s příměsí jemnozrnné 

zeminy; měně písky, štěrky a jíly písčitými, které lze dle ČSN 73 6133 – „Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací“ zařadit do tříd S5 SC, S4 SM, S3 S-F, méně pak do tříd S2 SP a G3 G-F a F4 CS. Dle 

uvedené ČSN je tyto zeminy možné klasifikovat jako podmínečně vhodné k použití do podloží vozovek (do aktivní 

zóny). Zeminy třídy G3 G-F jsou vhodné k přímému použití. Z hlediska zrnitostního složení jsou tyto zeminy 

převážně namrzavé, kromě zemin F4 CS jež se řadí k nebezpečně namrzavým. Podle laboratorně zjištěného 

indexu konzistence (1,05 až 1,39) mají tyto zeminy konzistenci pevnou. Vzorek zeminy F4 CS z KS10 vykazuje 

konzistenci tuhou až pevnou (0,96). Stanovené vlhkosti se u zemin s přítomností jemnozrnně složky pohybují v 

rozmezí cca 8 – 20 %. 

 

• Hydrologické, vodohospodářské podmínky, vodní dílo Nové Mlýny 

Vodní dílo Nové Mlýny je soustavou tří nádrží na řece Dyji, jejíž projektové řešení bylo schváleno během roku 

1972. Nádrže se stavěly ve dvou etapách. V rámci I. etapy byla vystavěna horní a střední nádrž a v rámci II.etapy 

dolní nádrž. Horní nádrž byla dokončena v roce 1974, střední nádrž v roce 1980 a dolní nádrž v roce 1988. 

Hlavním účelem vodního díla je zajištění závlahových odběrů pro zemědělství a průmysl, zajištění odběrů pro 

Rakousko, trvalé zajištění minimálního průtoku pod nádržní, snížení povodňových průtoků. Vedle toho slouží dílo 

k rekreaci, výrobě elektrické energie a má význam pro zlepšení kvality vody v toku Dyje. Správcem vodního díla je 

Povodí Moravy s.p. (zdroj: www.pmo.cz).  

 

Základní údaje o hladinách v nádrži: 

Horní nádrž –  

 hladina retenčního prostoru (maximální)  171,54m 

 hladina zásobního prostoru   171,42m 

 hladina stálého nadržení   170,70m 

http://www.pmo.cz/
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Střední nádrž –  

 hladina retenčního prostoru (maximální)  171,42m 

 hladina zásobního prostoru   170,35m 

 hladina stálého nadržení   170,00m 
 

 

Vzhledem k přítomnosti vody v prostoru projektované cyklostezky vznikají rizika, jež by negativně ovlivnila 

danou konstrukci. Zeminy zastižené ve zkoumaném úseku jsou převážně namrzavé až nebezpečně namrzavé, což 

může mít za důsledek vznik objemových změn vlivem mrazu, a tím i vzniku deformací na povrchu cyklostezky. 

Dalším důležitým faktorem je riziko rozplavování materiálu podloží i tělesa násypu kolísáním hladiny v nádrži, což 

může mít za následek i postupnou destrukci tělesa násypu. 

 

• Zdroje nerostů  

Přímo v místě stavby se nenacházejí dobývací prostory ani chráněná ložisková území. 

 

• Zdroje podzemních vod 

V okolí stavby se nenacházejí zdroje podzemních vod. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

f.1) Dendrologický průzkum  - rešerše (Ekopontis s.r.o., 01/2016 + 04/2018)  

– příloha F.3 

  

V rozsahu stavby byl nedávno zpracován dostatečný rozsah dendrologického průzkumu, jedná se o podklady 

k následujícím akcím: 

 

• R52 5205 Cyklostezka přes VD Nové Mlýny (01/2016) – Ekopontis, s.r.o. 

 

Na základě geodeticky zaměřeného území byl na podzim roku 2015 ve dvou termínech proveden 

dendrologický průzkum na horní hrázi vodního díla Nové Mlýny z návodní strany Střední nádrže. Průzkum byl 

zaměřen jak na vzrostlé stromy, tak na mladé jedince dřevinné vegetace. Celkově bylo zaměřeno 1107 stromů a 

každému stromu byl změřen průměr kmene. Celkem bylo zjištěno 19 druhů, z nichž se hojně vyskytovaly topoly 

(Populus alba, Populus × canadensis), vrby (Salix fragilis, Salix alba) nebo také u nás nepůvodní javor jasanolistý 

(Acer negundo). Nejmohutnější stromy byly zaznamenány v okrajových částech zájmového území, naopak v rámci 

samotné hráze převažovaly spíše menší dřeviny s řidším zápojem. 

 

• Dálnice D52, stavba 5206.3, Bavory – silnice II/414 (04/2018) – Ekopontis, s.r.o. 

 

Aktualizace a doplnění dendrologického průzkumu byla zaměřena na dřeviny, které jsou v přímém konfliktu se 

stavbou 5206.3 (vč. výtlačného potrubí pro odvádění srážkových vod dopadajících na zpevněné povrchy 

komunikací v zimním období do řeky Dyje, které vede převážně v prostoru stavby 5206.4) a navazovala na 

předchozí průzkumy území. Sledovaný prostor se shoduje s rozsahem záměru cyklostezky.  Výskyt vegetace je 

soustředěn zejména podél sil. I/52.  Výstupem dendrologického průzkumu je specifikace dřevin zaznamenaných 

během terénního šetření ve vymezeném území. Pro žádost o povolení kácení dřevin dle §8 odst. 6 zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění, jsou předmětné dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad 

zemí) a zapojené porosty, jejichž celková plocha převyšuje 40 m2, resp. i dřeviny nižších parametrů v případě, že 

se tyto vyskytují jako součást významného krajinného prvku či stromořadí (v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 

Sb., v platném znění). Během průzkumu bylo zjištěno celkem 10 stromů o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130 

cm nad zemí a 2 skupiyn zapojených porostů, pro které bude nezbytné povolení ke kácení dle § 8 odst. 6 zákona 

č. 114/1992 Sb. Dřeviny ohrožené poškozováním při realizaci stavby (tj. dřeviny, které nebude nezbytné 

v souvislosti s realizací stavby kácet) budou ochráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 

Stromy a porosty navržené k ponechání budou během stavby chráněny proti poškození. Solitérní dřeviny 

budou chráněny samostatným bedněním kmenů, nezávislým na dřevině. Porosty nebo dřeviny nevytvářející prostý 

kmen budou chráněny mobilním oplocením. 
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f.2) Biologické  hodnocení (Ekopontis s.r.o., 08/2018)  

– příloha F.4 

  

Pro zpracování biologického hodnocení byla využita především data z biologických průzkumů území 

z vegetační sezóny roku 2017, příp. doplněná o jarní aspekt roku 2018. Pro vyhodnocení vlivů záměru na biotickou 

složku životního prostředí byly provedeny tyto specializované průzkumy: 

• botanický průzkum (Ing. Renata Eremiášová; Mgr. Jana Mitchelsová) 

• hydrobiologický průzkum (Mgr. Michal Straka, Ph.D.) 

• entomologický a herpetologický průzkum (Mgr. Martin Kincl) 

• ornitologický průzkum (RNDr. Petr Macháček, CSc.) 

Mimo to byla využita data z nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) z let 2012 až 2017. K dispozici byly 

rovněž průzkumy z let 2006 – 2008 (HBH Projekt 2009), které byly v území prováděny v souvislosti s přípravou 

dálnice D52 

 

Celkem bylo v trase záměru identifikováno 8 významných/červenoseznamových druhů rostlin s potenciálně 

negativním ovlivněním výstavbou záměru; jeden z těchto druhů je zvláště chráněný dle VZOPK. Vlivy na tyto druhy 

budou pouze lokální – při zohlednění jak přímých (zábor stavby), tak nepřímých vlivů (změna podmínek/mikroklima 

v bezprostředním okolí záměru). Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle § 56 

ZOPK ze zákazů stanovených § 49 ZOPK, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopu 

ZCHD je třeba mít příslušnou výjimku v platnosti: 

• ohrožené druhy – 1 druh - dřín jarní (Cornus mas) 

 

Předkládaný záměr nebude z hlediska makrozoobentosu znamenat významný zásah. Zásahy do vodního 

prostředí budou lokálního charakteru – výhradně v místech, kde je malý prostor mezi patou hráze a vodní hladinou, 

resp. litorálním pásmem (nezbytný zásah tělesa cyklostezky území návodní strany hráze v prostoru litorálu 

pobřežních rákosin). Rizika potenciálních úniků látek z mechanizace během výstavby či provozu budou 

minimalizována všemi dostupnými prostředky. Realizací záměru nedojde ke změně skladby makrozoobentosu 

v zájmovém území; žádný z průzkumy zaznamenaných druhů nebude realizací cyklostezky ohrožen vymizením – 

platí i pro oba zaznamenané druhy ČS (srostlorep kráčivý (Synurella ambulans, VU) a hladinatka stinná (Microvelia 

buenoi, EN)) a jeden ZCHD dle VZOPK (velevrub malířský (Unio pictorum, KO)). Žádný druh nebude negativně 

ovlivněn provozem cyklostezky.  

Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle § 56 ZOPK ze zákazů 

stanovených § 50 ZOPK, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopu ZCHD je třeba mít 

příslušnou výjimku v platnosti: 

• kriticky ohrožené druhy – 1 druh - velevrub malířský (Unio pictorum)) 

 

Celkem byl v trase záměru identifikován výskyt 6 významných taxonů hmyzu s potenciálně negativním 

ovlivněním výstavbou záměru.  Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle § 56 

ZOPK ze zákazů stanovených § 50 ZOPK, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů 

(skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, budování stálých nebo dočasných přístupových cest a 

komunikací, pohyb těžké techniky apod.) je třeba mít příslušnou výjimku v platnosti: 

• kriticky ohrožené druhy – 1 druh pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena) 

• ohrožené druhy – 3 druhy/skupiny druhů čmeláci (Bombus spp.), mravenci (Formica spp.), batolec červený 

(Apatura ilia)) 

 

Prostorově, troficky a reprodukčně mohou být stavbou cyklostezky zasaženy všechny uvedené druhy 

obojživelníků a plazů (celkem 9 druhů), proto doporučujeme investorovi pro níže uvedené druhy zažádat o udělení 

výjimky dle § 56 ZOPK z ochranných podmínek dle § 50 ZOPK, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se 

zásahem do biotopů vzrostlé zeleně, náspu a litorální zóny nádrže (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, 

kácení dřevin, pohyb těžké techniky apod.) je třeba mít příslušnou výjimku v platnosti. Zažádat příslušný orgán 

ochrany přírody (KÚ Jihomoravského kraje) doporučujeme pro tyto ZCHD: 

• kriticky ohrožené druhy – 1 druh - skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) 

• silně ohrožené druhy – 6 druhů - kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufotes viridis), 

skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Pelophylax esculentus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), 

slepýš křehký (Anguis fragilis) 
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• ohrožené druhy – 2 druhy - ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix) 

 

Výstavba záměru bude znamenat zejména přímý zásah do biotopu ptáků hnízdících na dřevinách v patě hráze 

návodní strany Střední nádrže, neboť některé dřeviny zde budou v pásu nutném pro realizaci tělesa cyklostezky 

káceny.  

Zásah dřevinné vegetace hráze ovlivní nejen hnízdící druhy (nevýrazný pokles hnízdících párů, resp. v případě 

moudivláčka lužního v úseku mezi přelivným objektem a severním břehem nádrže až cca 6 párů), ale bude 

částečně narušen i bariérový efekt vegetace, která zde vytváří bariéru jak proti rušivým vlivům provozu na silnici 

I/52, tak zejména proti kolizím ptáků s dopravou na silnici I/52. K této problematice je nutné uvést, že mnohé druhy 

(např. orli a husy) přeletují komunikaci ve značných výškách; v případě dalších druhů létajících v nižších výškách 

nad zemí (vodní hladinou) (např. rybáci a racci) je riziko střetu s dopravou na silnici I/52 zmírněno právě vzrostlou 

dřevinnou vegetací na hrázi (ze strany Střední nádrže). Do této bude realizací záměru cyklostezky zasaženo pouze 

v nezbytně nutném rozsahu, který je nevyhnutelný z hlediska technických limitů stavby; v mnoha úsecích však 

bude dále směrem k vodní ploše Střední nádrže zachována dřevinná vegetace a tato bude nadále plnit jak funkci 

bariéry rušivých vlivů provozu na I/52, tak zejména bariéry pozitivně ovlivňující (zvyšující) letovou výšku ptáků 

v oblasti silnice I/52. Po realizaci záměru budou břehové porosty absentovat zejména v úsecích, ve kterých již nyní 

zcela chybějí, resp. jsou již nyní rozvolněné, často přerušené a jako bariéra fungují pouze.  

Dle zkušeností z dlouhodobých monitoringů území vyplývá, že, jakkoliv k občasným srážkám ptáků dopravou 

na I/52 dochází, jsou tyto srážky z hlediska environmentálních hodnot území, resp. přítomných druhů ptáků spíše 

nevýznamné. V těchto ohledech je dále pro zmírnění vlivů záměru cyklostezky v rámci technického řešení záměru 

zakomponováno ohumusování nového zemního tělesa cyklostezky směrem do Střední nádrže, kde by se následně 

měly uchytit nové dřeviny a spontánní sukcesí směřovat k obdobným vegetačním formacím, jaké se na březích 

vyskytují již nyní. 

V období provozu bude záměr cyklostezky negativně ovlivňovat zdejší avifaunu zejména rušením způsobeným 

hlukem či světlem (obecně pohyb osob, resp. cyklistů a turistů či pohyby vozidel správce cyklostezky a zejména 

správce vodního díla Nové Mlýny). Vzhledem ke skutečnosti, že v těsné blízkosti vede na hrázi silnice I/52, je 

území existencí rušivých vlivů, byť v některých ohledech nepatrně odlišného charakteru, determinováno již nyní 

měsíce).  

Na základě uvedeného je tedy možné konstatovat, že s výjimkou druhů uvedených v prvním odstavci této 

kapitoly, nebudou jiné druhy ptáků (v oblasti zimují, přeletují nebo hnízdí na volné vodě nebo na vzdálenějších 

částech Střední nádrže) záměrem cyklostezky vůbec dotčeny. 

Celkem bylo v trase záměru identifikováno 7 významných druhů ptáků s potenciálně negativním ovlivněním 

výstavbou či provozem záměru.  

Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle § 56 ZOPK ze zákazů 

stanovených § 50 ZOPK, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů (skrývky, deponie 

zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, budování stálých nebo dočasných přístupových cest a komunikací, pohyb 

těžké techniky apod.) je třeba mít příslušnou výjimku v platnosti. Zažádat příslušný orgán ochrany přírody (KÚ 

Jihomoravského kraje) doporučujeme pro tyto ZCHD: 

• silně ohrožené druhy – 3 druhy - chřástal vodní (Rallus aquaticus), rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus), žluva hajní (Oriolus oriolus) 

• ohrožené druhy – 4 druhy - cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), lejsek šedý (Muscicapa striata), 

moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 

 

Ve vztahu k přítomným druhům savců tedy záměr cyklostezky znamená značná pozitiva, resp. tato pozitiva 

vyplývají ze skutečnosti, že do záměru cyklostezky byla zakomponována opatření, která neznamenají zmírnění 

vlivů vlastního „nového“ záměru cyklostezky, nýbrž znamenají zmírnění vlivů negativního působení stávajících 

prvků v krajině (zejména silnice I/52). Přesto vzhledem k jistým, byť málo významným negativům období výstavby 

záměru, je pro potřeby územního řízení nutné doložit platné výjimky vydávané podle § 56 ZOPK ze zákazů 

stanovených § 50 ZOPK, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů (skrývky, deponie 

zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, budování stálých nebo dočasných přístupových cest a komunikací, pohyb 

těžké techniky apod.) je třeba mít příslušnou výjimku v platnosti. Zažádat příslušný orgán ochrany přírody (KÚ 

Jihomoravského kraje) doporučujeme pro tyto ZCHD:  

• silně ohrožené druhy – 2 druhy - vydra říční (Lutra lutra) a bobr evropský (Castor fiber). 

 

1. Soubor opatření v době realizace záměru 

• Trasy pro staveništní dopravu budou přednostně vedeny mimo plochy prvků ochrany přírody a krajiny 

(ÚSES, VPK, ZCHÚ); do těchto nebudou umisťovány stavební dvory, zemníky ani deponie. Na území a v 
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blízkosti těchto prvků bude co nejvíce minimalizovat pohyb stavební techniky. Ta musí být v bezvadném 

technickém stavu. Veškeré skládky zemin budou situovány co nejdále od vodotečí, aby nedocházelo k 

jejich zanášení. 

• Minimalizovat možné havarijní znečištění z úniku ropných látek, olejů či jiných chemických látek do vodního 

prostředí. Jelikož však není možné toto riziko vyloučit zcela, bude zajištěn dostatek sanačních materiálů. V 

rámci prevence dbát na výborný stav techniky. Vlastní stavební práce organizovat tak, aby docházelo k co 

nejmenšímu ovlivnění okolí hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu strojů, kropení 

staveniště apod.). U stavebních strojů přednostně používat biodegradibilní náplně. 

• Pro období výstavby bude vypracován havarijní plán pro staveniště ve všech fázích výstavby. 

• Likvidace zeleně (dřevinné i bylinné), rovněž odstraňování svrchní vrstvy půdy s vegetačním krytem, 

proběhne v mimohnízdním a mimovegetačním období od 15. 10. do 15. 3. 

• Kácení dřevin bude prováděno jen v míře nezbytné. Stromy v blízkosti stavby je nutno chránit proti 

poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Ochranná opatření budou prováděna dle ČSN 83 9061.  

• Po dobu realizace výstavby záměru bude nezbytné stanovit biologický stavební dozor (ekodozor), který 

bude prováděn odborně způsobilou osobou (profesionální zoolog, držitel autorizace k provádění 

biologického hodnocení apod.). Úlohou biologického dozoru bude po celou dobu stavby až do její 

kolaudace zajišťovat zájmy ochrany přírody dle ZOPK, zejména zajistit realizaci podmínek vyplývající 

z rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž sledovat výskyt ZCHD živočichů v 

prostoru staveniště a v případě potřeby zajistí na náklady investora záchranný transfer těchto živočichů. To 

se týká zejména obojživelníků a plazů, kteří budou transferováni na nejbližší vhodné lokality. Všechny 

transfery budou dokumentovány (zaznamenáván bude počet transferovaných jedinců daného druhů, 

způsob a místo jejich odchytu, místo jejich vysazení a datum transferu). Biologický dozor bude mít právo 

pozastavit na dobu nezbytně nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení zvláště 

chráněných druhů stavební činností. 

• V případě nálezů hnízd mravenců rodu Formica těsně před zahájením zemních prací (kontrolu provede 

biologický dozor stavby) nedoporučujeme provádět transfer hnízd na jiná stanoviště. S největší 

pravděpodobností se bude jednat o běžné druhy mravenců rodu z otevřené krajiny a úspěšnost transferů je 

ve výsledku velmi nízká a finančně nákladná.  

• Na budovaném tělese cyklostezky bude nutné kontrolovat výskyt agresivních invazních druhů rostlin 

(neofytů) a v případě jejich výskytu přistoupit k okamžité likvidaci.  

• Na základě výše uvedených skutečností je třeba zahájit realizaci záměru v období od poloviny října do 

začátku března. 

 

2. Soubor opatření po realizaci záměru 

• Pro fázi provozu by měl být vypracován plán vhodných technických a organizačních opatření pro řešení 

havarijních stavů. 

• Bude prováděn pravidelný monitoring území – vzhledem ke skutečnosti, že do návrhu stavby cyklostezky 

byla zakomponovány poměrně velkorysá opatření s respektem k významu dotčeného území pro vydru říční 

(cílový druh opatření; předpokládaná pozitiva i pro bobra evropského), je třeba v letech po zprovoznění 

cyklostezky (nejméně 3 roky) v území realizovat monitoring migračních pohybů živočichů pro potvrzení 

předpokládané účinnosti realizovaných migračních prvků. Výsledky tohoto monitoringu budou každoročně 

poskytnuty orgánu ochrany přírody. Na základě zjištěných skutečností budou případně přijmutí odpovídající 

další opatření ke zlepšení migrační prostupnosti území. 

 

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s § 67 ZOPK, je možno konstatovat, že pokud 

budou uplatněna navržená zmírňující opatření, je možné stavbu cyklostezky považovat za akceptovatelnou 

z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

 

f.3) Screening report vlivů záměru na EVL a PO  (Ekopontis s.r.o., 08/2018)  

– příloha F.5 

 

Na základě posouzení vlivů záměru na území soustavy Natura 2000 lze konstatovat, že realizace tohoto 

záměru bude mít velmi pravděpodobně neutrální vliv na všechny předměty ochrany PO Střední nádrž VDNM, resp. 

při zachování principu předběžné opatrnosti nejvýše mírně negativní vlivy na dva předměty ochrany PO Střední 

nádrž VDNM – rybák obecný (Sterna hirundo) a vodní ptáci v počtu vyšším než 20 000 jedinců – vlivem 

částečného umocnění mezernatosti dřevinné vegetace hráze Střední nádrže, která působí jako bariéra pozitivně 
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působící na bezpečnou letovou výšku druhu rybáka obecného, resp. některých druhů vodních ptáků nad prostorem 

silnice I/52. V případě dalších čtyř předmětů ochrany PO Střední nádrž VDNM – orel mořský (Haliaeetus albicilla), 

husa velká (Anser anser), husa polní (Anser fabalis) a husa běločelá (Anser albifrons) – lze i při zachování principu 

předběžné opatrnosti konstatovat vlivy neutrální, neboť se jedná o druhy přeletující silnici I/52 ve značných výškách 

bez ohledu na přítomnost, resp. charakter či kompaktnost dřevinné vegetace hráze Střední nádrže. Celistvost PO 

Střední nádrž VDNM nebude realizací záměru ohrožena.  

Záměrem nebudou dotčeny žádné jiné lokality soustavy Natura 2000. 

V případě vydry říční (Lutra lutra), která je předmětem ochrany v ELV Mušovský luh, lze očekávat pozitivní 

efekt realizace záměru vzhledem k zakomponování některých opatření do záměru cyklostezky, která neznamenají 

zmírnění vlivů vlastního „nového“ záměru cyklostezky, nýbrž znamenají zmírnění vlivů negativního působení 

stávajících prvků v krajině (zejména silnice I/52). 

 

Na základě těchto zjištění je možné vyloučit významný negativní vliv záměru Cyklostezky umístěné při 

silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny II na předměty ochrany lokalit soustavy 

Natura 2000 a jejich celistvost v důsledku realizace záměru. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

• Územní systém ekologické stability a VKP: 

• v km 0,260 (začátek úseku) se po levé straně komunikace nachází LBK navázaný na koryto řeky Vláry, 

rekonstrukce komunikace zde nijak nezasáhne. 

• jako VKP je vymezeno koryto řeky Vláry, zásah je popsán výše 

• Na území obce Pasohlávky je vymezen jako koridor územní rezervy pro možné budoucí umístění 

dílčích částí nadregionálního biokoridoru NRBK15 (K161; nivní a vodní větev).  V současné době je v 

místě křížení stávající I/52 a koridoru územní rezervy pro možné budoucí umístění dílčích částí 

nadregionálního biokoridoru NRBK 15 vybudována hráz s přelivným objektem (vodní osa), resp. na 

jižním břehu nádrží se nachází převážně ruderalizovaný nesouvislý břehový porost i s výskytem 

nepůvodních druhů (např. javor jasanolistý (Acer negundo)).  

• Plocha přírodní rezervace Věstonická nádrž byla do ÚSES zahrnuta jako koridor územní rezervy pro 

možné budoucí umístění regionálního biocentra RBC 131 (v ZÚR RBC 44). 

• Z prvků lokálního ÚSES se nedaleko záměru nachází lokální biocentra LBC Dunajovický potok, LBC 

Poloostrov a LBC Mušov, propojené lokálními biokoridory.  

 

• Významné krajinné prvky 

V zájmovém území stavby jsou VKP do velké míry v překryvu s jednotlivými prvky ÚSES. V území dotčeném 

záměrem cyklostezky se nacházejí tzv. VKP ze zákona – vodní tok Dyje a údolní niva Dyje. Registrované VKP 

nejsou záměrem dotčeny. 

 

• Vodní zdroje: 

V území se nenacházejí. 

 

• Zvláště chráněná území: 

• PR Věstonická nádrž 

Záměr cyklostezky se dotýká západního okraje PR Věstonická nádrž, resp. vede po její západní hranici. 

 

• Lokality soustavy NATURA 2000: 

• PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny 

• EVL Mušovský luh 

Záměr cyklostezky se dotýká západního okraje PO, o EVL přímo nezasahuje, pohybuje se na jejím jižním 

okraji. 

 

• Ochrana památek a kulturních hodnot: 

V lokalitě se nevyskytují, stavba nezasahuje do vyhlášené památkové zóny nebo jejího ochranného pásma. 
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• Ostatní limity: 

V prostoru stavby a blízkém okolí jsou vedeny inženýrské sítě, zásah do jejich ochranných pásem je řešen dle 

požadavků jednotlivých správců. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je vedena po hrázi vodního díla a násyp bude umístěn do paty hráze pod vodní hladinu stálého 

nadržení. Úroveň komunikace je navržena nad úroveň maximální hladiny, zbytek zemního tělesa je opevněn proti 

účinkům vody. Stavba tak zasahuje do záplavového území a je proti účinkům vody a maximální hladiny 

zabezpečena. Záměrem nedojde ke změně rozsahu záplavových území.  

Stavba není umístěna v poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Komunikace je řešena přísypem ke stávající hrázi v konstantní vzdálenosti a konstantním výškovém vedení. 

Násypové těleso zasahuje do vodní hladiny, vzhledem k rozloze stávající střední nádrže VDNM dojde 

k zanedbatelnému zmenšení užitného objemu nádrže. Cyklostezka zasahuje do prostoru zpracovny ryb Mušov 

v souladu s požadavky majitele. Zásah do sil. I/52 je řešen úpravou komunikace v souladu s požadavky 

bezpečnosti provozu a správce komunikace. 

Stavba prochází nezastavěným územím, jedná se ale o zásah do prostor významných z hlediska životního 

prostředí. Posouzení zásahu je zpracováno v rámci podkladů (Biologické hodnocení a screening report) a bylo 

vyhodnoceno jako nevýznamné (při splnění podmínek). 

Jedná se o účelovou komunikaci pro provoz pěších a cyklistů s minimálním provozem automobilové dopravy, 

cyklostezka je navržena tak, aby nezabraňovala odtékání srážek z prostoru hráze a zároveň negeneruje minimum 

srážkové vody ze zpevněných ploch, která navíc nebude znečištěná nad rámec běžného znečištění v přírodě. 

Odvodnění ostatních komunikací bude řešeno úpravou stávajících patních příkopů (podél sil. I/52) anebo odtokem 

do okolních nezpevněných ploch (ostatní účelové komunikace) 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V prostoru stavby nebude nutné rušit žádné budovy nebo pozemní objekty, dojde pouze k demolici oplocení 

zpracovny ryb Mušov, oplocení bude nahrazeno v nové poloze dál od sil. I/52. 

Pro stavbu bude nutno vykácet část břehové zeleně a ostatní mimolesní zeleně v prostoru zpracovny ryb 

anebo napojení účelových komunikací na jihu. 

• CELKEM káceno – 467 stromů a 2733 m2 keřů nebo zapojených porostů (z toho 265 stromů s obvodem 

nad 80cm a 2733m2 zapojených porostů nebo keřů nad 40m2 

o počet kácené mimolesní zeleně v oblasti PR Věstonická nádrž   

 404 stromů + 3205 m2 zapojených porostů (z toho 218 stromů s obvodem nad 80cm a 

1816 m2 zapojených porostů s plochou nad 40m2) 

o počet kácené mimolesní zeleně mimo oblast PR:     

 pozemek Rybnikářství Pohořelice a.s. - 47 stromů + 798 m2 keřů (z toho 37 stromů 

s obvodem nad 80cm a 774 m2 keřů s plochou nad 40 m2) 

 ostatní pozemky (hráz, pole) - 16 stromů + 185 m2 keřů (z toho 10 stromů s obvodem nad 

80cm a 143 m2 keřů s plochou nad 40 m2) 

 

k) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Celkový zábor stavby 

 Trvalý zábor 
Dočasný zábor  

do 1 roku 

Dočasný zábor  

(pro IS) 

k.ú. Mušov 38 853 m2 2 307 m2 150 m2 
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Zábor pozemků ZPF 

 Trvalý zábor 
Dočasný zábor  

do 1 roku 

Dočasný zábor  

(pro IS) 

k.ú. Mušov 3 014 m2 0 m2 0 m2 

Zábor pozemků PUPFL 

 Trvalý zábor 
Dočasný zábor  

do 1 roku 

Dočasný zábor  

(pro IS) 

k.ú. Mušov 0 m2 0 m2 0 m2 

 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení 

území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

• Dopravní napojení 

Cyklostezka propojí stávající účelové komunikace na severu a jihu střední nádrže, odkud je možno pokračovat 

na stávající cyklotrasy / ostatní účelové komunikace. Účelová komunikace k betonárce bude přeložena do nové 

trasy pro vytvoření průsečného křížení s účelovou komunikací ke zpracovně ryb, místo dosavadního odsazeného 

křížení. 

 

• Napojení na elektrickou energii: 

Stavba nevyžaduje. 

 

• Napojení na plyn: 

Stavba nevyžaduje. 

 

• Napojení na splaškovou kanalizaci: 

Stavba nevyžaduje. 

 

• Napojení na dešťovou kanalizaci: 

stavba nevyžaduje, odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem do stávajících patních příkopů / 

nezpevněných ploch / vodní hladiny shodně se stávajícím stavem. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Záměr bude předběžně realizován v roce 2019-2020, časová náročnost budou 2 stavební sezóny. 

 

• Podmiňující investice: 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice. 

 

• Vyvolané investice: 

Všechny vyvolané investice jsou součástí záměru. 

 

• Související investice: 

• Rychlostní silnice R52, stavba 5205 Ivaň - Perná, (investor ŘSD ČR, projektant HBH Projekt, DÚR, 

08/2007) 

o projekt D52 přes VDNM definující potřebu cyklostezky 

• Rychlostní silnice R52, Alternativní řešení přechodu vodní nádrže Nové Mlýny (investor ŘSD ČR. 

projektant PK OSSENDORF s.r.o., TP 10/2014) 

o projekt upřesňující možnosti realizace D52 přes VDNM, zpřesňující možnosti řešení cyklostezky 

• I/52 Pasohlávky, most ev. č. 52-059 (investor ŘSD ČR, fáze DSP) 

o jedná se o záměr ovlivňující průběh realizace stavby, viz Zásady organizace výstavby. 

• Dálnice D52, stavby 5205 a 5206.1-4, TP k zavedení systému likvidace vod znečištěných CRHL 

(investor ŘSD ČR, projektant PK OSSENDORF s.r.o., TP, 04/2018) 

o záměr vedení kanalizace podél sil. I/52 směrem do horní nádrže VDNM 
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Stavba je se všemi záměry zkoordinována. Vyloučení kolize nelze nyní definovat, neboť přesné řešení D52 

v oblasti VDNM není nyní ujasněno. Definitivní vedení D52 bude muset vedení cyklostezky zohlednit, cyklostezka 

by jej neměla ovlivnit. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje, 

Seznam je součástí přílohy F.1. 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo, 

Seznam je součástí přílohy F.1. 

p) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

Stavba nevyžaduje. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu (cyklostezka) a změnu dokončené stavby (sil. I/52, ostatní účelové komunikace). 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o veřejně přístupnou komunikaci s vyloučeným motorovým provozem (mimo určených vozidel). Účel 

ostatních komunikací bude beze změny. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 

odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje výjimky z platných předpisů či norem. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny, popř. jejich řešení odůvodněno (viz. příloha E.5 Zpráva o 

zapracování připomínek). 

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není kulturní památkou a není potřeba ji chránit.  

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

 před rozšířením po rozšíření 

Plocha řešeného území stavby 40 830 m2  100,0 % 40 830 m2 100,0% 

Zpevněné plochy  1 095 m2  2,7 % 11 671 m2 28,6% 

Plochy zatravněné, nezpevněné a vodní  39 735 m2  97,3 % 29 159 m2 72,4% 
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h) Základní technické parametry stavby - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, 

technologie a zařízení apod. 

 

• Návrhová rychlost: 

Komunikace bude sloužit zejména pro provoz cyklistů a pěších, proto je zvolena návrhová rychlost Vn=30 

km/h. Případná vozidla Povodí Moravy se budou v prostoru pohybovat zejména kvůli údržbě, vyšší rychlost se 

nepředpokládá. 

Účelová komunikace k betonárce řeší napojení na sil. I/52 a je proto navržena v parametrech návrhové 

rychlosti Vn=30km/h. 

Úpravy sil. I/52 odpovídají stávající návrhové rychlosti Vn=70 km/h  

 

• Šířkové uspořádání: 

Účelová komunikace (cyklostezka) vyžaduje šířku pro míjení cyklistů a chodců, případně vozidla a cyklisty. 

Nejedná se o primární trasu pro cyklisty a chodce, ale pouze doplňkovou, není tedy volena nadstandardní šířka. 

Zvolena byla jednopruhová vozovka s šířkou zpevnění 3m a nezpevněnými / zpevněnými krajnicemi min. 0,5m po 

obou stranách. 

Účelová komunikace k betonárce odpovídá provozu nákladních vozidel, jedná se o dvoupruhovou komunikaci 

s celkovou šířkou zpevnění 6m a s odpovídajícím rozšířením ve směrových obloucích. Na okrajích zpevnění jsou 

navrženy nezpevněné krajnice po obou stranách šířky 0,5m. 

Úprava sil. I/52 vychází ze stávajícího šířkového uspořádání S 11, v místě vloženého ostrůvku bude šířka 

jízdních pruhů, zpevněných krajnici i nezpevněných zachována.  

Podrobnosti o návrhových parametrech komunikací jsou obsaženy v popisu jednotlivých stavebních objektů. 

 

• Bilance dopravní zátěže: 

Cyklisté se dnes pohybují zejména na cyklotrasách na severním a jižním břehu VDNM,  trasu sil. I/52 přes hráz 

využívají pouze v případě potřeby, ne jako skutečnou cyklotrasu. Dá se tedy očekávat nárůst intenzit zjištěný při 

provedeném celostátním sčítání z r.2016 (zdroj www.rsd.cz): 

 

Výsledky CSD 2016 (RPDI): 

sčítací úsek   6-2170 

intenzita cyklistické dopravy 85 cyklistů/den 

 

Zároveň se dá očekávat značný rozdíl v intenzitách běžného dne a víkendu v době letních prázdnin, kdy je 

počet cyklistů násobně vyšší. V kombinaci s daleko vyšším komfortem nové cyklotrasy se dá očekávat výrazný 

nárůst počtu cyklistů, je proto uvažováno s denní intenzitou jako hodinovou (cca 10-ti násobný nárůst oproti 

výsledkům sčítání dopravy z r.2010). 

Provoz vozidel Povodí Moravy bude v jednotkách vozidel za týden, pro dopravní zatížení je uvažováno s TDZ 

V (= 15-100 TNV). 

 

Pro sil. I/52 byly v roce 2016 nasčítány tyto intenzity provozu: 

 

Výsledky CSD 2016 (RPDI): 

sčítací úsek   6-2170 

součet vozidel (SV)  11 838 voz/den 

TNV:    5 190 voz/den 

TDZ:    I 

 

• Řešení dopravy v klidu: 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu.  

i) Základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, 

dokončení stavby a předání stavby do užívání, 

Záměr bude předběžně realizován v roce 2019-2020, časová náročnost budou 2 stavební sezóny. Pro stavbu 

bude nutné provést přípravu území (kácení zeleně vč. ochrany živočichů a rostlin), realizaci přísypu hráze pro 

cyklostezku a rozšíření mostního objektu.  

http://www.rsd.cz/
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Realizace rozšíření mostu bude vyžadovat uzavření jednoho jízdního pruhu sil. I/52 s kyvadlovým řízením 

dopravy, obdobně i realizace křížení účelových komunikací a rozšíření sil. I/52. V určitých chvílích bude nutná 

kompletní uzavírka, která bude využita i pro realizaci migračních prostupů pod sil. I/52. 

Způsob realizace a potřebných dopravních omezení bude závislý na případném souběhu s realizací 

rekonstrukce mostu ev. č. 52-059. Příprava rekonstrukce nyní probíhá a přesný postup výstavby cyklostezky lze 

tedy upřesnit až v dalším stupni PD. Případné dodatečné uzavírky budou řešeny shodně s uzavírkami pro 

rekonstrukci mostu. 

Stavba bude dokončena v celku, do předčasného užívání lze uvažovat s úpravami na sil. I/52 a přeložkou 

účelové komunikace k betonárce. 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot nejsou blíže specifikovány a budou umístěny dle 

návrhu investora, který si k těmto plochám zajistí právní vztah (odkup, nájem, apod.). 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 

vztahu k dokončení a užívání stavby. 

Předčasně lze užívat úpravu sil. I/52 a účelovou komunikaci k betonárce, přesný postup výstavby nelze nyní 

vzhledem k nedokončené časové koordinaci s rekonstrukcí mostu určit. Může se jednat o jeden rok, případně 

pouze několik týdnů. Zkušební provoz není potřebný. 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena mimo zastavěné území v plochách pro dopravu. Bude se jednat o přísyp hráze s řešením 

obdobným stávajícímu stavu, aby bylo zapojení do krajiny co nejvhodnější. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o rozšíření hráze o pomyslnou lavici, rozšíření svah bude řešen obdobně jako ten stávající – 

kamenný pohoz s podporou vzrůstu případné vegetace. Pro doplňkové konstrukce budou voleny místní přírodě 

blízké barevné odstíny.  

B.2.3 CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech 

 

Skupiny stavebních objektů lze rozdělit následujícím způsobem: 

 

• Objekt přípravy území (SO 001) 

V rámci objektu je řešeno sejmutí ornice, kácení dřevin a jiné přípravné práce. 

 

• Objekty komunikací (SO 101 - 104) 

V rámci objektů je řešena výstavba, přeložky a úpravy komunikací vč. migračních opatření, dopravní značení a 

dopravně inženýrské opatření pro výstavbu. 

 

• Mostní objekty a zdi (SO 201) 

Rozšíření mostu ev. č. 52-059 pro vedení cyklostezky. 

 

• Vodohospodářské objekty (SO 301) 

Úprava dotčeného vybavení vodního díla Nové Mlýny. 

 

• Elektro a sdělovací objekty (SO 401-402) 

Přeložky dotčených el. vedení výstavbou migračních prostupů. 

 

• Objekty pozemních staveb (SO 701) 
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Přeložka dotčeného oplocení zpracovny ryb. 

 

• Objekty úpravy území (SO 801) 

Náhradní výsadby za kácenou zeleň. 

 

Podrobnosti o jednotlivých stavebních objektech jsou součástí kapitoly B.2.6 a technických zpráv jednotlivých 

stavebních objektů. 

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze odpady 

z běženého znečištění a údržby komunikací atmosférickými vlivy.  

Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy. V případě 

původce odpadů jsou základními legislativními zdroji – 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 

• Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

 

Dále pak: 

• Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 

 

 

S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 

• materiálové využití (recyklovatelný odpad), 

• energetické využití (spalitelný odpad), 

• odstranění (skládka). 

 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, jsou druhově 

zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 

 

Název odpadu dle 

Katalogu odpadů 

Katalogové 

číslo 

Charakteristika   odpadu 

- proces vzniku 
Způsob odstranění Množství 

Biologicky rozložitelný 

odpad 
20 02 01 

větve kácených stromů 

a keře 

předání odpovědné osobě 

k recyklaci (biologicky 

rozložitelný odpad) nebo ke 

spálení 

39,2 t 

Obaly obsahující zbytky 

nebezp.látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

15 01 10 
obaly od nátěrových a 

izolačních hmot 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
50 kg 

Beton 17 01 01 

vybouraný mat. – 

základy dopravního 

značení, příkopové 

tvárnice 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
2 t 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06 

17 01 07 
materiál z bourání 

(propustek) 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
1 t 

Dřevo 17 02 01 Kmeny kácených dřevin 
předáno zájemcům k dalšímu 

použití a likvidaci  
140 t 
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Asfaltové směsi 

neuvedené pod číslem 

17 03 01 

17 03 02 
materiál z vybouraných 

vrstev vozovek 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
394 t 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 00 
materiál vybouraných 

sloupků DZ 

odevzdání do sběrných surovin  

k recyklaci 
0,4 t 

Železo a ocel 17 04 05 

oplocení, drobné 

konstrukce, svodidla, 

sloupky DZ 

předání vlastníkovi, předání  

k recyklaci 
1 t 

Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 
17 04 11 zrušené kabely 

předání oprávněné osobě  

na recyklaci 
90 kg 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 

17 05 03 

17 05 04 

přebytečný materiál 

z výkopu, přebytečné 

nestmelené vrstvy 

vozovek  

uložení přebytku   

na trvalou skládku  
22 600 t 

Směsný komunální 

odpad 
20 03 01 

odpad z kanceláří 

zařízení staveniště 

pravidelný svoz komunálního 

dopadu 
100 kg 

 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona 

o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 

odpadů, 

 

Vrchní asfaltový kryt dotčených vozovek bude odfrézován, podkladové konstrukční vrstvy a zeminy zemních 

těles odbagrovány. Ostatní stavební konstrukce (směrové sloupky, dopravní značky, svodidla apod.) budou 

rozebrány. Dále využitelné materiály (štěrk, kamenivo, apod.) budou opětovně použity pro výstavbu nové 

komunikace nebo dočasně uloženy pro dokončení stavby (dosypy a zásypy v oblasti hráze). Sejmuté asfaltové 

vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných asfaltových směsí, popř. recyklátu pro nezpevněné krajnice. 

Podmínkou pro další využití bude doložení výsledků laboratorních analýz těchto materiálů tak, aby byla vyloučena 

jejich kontaminace látkami, které by mohly následně ohrozit životní prostředí. Části kovových konstrukcí budou 

využity jako druhotná surovina. 

Při pokládání krytu vozovky a provádění ostatních stavebních prací mohou v místě stavby vznikat další 

odpady. Jedná se o odpady převážně z čištění stavebních strojů a asanace případné kontaminace půdy nebo 

vozovky v případě havárie dopravních prostředků nebo stavebních strojů, jejich skutečně vzniklé množství bude 

známo až v průběhu provádění stavby. Množství těchto odpadů bude minimalizováno požadavkem na 

ekonomickou efektivnost stavby. 

 

Množství zemin a materiálů vybouraných ze stávající vozovky určených k odvozu (zpětně nevyužitých stavbou) 

je zřejmé z kapitoly B.8.e.  

 

Z hlediska emisí se jedná o zplodiny z provozu vozidel, vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení se jedná o 

nízké znečištění. 

c) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nemá požadavek na napojení na veřejnou komunikační síť. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Jedná se o stavbu v extravilánu, pohyb pěších zde musí být v doprovodu odpovědné osoby. Parametry 

komunikací nicméně částečně odpovídají požadavkům na bezbariérovému dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

(maximální podélné a příčné sklony, zábradlí v místě nebezpeční na vyšších násypech). V místě přecházení přes 

sil. i/52 nebudou pro pěší řešeny úpravy dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., (hmatové úprav pro orientaci 

osob se zrakovým omezením). 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných podmínek pro 

výstavbu, respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a 

další) a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na PK. Vedení komunikací a ostatních částí je navrženo v souladu s 

požadavky všech závazných předpisů řešící bezpečnosti při užívání (směrové a výškové vedení trasy, 

bezpečnostní zařízení a dopravní značení, zajištění přehlednosti trasy a křížení, umístění pevných překážek v 

dostatečných vzdálenostech, popř. jejich ochránění). Na komunikacích bude prováděna běžná údržba, zjištěné 

závady budou odstraňovány.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

Popis stavebních objektů je členěn na části dle příslušnosti objektu k dané objektové řadě. 

000 - Objekty přípravy staveniště 

SO 001  Příprava území 

Budoucí vlastník / správce: zhotovitel 

V rámci objektu bude provedeno sejmutí ornice v plochách trvalého záboru. Ornice z trvalých záborů bude 

přesunuta na sousední pozemky. Dle provedeného IG průzkumu a pedologických průzkumů souvisejících staveb 

se na pozemcích nachází cca 35cm ornice. 

Součástí objektu je také kácení mimolesní zeleně v rozsahu potřebných záborů. Dřevo bude předáno 

případným zájemcům, ostatní části zeleně budou spáleny na místě. 

 

Stavební objekt zahrnuje: 

• kácení zeleně 

• sejmutí ornice v ploše trvalého záboru a ploch zařízení staveniště 

 

Stavební objekt nezahrnuje: 

• zřízení zařízení staveniště 

• zpětné rozprostření ornice 

 

Shrnutí objektu: 

• plocha sejmutí ornice trvalého záboru  3 014 m2  

• CELKEM káceno – 467 stromů a 2733 m2 keřů nebo zapojených porostů (z toho 265 stromů s obvodem 

nad 80cm a 2733m2 zapojených porostů nebo keřů nad 40m2 

o počet kácené mimolesní zeleně v oblasti PR Věstonická nádrž   

 404 stromů + 3205 m2 zapojených porostů (z toho 218 stromů s obvodem nad 80cm a 

1816 m2 zapojených porostů s plochou nad 40m2) 

o počet kácené mimolesní zeleně mimo oblast PR:     

 pozemek Rybnikářství Pohořelice a.s. - 47 stromů + 798 m2 keřů (z toho 37 stromů 

s obvodem nad 80cm a 774 m2 keřů s plochou nad 40 m2) 

 ostatní pozemky (hráz, pole) - 16 stromů + 185 m2 keřů (z toho 10 stromů s obvodem nad 

80cm a 143 m2 keřů s plochou nad 40 m2) 

 

100 - Objekty pozemních komunikací 

 

SO 101  Účelová komunikace (cyklostezka) 

Budoucí vlastník / správce: Jihomoravský kraj / SÚS JMK  

 

Stavební objekt řeší vybudování nové účelové komunikace podél sil. I/52 přísypem k hrázi VDNM směrem do 

střední nádrže (východně od sil. I/52). Účelová komunikace bude sloužit jako propojení existujících cyklostezek / 

cyklotras na severní a jižní straně střední nádrže a bude na ně plynule navazovat. Součástí je i napojení od sil. I/52 

na přeložku účelové komunikace k betonárce 
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Jedná se o účelovou komunikaci s šířkou zpevnění 3m v délce 2583m + 20m k účelové komunikaci 

k betonárce. Cyklostezka je z části je vedena na mostním objektu ev.č. 52-059 (km 1,075-1,195, 120m, viz SO 

201).  

 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1. 

 

Stavební objekt zahrnuje 

• úpravu podloží a ochranné vrstvy hráze 

• vybudování zemního tělesa komunikace 

• vybudování propustku pod propojením mezi sil. I/52 a úč. komunikací k betonárce 

• výstavbu konstrukce účelové komunikace vč. zpevněných / nezpevněných krajnic 

• opevnění zemního tělesa vč. ohumusování 

• osazení zábradlí před a za mostem 

• úpravu povrchu stávající komunikace na severní straně nádrže 

• zřízení a odstranění ochranné hrázky  

• vodorovné a svislé dopravní značení 

 

Stavební objekt nezahrnuje 

• sejmutí ornice 

• kácení zeleně 

• migrační bariéry a prostupy vč. jejich obsypů 

• úpravu oplocení zpracovny ryb 

• opěrné a zárubní zdi 

• úpravu sil. I/52 vč. ochranného ostrůvku 

 

Shrnutí objektu 

• délka úpravy   2583+20 m  

• plocha vozovek   8821 m2 

 

SO 102  Úprava sil. I/52 

Budoucí vlastník / správce: obec Pasohlávky  

 

Stavební objekt řeší úpravu sil. I/52 v místě křížení s novou cyklostezku. Pro přecházení cyklistů a chodců 

bude do sil. I/52 vložen ochranný ostrůvek o šířce 4m a délce 18m (z pohledu provozu na sil. I/52), což vyvolává 

rozšíření sil. I/52. Rozšíření bude provedeno vybočením jízdního pruhu směr Mikulov, opačný směr bude beze 

změny.  

Pro rozšíření bude nutné rozšířit vozovku a zemní těleso stávající sil. I/52, rozšíření a zúžení je řešeno plynule 

dle podmínek rozšiřování stanovených v rámci ČSN 73 6102. Současně s rozšířením zemního tělesa bude 

přesunut i patní příkop. 

Celkem dojde k úpravě sil. I/52 na délce 294m (km 38,111 30 – 38,405 30 provozního staničení sil. I/52). 

 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1. 

 

Stavební objekt zahrnuje 

• vybourání stávajícího jízdního pruhu sil. I/52 v řešeném úseku 

• úprava zemního tělesa a podloží 

• vybudování nového násypu 

• zřízení konstrukčních vrstev vozovky 

• vybudování ochranného ostrůvku 

• úprava patního příkopu 

• osazení svislého DZ a provedení vodorovného DZ 

• ohumusování a zatravnění upravených zemních těles 

 

Stavební objekt nezahrnuje 

• sejmutí ornice 

• kácení zeleně 

• úprava účelových komunikací a cyklostezek 
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• propustky na patním příkopu 

 

Shrnutí objektu 

• plocha vozovek   1467m2 + 69m2 ostrůvek 

 

 

SO 103  Účelová komunikace k betonárce 

Budoucí vlastník / správce: obec Pasohlávky  

 

Stavební objekt řeší přeložku účelové komunikace k betonárce a dalším nemovitostem, která je zároveň 

cyklotrasou. Jedná se o komunikaci napojenou na sil. I/52 na jižním okraji VD Nové Mlýny naproti zpracovny ryb 

Mušov (km 38,288 60 provozního staničení sil. I/52 vpravo). Komunikace se překládá pro zlepšení nevyhovujícího 

odsazeného křížení účelových komunikací vlevo a vpravo od sil. i/52, kdy je nutno vést cyklisty po sil. I/52. 

Přeložkou vznikne průsečná křižovatka. 

Celkem bude zrušeno 55m stávající komunikace, přeložka má délku 154m. 

 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1. 

 

Stavební objekt zahrnuje 

• vybourání stávající komunikace vč. propustku 

• úpravu podloží  

• vybudování zemního tělesa komunikace 

• vybudování propustku v místě napojení na sil. I/52 

• výstavbu konstrukce účelové komunikace 

• opevnění zemního tělesa vč. ohumusování 

• svislé dopravní značení 

 

Stavební objekt nezahrnuje 

• sejmutí ornice 

• kácení zeleně 

• úpravu sil. I/52 vč. ochranného ostrůvku 

 

Shrnutí objektu 

• délka přeložky   154m 

• plocha nových vozovek  1501m2 

 

 

SO 104  Migrační opatření 

Budoucí vlastník / správce: Jihomoravský kraj / SÚS JMK  

 

Stavební objekt řeší budování opatření usměrňující migraci živočichů přes hráz VDNM. Cílem opatření je snížit 

úmrtnost živočichů přecházející sil. I/52 (zejména vyder), opatření je složeno z migrační bariéry a prostupů pod sil. 

I/52. Opatření bude nyní pouze jednostranné (na straně budované cyklostezky), bariéry na druhé straně hráze je 

nutno budovat samostatně. 

Jedná se o bariéry na celkem 2263m (nebudou na mostě a v místě oplocení zpracovny ryb) + 3 migrační 

prostupy pod sil. I/52. 

 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1. 

 

Stavební objekt zahrnuje 

• vybudování migračních bariér vč. zásypu na hrázi 

• vybudování prostupů pod sil. I/52 vč. výkopu a zapravení na si. I/52 

 

Stavební objekt nezahrnuje 

• konstrukce cyklostezky 

• zabezpečení inženýrských sítí 
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Shrnutí objektu 

• délka bariér  2263m 

• počet prostupů  3 

• délka prostupů  1x17,3m, 2x18,8m 

 

200 - Mostní objekty a zdi 

 

SO 201  Rozšíření mostu ev. č. 52-059 

Budoucí vlastník / správce: ŘSD ČR 

 
Most převádí silnici první třídy č. 52 přes přelivný objekt vodního díla Nové Mlýny (mezi horní a střední nádrží). 

Současný stav mostu vyžaduje jeho kompletní rekonstrukci, která je připravována v rámci samostatné akce 

správce mostu (ŘSD ČR – stavba „I/52 Pasohlávky, most ev.č. 52-059“). Z důvodu umístění cyklostezky na most 

bude nosná konstrukce mostu rozšířena na potřebnou šířku, přičemž s daným rozšířením a příslušným zatížením 

je již uvažováno při návrhu nosné konstrukce v rámci rekonstrukce. S rozšířením stávající mostní konstrukce bez 

její rekonstrukce se neuvažuje. Mostní svršek bude upraven pro potřeby převedení cyklostezky šířky 4,0 m po levé 

římse. Stavební objekt tedy řeší pouze rozšíření navržené římsy na potřeby uspořádání cyklostezky. 

 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.2. 

 

Objekt zahrnuje 

• rozšíření mostní římsy vč. bezpečnostního zařízení 

 

Objekt nezahrnuje 

• rekonstrukci mostu (nosné konstrukce vč. spodní stavby) 

 

Shrnutí objektu: 

• Počet mostních polí   4 

• Průběh trasy na mostě   směrově: v přímé, výškově:  ve vodorovné 

• Šikmost mostu    kolmý 100g 

• Délka mostu:    123,5 m 

• Volná šířka mostu:   9,50 m 

• Šířka stávajících průch. prostorů: 0,75 m vlevo + 0,75 m vpravo 

• Šířka průch. prostorů po rozšíření: 4,0 m vlevo + 0,75 m vpravo 

• Plocha rozšířené římsy vlevo:  cca 541,0 m2  

 

300 - Vodohospodářské objekty 

 

SO 301  Úprava hráze vč. vybavení 

Budoucí vlastník / správce: Povodí Moravy s.p. 

 
Stavební objekt zahrnuje úpravu dotčeného vybavení hráze – odvodňovacích studní podél hráze. Jedná se o 

studně podél paty hráze ve vzdálenostech cca 50m, poloha není upřesněna. Studně budou dotčeny novým 

násypem pro cyklostezku. Jedná se o betonové skruže vytažené nad stávající hladinu, ve kterých je umístěna 

ocelová výpažnice pro měření hladiny spodní vody. Násyp cyklostezky, popř. ochranná hrázka pro výstavbu budou 

do studní zasahovat různým způsobem, předpokládá se trojí opatření: 

- při zásahu ochrannou hrázkou bude skruž navýšena o jeden dílec, bez úpravy výpažnice 

- při zásahu násypem cyklostezky dojde k navýšení studně dalšími skruženi i s prodloužením výpažnice 

- při zásahu vozovkou cyklostezky dojde k navýšení betonovými skružemi s ukončením v úrovni vozovky 

pomocí kanalizačního poklopu / hydrantového uzávěru 

V dalším stupni budou přesně zaměřeny prohlídnuty jednotlivé studně a rozhodnuto se správcem studní o 

přesném způsobu řešení. 
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Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.1. – Vzorové příčné řezy 

 

Objekt zahrnuje 

• očištění stávajícího horního povrchu existujících skruží 

• nadvýšení novými skruženi 

• nadvýšení výpažnic 

• osazení poklopů / uzávěrů 

• izolace spojů 

 

Objekt nezahrnuje 

• zemní práce pro násypy 

• konstrukční vrstvy cyklostezky 

 

 

Shrnutí objektu: 

• počet studní  cca 20 

 

400 - Elektro a sdělovací objekty 

 

SO 401  Přeložka podzemního vedení VN – E.ON 

Budoucí vlastník / správce: E.ON Distribuce, a.s. / E.ON Česká republika, s.r.o. 

 
Stavební objekt zahrnuje přeložku, resp. úpravu stávajícího podzemního vedení VN v místech budování 

migračních prostupů. Stávající vedení je umístěno v nezpevněné krajnici sil. I/52 směrem ke střední nádrži po celé 

délce hráze. Vedení bude dotčeno novými prostupy v km 1,000, 1,250 a 2,200. Způsob úpravy bude vždy totožný – 

obnažení kabelu, přerušení v délce 5m na každou stranu prostupu, založení nové trasy v dostatečné hloubce pod 

plánovaným ŽB prostupem do nové chráničky vč. položení rezervní chráničky a naspojkování nového kabelu 

v místech přerušení. ŽB prostup bude šířky 0,5 nebo 1m, chráničky budou vždy v délce 3m. 

 

Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.4. 

 

Objekt zahrnuje 

• přerušení stávajícího vedení vč. zemních prací 

• pokládku chrániček vč. podsypů a obsypů 

• naspojkování nového vedení 

 

Objekt nezahrnuje 

• zásypy do úrovně prostupů 

• konstrukční vrstvy sil. I/52 

 

Shrnutí objektu: 

• délka přeložek  3 x 12m 

 

SO 402  Přeložka podzemního vedení NN – povodí Moravy 

Budoucí vlastník / správce: Povodí Moravy 

 
Stavební objekt zahrnuje přeložku, resp. úpravu stávajícího podzemního vedení NN v místech budování 

migračních prostupů. Stávající vedení je umístěno v nezpevněné krajnici sil. I/52 směrem ke střední nádrži od 

severního okraje nádrže po mostní objekt ev. č. 52-059. Vedení bude dotčeno novým prostupem v km 1,000. 

Způsob úpravy bude – obnažení kabelu, přerušení v délce 5m na každou stranu prostupu, založení nové trasy 

v dostatečné hloubce pod plánovaným ŽB prostupem do nové chráničky vč. položení rezervní chráničky a 

naspojkování nového kabelu v místech přerušení. ŽB prostup bude šířky 0,5, chráničky budou vždy v délce 3m. 
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Podrobnosti jsou patrné z přílohy D.1.4. 

 

Objekt zahrnuje 

• přerušení stávajícího vedení vč. zemních prací 

• pokládku chrániček vč. podsypů a obsypů 

• naspojkování nového vedení 

 

Objekt nezahrnuje 

• zásypy do úrovně prostupů 

• konstrukční vrstvy sil. I/52 

 

Shrnutí objektu: 

• délka přeložek  12m 

 

700 - Objekty pozemních staveb 

 

SO 701  Přeložka oplocení zpracovny ryb 

Budoucí vlastník / správce: Rybníkářství Pohořelice a.s. 

 
Cyklostezka bude v km 2,377-2,580 vedena areálem zpracovny ryb Mušov ve vlastnictví Rybníkářství 

Pohořelice a.s. Areál je dnes od sil. I/52 oddělen drátěným pletivem s bariérovou zelení za plotem uvnitř areálu, 

odstup od sil. I/52 je cca 5m. Vedení cyklostezky v bezpečném odstupu od sil. I/52 vyžaduje posun oplocení, 

navržen je posun v celé dotčené délce 202,5m o cca 8,5m směrem do areálu.  

Nový plot bude neprůhledný (např. kombinace drátěného pletiva a neprůhledné folie, přesněji bude řešenodle 

požadavku vlastníka areálu. Za plotem bude vysazena nová zeleň pro obnovení bariéry nad úrovní plotu (viz SO 

801). 

 

Objekt zahrnuje 

• demontáž stávajícího oplocení vč. sloupků a základů 

• osazení plotových sloupků a pletiva  

• napojení na stávající plot 

• nezbytné zemní práce 

 

Objekt nezahrnuje 

• kácení a výsadbu zeleně 

 

Shrnutí objektu: 

• délka oplocení  202,5m 

 

800 - Objekty úpravy území 

 

SO 801  Náhradní výsadby 

Budoucí vlastník / správce: vlastníci pozemků 

 
Objekt řeší koncepci vegetačních úprav jako kompenzačního opatření za pokácené dřeviny mimo Přírodní 

rezervaci Věstonická nádrž při výstavbě cyklostezky. Část stávajících stromů a porostů dřevin zůstanou zachovány 

a budou doplněny navrhovanou výsadbou. 

Cílem náhradních výsadeb je vytvořit kompaktní bariéru víceetážového porostu s vysokou funkční účinností k 

eliminaci negativních vlivů silničního provozu zejména v navazujícím území areálu Zpracovny ryb Mušov. 

Navrhovaná vegetace sníží exhalace, hluk, prašnost, vytvoří optickou izolaci a zlepší mikroklimatické podmínky 

daného území. 

Na straně podél areálu Zpracovny ryb Mušov budou mezi zachované porosty vysazeny kompaktní různorodé 

keřové skupiny v podrostu s líniovým, popřípadě rozvolněným stromovým patrem. Podél silnice k betonárce budou 
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vysazeny líniové výsadby stromů a 1 solitérní strom. Stávající keřový prost bude doplněn další kompaktní skupinou 

keřů. Výsadby svým charakterem a druhovým složením naváží na krajinný ráz v této oblasti.  

 

Shrnutí objektu: 

• počet nových stromů 68 ks listnatých 

• počet nových keřů 610 m2 listnatých 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ 

Stavba pro svůj provoz nepotřebuje technologické vybavení, není proto navrženo. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Návrh stavby splňuje požadavky ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Z hlediska 

požární bezpečnosti jsou tak posuzované stavební objekty i okolní objekty bez požárního rizika. Komunikace jsou 

navrženy tak, aby vyhovovaly pojezdu vozidel HZS. Přístup pro záchranné jednotky bude umožněn i během 

stavby. 

 

Zásady pro realizaci: 

• přeložkami vodovodu nesmí být narušena funkčnost podzemních požárních hydrantů. 

• konstrukce vozovek je navržena pro pojezd nákladních vozidel se zpevněným krytem, takže svojí 

únosností vyhovuje pro pojezd požární mobilní techniky.  

• objekty komunikací budou splňovat požadavky ČSN 73 0802 čl.12.2.2 – komunikace svým uspořádáním 

vyhovuje průjezdu požární mobilní techniky – min. šířka 3 500 mm a výška 4 100 mm.  

• zpevněné plochy objektů komunikací a chodníků nebudou ohrožovat trasy kabelů ochrany obyvatelstva. 

 

V průběhu výstavby musí být zajištěna možnost průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému po 

řešené komunikaci v maximální možné míře, při kompletních uzavírkách bude toto s dostatečným předstihem 

oznámeno. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Technologická zařízení nejsou navržena. 

B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Stavba řeší novostavbu nebo úpravy komunikací, nezahrnuje budování jiných staveb, samotná stavba není 

uvažována jako pracovní prostředí. Okolní dotčené plochy budou po stavbě zapraveny dle původního stavu a 

aktuálně platných předpisů. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevyžaduje. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Provede se standardní opatření na výztuži. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nevyžaduje.  
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d) Ochrana před hlukem 

Stavba nevyžaduje ochranu před vnějším hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba je vedena po hrázi vodního díla a násyp bude umístěn do paty hráze pod vodní hladinu stálého 

nadržení. Úroveň komunikace je navržena nad úroveň maximální hladiny, zbytek zemního tělesa je opevněn proti 

účinkům vody. Stavba tak zasahuje do záplavového území a je proti účinkům vody a maximální hladiny 

zabezpečena. Záměrem nedojde ke změně rozsahu záplavových území.  

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba není umístěna v poddolovaném území ani nevyžaduje jinou ochranu. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

• Elektrická energie: 

stavba nevyžaduje. 

 

• Plyn: 

Stavba nevyžaduje.  

 

• Vodovod: 

Stavba nevyžaduje.  

 

• Splašková kanalizace: 

Stavba nevyžaduje.  

 

• Dešťová kanalizace (hospodaření s vodami): 

Stavba nevyžaduje, odvodnění je řešeno stávajícím systémem – pomocí patních příkopů / vsakem  do 

nezpevněných ploch / odtokem do nádrže. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A 

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) Popis dopravního řešení 

Jedná se o doplnění chybějících vazeb pro pěší a cyklisty v území, tzn. propojení severní a jižní účelové 

komunikace pro možnost vymístění cyklistů ze sil. I/52 přes VDNM. Vznikne tak nová účelová komunikace sever – 

jih navazující na stávající systém v území se shodnou dopravní funkcí jako ostatní komunikace podél vodního díla.  

Na jižní straně VDNM dojde k přeložce západní účelové komunikace pro zvýšení bezpečnosti v oblasti křížení 

sil. I/52, což vyžaduje úpravy šířkového uspořádání sil. I/52 v daném místě vložením ochranného ostrůvku. 

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Hlavní účelová komunikace bude napojena na severu a jihu na stávající účelové komunikace, ostatní dotčené 

komunikace jsou jen úpravou stávajícího stavu bez změny účelu. 

c) Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

Hlavním účelem stavby je doplnění chybějící pěší a cyklistické trasy v území, bude se jednat o propojení 

exitujících cyklotras na severu a jihu. Komunikace jsou rovněž určeny bez omezení pro pěší, celkově dojde 

k výraznému zvýšení komfortu a atraktivity oblasti pro pěší a cyklisty se zajištěním dostatečné bezpečnosti. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Pro cyklostezku bude nutno vybudovat přísyp na hrázi, jedná se přísyp výšky 2m a šířky 4m, bude se jednat o 

kombinaci zemního tělesa a pohozu lomovým kamenem pro omezení účinku vody. Stávající zemní těleso bude 

očištěno v potřebném rozsahu o vegetaci a svrchní vrstvy zatravnění. Nové zemní těleso bude opevněno lomovým 

kamenem, pro možnost obnovení původní vegetace bude ohumusováno. 

Mimo hráz budou komunikace vedeny v úrovni terénu / mírném násypu, což vyžaduje opět úpravu vegetace a 

zatravnění, po stavbě budou okolní plochy srovnány, ohumusovány a zatravněny. 

V rámci přípravy staveniště bude provedeno rozprostření sejmuté ornice na okolní pozemky. Plán hospodaření 

s ornicí v rámci odnětí pozemků ze ZPF bude součástí přílohy F.2. 

Stavba nevyvolává žádné další terénní úpravy mimo koridor trasy. 

b) Použité vegetační prvky 

V rámci vegetačních úprav dojde k zatravnění zemních těles komunikací a nezpevněných ploch dotčených 

stavbou, jako náhradní výsadby budou použity dřeviny dle požadavků příslušných orgánů ochrany přírody.  

 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

• Ovzduší: 

Stavba nezahrnuje žádné objekty zvyšující objem emisí, novostavba a úprava komunikací nezvyšuje objem 

motorové dopravy, celkově tedy stavba nebude mít svým provozem zvýšený dopad do ovzduší.  

 

• Hluk: 

Stavba svým charakterem nemění vliv na okolí z pohledu vibrací nebo hluku. Zvýšené dopady na okolí budou 

pouze ve fázi výstavby, kdy budou negativní vlivy eliminovány na přijatelné zatížení (pracovní doba realizací, 

omezení hluku výběrem vhodné technologie výstavby a pracovních strojů). 

 
• Voda: 

Výstavbou a provozem záměru nebudou produkovány žádné splaškové a technologické odpadní vody.  

Odvádění srážkových vod z cyklostezky bude řešeno příčným spádem vozovky k okraji a dále přes 

nezpevněnou krajnici a po povrchu zemního tělesa do stření nádrže / do zatravněné plochy. Jedná se o minimální 

objemy s minimálním znečištěním provozem vozidel údržby, tyto vody nevyžadují žádné předčištění. 

Srážkové vody ze sil. I/52 a ostatních komunikací budou odváděny shodně se stávajícím stavem do stávajícího 

patního příkopu sil. I/52, který bude polohově upraven. Výškově bude beze změny, jelikož jeho úprava je vzhledem 

ke stávajícím minimálním podélným spádům nemožná. Objem dopravy a zpevněných ploch se nemění, bilance a 

znečištění vod bude shodné se stávajícím stavem, nejsou navržena žádná opatření pro zadržovaní nebo 

předčištění vod. 

Vodní zdroje určené k hromadnému zásobování obyvatelstva pitnou vodou nebudou vzhledem ke své absenci 

realizací záměru ovlivněny. 

 

• Odpady: 

Podrobnosti uvádí kapitola B.2.3 b) této zprávy. 

 

• Půda: 

Trvalé zábory jsou uvažované i na okolních pozemcích, které jsou dnes z části využívány k zemědělské 

činnosti a jsou součástí zemědělského půdního fondu. Stavbou tedy dojde k záboru pozemků ZPF, ornice z těchto 

pozemků bude přesunuta dle požadavků a souhlasů dotčených vlastníků.  
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

• Ochrana dřevin a památných stromů: 

V úseku se nenacházejí památné stromy. Dotčené dřeviny v prostoru stavby budou vykáceny popř. ochráněny 

před provozem stavby bedněním do výšky 2m. Zachované dřeviny nebudou nijak obsypány nad stávající míru, aby 

nedošlo k ohrožení zdraví stromů. 

 

• Ochrana rostlin a živočichů: 

Komunikace procházejí významnou oblastí pro pobyt a pohyb živočichů s bohatým výskytem rostlin. Stavba do 

těchto prostor zasáhne, pro posouzení vlivu zásahu bylo zpracováno biologické hodnocení (viz příloha F.4), 

výsledkem je možný zásah do oblasti bez významného vlivu na rostliny a živočichy 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Zájmové území zasahuje do lokality v rámci soustavy Natura 2000 (PO Věstonická nádrž a okrajově do EVL 

Mušovský luh. Pro posouzení vlivu zásahu bylo zpracováno biologické hodnocení a screening report (viz příloha 

F.4 a F.5), výsledkem je možný zásah do oblasti bez významného vlivu na tyto lokality. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

Závazné stanovisko není vydáno. 

e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

V rámci stavby nejsou vymezena žádná opatření vyžadující bezpečnostní pásma. Stávající ochranná pásma 

nebudou změněna, pouze při přeložkách a doplnění IS nebo komunikací budou vymezena jejich OP dle platné 

legislativy: 

 

sítě elektro podzemní do 110 kV včetně  1m po obou stranách krajního kabelu 

ochranné pásmo sil. I. třídy  50m od osy komunikace 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva, vliv na obyvatelstvo je minimální. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude možný po sil. I/52 a stávajících účelových komunikacích. Zajištění vody a energie 

pro výstavbu bude řešen samostatně zhotovitelem stavby. 

Plochy zařízení staveniště a mezideponie stavebních hmot se předpokládají v bezpečných plochách vzhledem 

k hladinám vodního díla mimo sil. I/52. Další plochy jsou v režii zhotovitele. 

 

Předpokládá se realizace přísypu hráze postupným budováním násypu, mechanizace se bude pohybovat 

v prostoru budovaného zemního tělesa mimo sil. I/52 i vodní hladinu. Realizace mostu se bude odvíjet od 

koordinace s rekonstrukcí mostu (v případě souběžné realizace bude řešena dle organizace výstavby rekonstrukce 

mostu / v případě samostatné realizace pak uzavírkou jednoho jízdního pruhu na sil. I/52 v rozsahu mostu pro 

pohyb stavebních strojů). 

Úprava sil. I/52 bude probíhat s obdobnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu, uzavírka nebude souběžně 

s uzavírkou v oblasti mostu. 

Účelová komunikace k betonárce bude budována postupně s minimalizací kompletních uzavírek z důvodu 

potřebné dostupnosti území. 
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b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na stavbu bude zajištěn po silnici sil. I/52 a stávajících účelových komunikacích případně okolních 

komunikací v době objízdných tras.  

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

Staveniště mimo most bude od ostatního provozu odděleno přechodným dopravním značením, na mostě bude 

PDZ doplněno svodidly dle potřebné bezpečnosti a zádržnosti. Dále pak v případě potřeby také mobilním 

oplocením potřebných a nebezpečných míst. 

Potřebné asanace a demolice jsou zahrnuty ve stavbě jako nedílná součást stavby (odstranění stávající 

konstrukce vozovky, kácení zeleně, demontáž oplocení). 

Před zahájením stavebních prací bude nutno provést na ploše trvalého záboru přípravu dotčeného území 

spočívající v odhumusování, se sejmutou ornicí bude naloženo v souladu s provedeným rozhodnutím o odnětí ze 

ZPF.  

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci stavby jsou navrženy dočasné a trvalé zábory na pozemcích jiných vlastníků: 

• Trvalý zábor    38 853 m2  
• Dočasný zábor     2 307 m2 

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

• Sejmutí ornice ZPF      694 m3 

• bude rozprostřeno na okolní pozemky, viz příloha F.2 

 

• Odkopy kamenného pohozu   2 600m3 (uloženo na mezideponii, zpětný zásyp bariér) 

• Výkopy  - bez využití    11 300 m3 (odvoz na skládku) 

• Výkopy – zpětný zásyp    2 900 m3 (zpětný zásyp bariér) 
• Násypy      20 600 m3 

• Opevnění lomovým kamenem   6 900 m3 

• zeminy z výkopů jsou předběžně nevhodné bez úpravy do podloží komunikace a do zemních těles, 

s jejich využitím pro konstrukce vozovek se neuvažuje  

 

• Vybourané asfaltové vozovkové vrstvy  197 m3  

• Vybourané podkladní vozovkové vrstvy  394 m3; 

• asfaltové vrstvy budou z části odprodány zhotoviteli pro možnost zpětného použití do asfaltových 

vrstev a pro zpevnění nezpevněných krajnic. 

• podkladní vrstvy vozovky je možno použít pro dosypávky popř. do podloží nebo zemních těles 

násypů komunikací (mimo aktivní zónu) 

 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvádění srážkových vod z cyklostezky bude řešeno příčným spádem vozovky k okraji a dále přes 

nezpevněnou krajnici a po povrchu zemního tělesa do stření nádrže / do zatravněné plochy. Jedná se o minimální 

objemy s minimálním znečištěním provozem vozidel údržby, tyto vody nevyžadují žádné předčištění. 

Srážkové vody ze sil. I/52 a ostatních komunikací budou odváděny shodně se stávajícím stavem do stávajícího 

patního příkopu sil. I/52, který bude polohově upraven. Výškově bude beze změny, jelikož jeho úprava je vzhledem 

ke stávajícím minimálním podélným spádům nemožná. Objem dopravy a zpevněných ploch se nemění, bilance a 

znečištění vod bude shodné se stávajícím stavem, nejsou navržena žádná opatření pro zadržovaní nebo 

předčištění vod. 

 

 

Brno, červenec 2018         Ing. Nykodym 
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