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Průvodní zpráva 

1. Identifika ční údaje 

1.1.  Stavba:    

  III/3769 Bedřichov průtah, 2. stavba 
  Katastrální území: Bedřichov 
  Kraj:     Jihomoravský  

1.2.  Objednatel a správce komunikace:  

    Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
    Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 601 82  
    IČ: 70888337 

1.3. Generální projektant:  
     Dosting spol. s r.o., Košinova 19, 612 00 Brno 

      IČ: 49969234 
      Ing. Vladimír Krejčík 
      autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. 1000217 

1.4. Stupeň dokumentace:  DSP, PDPS, SP 

1.5. Souřadnicový a výškový systém:  S-JTSK, B.p.v. 

 

2. Základní údaje o stavb ě 

 
Stavba se nachází v intravilánu obce Bedřichov. Jedná se o rekonstrukci a prostorovou úpravu 

347,00 m dlouhého úseku silniční komunikace (silnice č. III/3769).  

Stavba se nachází v intravilánu obce Bedřichov a jedná se o rekonstrukci a prostorovou úpravu 
347,00 m dlouhého úseku silnice III/3769. Silnice III/3769 je spojnicí mezi obcí Lysice a obcí 
Černovice. V rámci diagnostického průzkumu byl zjištěn havarijní stav vozovky v celé délce 
zamýšlené rekonstrukce. Hlavním požadavkem je odstranění nevyhovujícího technického stavu 
komunikace, resp. odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky, provedení sanace podloží 
vhodným materiálem a vybudování nové konstrukce vozovky.  

Pasportní staničení odpovídá provoznímu staničení, tedy na začátku úseku 5,758 Km a na 
konci úseku 6,105 Km. 

Bude vytvořena nová niveleta, šířkové a prostorové uspořádání vozovky a také nové řešení 
příčného spádování vozovky tak, aby: 

- zůstaly respektovány a byly plynule navázány všechny místní komunikace, účelové 
komunikace, stávající vjezdy a vstupy k nemovitostem 

- bylo možné provést chodník v prostoru od začátku rekonstruovaného úseku, až po staničení 
úseku cca km 0,23 (předpokládá se současná realizace chodníku jako samostatné akce 
obce Bedřichov s akcí III/3769 Bedřichov - průtah, stavba 2 – etapa 1). 
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  Kvůli změnám výškového řešení (niveleta, příčné spády) bude vytvořen nový systém odvodnění 
vozovky pomocí 16 nových uličních vpustí a nový systém odvodnění pláně tělesa silniční komunikace 
pomocí soustavy trativodů. Všechna voda bude odvedena do nové obecní kanalizace (souběžně 
prováděná investiční akce obce Bedřichov). 

  Vlivem změny výškového, šířkového a prostorového řešení a také vlivem provádění nových 
konstrukčních vrstev vozovky budou muset být provedeny přeložky a úpravy inženýrských sítí: 

- přeložka vodovodu (vlastník obec Bedřichov, správce Vodárenská a.s.) 

- přeložka plynovodu (vlastník i správce Jihomoravská plynárenská, RWE) 

- přeložka NN (vlastník i správce E. On) 

- úprava vedení Telefónica (vlastník i správce Telefónica Czech Republic) 

   Předpokládaná doba výstavby je cca 4 měsíce. Doprava během stavby bude vedena po 
objízdné trase (odlišné pro BUS IDS a individuální automobilovou dopravu) a stavba bude uvedena do 
provozu po jejím kompletním dokončení. 

Technické řešení stavby neznamená výrazný zásah do životního prostředí v oblasti. Navržená 
rekonstrukce silnice bude mít kladný vliv na bezpečnost a komfort dopravy. 

V souběhu s akcí bude prováděna výstavba obecní jednotné kanalizace a chodník. V obou 
případech se jedná o samostatnou investiční akci obce Bedřichov. 

Provedením stavby budou odstraněny všechny výše uvedené závady, bude provedena celková 
rekonstrukce komunikace v daném úseku, zvýšena bezpečnost silničního provozu a také bezpečnost 
pěší dopravy doplněním neexistujících úseků chodníku (řešeno v investiční akci obce Bedřichov, 
předpokládá se současná realizace). 

 Stavba se nachází na následujících pozemcích:  

č. p. č. KN Výměra 
(m2) 

LV majitel druh 
pozemku 

využití / 
ochrana / 
stavba na 
parcele 

1 799 511 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

2 st. 27/1 823 55 

Blanka Feiferová, Bedřichov 5, 679 71 - 
1/2 
Blažena Feiferová, Bedřichov 5, 679 71 - 
1/2 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 5 

3 41 1252 73 
Pavel Fojt, Bedřichov 4, 679 71 - 1/3 
SJM Fojt Miloslav a Fojtová Marie, 
Bedřichov 4, 679 71 - 2/3 

zahrada 
zemědělský 
půdní fond 

4 773 1254 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

5 43/1 713 553 Antonín Bartoník, Bedřichov 16, 679 71 zahrada zemědělský 
půdní fond 

6 44 36 553 Antonín Bartoník, Bedřichov 16, 679 71 zahrada 
zemědělský 
půdní fond 

7 803 27 519 
Tomáš Vyskočil, Bedřichov 46, Bedřichov 
679 71 

ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

8 st. 29 153 172 
Jiří Dejmek, Veveří 160/51, Brno, Veveří, 
602 00 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 43 

9 768 1457 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 
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10 st. 76 701 117 
Ing. Hynek Hřebíček, Bedřichov 78, 
Bedřichov 679 71 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 78 

11 st. 77 375 77 
Bohumil Janeček, Wanklovo náměstí 
1393/2, Blansko, 678 01 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 79 

12 st. 30 201 31 
SJM Tomáš Vyskočil a Ludmila 
Vyskočilová, Bedřichov 46, Bedřichov 679 
71 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 46 

13 st. 78 335 57 Petr Špaček, Rašov 48, 679 23 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 80 

14 770 836 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

15 46/1 140 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

16 46/6 317 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

jiná plocha 

17 st. 79 372 21 Josef Hřebíček, Bedřichov 81, 679 71 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 81 

18 st. 80/1 226 11 SJM Josef Pavlíček a Marta Pavlíčková, 
Bedřichov 95, 679 71 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p 95 

19 695/8 878 12 
SJM Ing. Josef Pavlíček a Dana 
Pavlíčková, Bedřichov 107, 679 71 

zahrada 
zemědělský 
půdní fond 

20 695/15 290 120 Jan Janeček, Bedřichov 92, 679 71 zahrada 
zemědělský 
půdní fond 

21 46/7 90 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

jiná plocha 

22 st. 74 617 45 Kateřina Macková, Bedřichov 76, 679 71 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 76 

23 695/11 817 76 Jiří Dvořáček, Bedřichov 100, 679 71 orná půda 
zemědělský 
půdní fond 

24 699/1 82 219 
SJM Vladimír Fojt a Mgr. Alena Fojtová, 
Bedřichov 105, 679 71 

ostatní 
plocha 

manipulační 
plocha 

25 st. 82 448 50 Jaroslav Pařízek, Bedřichov 83, 679 71 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 83 

26 807/3 227 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

27 47/2 1645 10001 Obec Bedřichov, Bedřichov, 679 71 
ostatní 
plocha 

sportoviště a 
rekreační 

plocha 

28 st. 68 281 60 

Přemysl Bursák, Foerstrova 2412/9, Brno, 
Žabovřesky, 616 00 - 2/3 
SJM Přemysl Bursák a Marta Bursáková: 
Přemysl Bursák, Foerstrova 2412/9, Brno, 
Žabovřesky, 616 00; Marta Bursáková, 
Bedřichov 72, 679 71 - 1/3 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 72 
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29 st. 32/1 236 47 
SJM Miloš Vejchoda, Bedřichov 48, 679 
71 a Ing. Pavla Vejchodová, Oblá 427/34, 
Brno, Nový Lískovec, 634 00 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 48 

30 695/27 41 76 Jiří Dvořáček, Bedřichov 100, 679 71 
ostatní 
plocha 

jiná plocha 

31 st. 81 423 127 
Ing. Jana Benešová, Bedřichov 82, 679 
71 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

č.p. 82 

32 783/1 13271 81 

Jihomoravský kraj; Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3, 
Brno, 601 82 

ostatní 
plocha 

silnice 

 
 

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkum 

- Bylo provedeno zaměření v místě stavby geodetickou kanceláří ZK Brno, s.r.o. (04/2009) 
v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému B. p. v. 
 

- Byla provedena diagnostika stávající vozovky – autor IMOS Brno a.s (07/2009). 
V rámci diagnostického průzkumu byla zjištěna svojí skladbou nevyhovující konstrukce 
vozovky v parametru celková tloušťka vozovky (Hv=42 cm) i tloušťka asfaltových vrstev. 
Únosnost je havarijní, vozovka vyžaduje zesílení. Nevyhovují také podkladní vrstvy 
z důvodu pravděpodobné infiltrace podložní zeminy do podkladů. Havarijní je i stav 
povrchu, zejména lokálně se síťovými trhlinami a poklesy. Podložní zemina je jílovitá, 
nebezpečně namrzavá. Její vlhkost překračuje mez plasticity. Diagnostikou byla 
doporučena rekonstrukce vozovky odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, dále 
sanací podloží vhodným materiálem v tloušťce min. 250 mm a separací geotextilií pro 
vytvoření požadovaných parametrů Edef,2= 45 MPa. Následně bylo navrženo řešení 
rekonstrukce skladby nové konstrukce vozovky navržené dle výsledků diagnostického 
průzkumu. Rovněž stav odvodnění je neuspokojivý. 
 

- Vzhledem k charakteru stavby nebyl prováděn geotechnický průzkum. Při projekčních 
pracích na objektech přeložek, kde bylo nutné provést posouzení stávajícího podloží pro 
možnost provedení výkopových prací, bylo využito geologického průzkumu, který byl 
proveden pro možnost vybudování obecní jednotné kanalizace (samostatná investiční akce 
obce Bedřichov). 
 

-  Projektant provedl prohlídku oblasti.  
  
Na území staveniště se nacházejí následující inženýrské sítě: 
 

- Vodovod (Obec Bed řichov)  – nachází se v silnici III/3769, po většinu své délky při levém 
okraji komunikace (ve směru staničení). Odbočné větve se nachází ve STA km 0,145; 0,328 
(vpravo) a ve STA km 0,173; 0,207; 0,316 (vlevo). Dále se v rekonstruovaném úseku nachází 
20 vodovodních přípojek. 
 

- STL plynovod (JMP a.s.)  – je trasován při pravém okraji zpevnění stávající komunikace 
(místy uvnitř, místy vně komunikace). Dále se v rekonstruovaném úseku nachází 21 přípojek 
plynu. 
 

- Vzdušné el. vedení NN (EOn)  – nachází se ve STA km 0,000-0,087 vedle levého okraje 
vozovky, ve STA km 0,087-0,116 přechází na pravou stranu, kde se nachází do STA km 
0,151. Následně jde zpět na levou stranu STA km 0,151-0,175 a od STA km 0,175 až do 
konce staničení vede podél levého okraje vozovky. 
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- Zemní kabely el. vedení NN (E.On) – v obvodu stavby se nacházejí spíše v podobě přípojek, 

celkem 6 ks. Ve STA km 0,285 a 0,309 dochází ke křížení kabelů s komunikací (přechází 
téměř kolmo z levé strany na pravou).  
 

- Sdružená kanalizace (Obec Bed řichov) – je trasována ve STA km 0,000-0,135 při levém 
okraji zpevnění stávající vozovky. Ve STA km 0,135 dochází k rozdělení kanalizace na dvě 
větve, první jde dál podél levého okraje vozovky až do STA km  
0,317, kde se odklání od silnice a zahýbá doleva. Druhá kříží komunikaci ve STA km 0,135-
0,153 na pravou stranu. Od staničení km 0,153 až do staničení km 0,180 je trasovaná 
v silnice, potom dále pokračuje podél pravého okraje komunikace až do konce úseku (STA km 
0,347). 
 

- Vzdušné telefonní vedení (Telefónica 02) – nachází se podél pravého kraje vozovky 
v celém úseku zamýšlené rekonstrukce tj. STA km 0,000 – 0,347). 
 

- Kabely telefonního vedení (Telefónica 02) – v obvodu stavby se nachází částečně jen od 
STA km 0,318 a vedou při levém okraji komunikace až na konec úseku (STA km 0,347). 
 

- Veřejné osv ětlení (Obec Bed řichov) – nachází se na sloupech vzdušného el. vedení NN, 
vedení VO je umístěno ve výšce cca ½ sloupu NN. V prostoru stavby se nachází celkem 6 
lamp VO, ve STA km 0,051; 0,118; 0,151; 0,216; 0,275; 0,342.   
 

- Místní rozhlas (Obec Bed řichov) – reproduktor místního rozhlasu se nachází na vlastním 
sloupu, v prostoru stavby je 1 ks a je umístěn po levé straně (ve směru staničení) ve STA km 
0,183. 

  
!!! POZOR !!! Všechny inženýrské sít ě jsou ve výkresech zakresleny pouze informa čně, 

dle informací získaných od správc ů sítí. Je proto nutné p řed zapo četím prací veškeré sít ě 
fyzicky vytý čit, aby nedošlo k jejich poškození (vytý čení provede správcovská organizace). 

 

4. Členění stavby 

 

Stavba bude rozd ělena na následující stavební objekty: 

  SO 101 Silnice III/3769 

SO 102 Úprava objízdných tras 

SO 301 Přeložka vodovodu 

SO 401 Přeložka NN 

SO 402 Úprava vedení Telefónica 

SO 501  Přeložka plynovodu STL 

 

5. Podmínky realizace stavby 

Doprava během stavby bude vedena po objízdné trase, která bude odlišná pro individuální 
automobilovou dopravu (tranzit) a pro autobusy IDS JMK. 

 Objízdná trasa pro tranzit bude vedena ve směru od Štěchova po silnici III/3769. Krátce za 
Štěchovem na křižovatce je trasa vedena doleva po silnici III/37713 ve směru na Kunčinu Ves až do 
Rašova. V Rašově je trasa vedena vpravo po silnici III/37712 ve směru na Lomnici. Cca 800 m před 
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Lomnicí je křížení se silnicí III/3773 a trasa je po ní vedena vpravo ve směru napojení na silnici 
III/3769 mezi Bedřichovem a Černovicemi. 

Objízdná trasa pro bus je vedena ve směru od Štěchova po silnici III/3769 do Bedřichova, přes 
již rekonstruovaný úsek (III/3769 Bedřichov - průtah, stavba 1) a na křižovatce těsně před začátkem 
rekonstruovaného úseku pokračuje rovně po místní komunikaci a následně po upravené polní cestě 
směrem na Kozárov. Po cca 300 m se trasa odklání směrem k zemědělskému areálu a po dalších cca 
150 m se stáčí na nezpevněnou polní cestu, po níž se vrací zpět na silnici III/3769. Na konci objížďky 
budou autobusy projíždět stavbou, tzn., že od Km 0,315 bude po celou dobu výstavby zajištěna 
pojízdná část komunikace v obou směrech. 

Objízdná trasa pro bus se neshoduje s trasou pro tranzit. Situace objízdných tras a dočasné 
dopravní značení viz příloha E - Dopravní opat ření. Přístup na stavbu bude možný po celou dobu 
výstavby z obou směrů silnice III/3769. 

 

6. Přehled budoucích vlastník ů 

 
Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty: 
 

SO 101 Silnice III/3769 

  vlastník: Jihomoravský kraj 
  správce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
  investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
 

SO 102 Úprava objízdných tras 

  vlastník: Jihomoravský kraj 
  správce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
  investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
 

SO 301 Přeložka vodovodu 

  vlastník: Obec Bedřichov 
  správce: Vodárenská a.s 
  investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

 

SO 401 Přeložka NN 

  vlastník: E. On 
  správce: E. On 
  investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
 

SO 402 Úprava vedení Telefónica 

  vlastník: Telefónica Czech Republic 
  správce: Telefónica Czech Republic 
  investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
 

SO 501 Přeložka plynovodu STL 

  vlastník: Jihomoravská plynárenská RWE  
  správce: Jihomoravská plynárenská RWE 
  investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
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7. Předávání částí stavby do užívání 

Předpokládá se předání kompletního díla, bez nutnosti užívání stavby před dokončením. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 

 
  Stavební objekt S101 – Silnice III/3769 
 

Celková délka rekonstruovaného úseku je 347 m, od křižovatky v obci (navázání na část, kde již 
byla provedena rekonstrukce, STA km 0,000) po horizont, který se nachází v místě lomu podélného 
sklonu nivelety STA km 0,347 (vedle fotbalového hřiště). Nachází se zde 2x napojení s místní 
komunikací, 3x napojení s účelovou komunikací a 22 napojení se sjezdy k přilehlým nemovitostem. 
Pasportní staničení odpovídá provoznímu staničení, tedy na začátku km 5,758 a na konci km 6,105.
   

  Situačně je silnice trasována dle stávající komunikace s minimálními odchylkami. Nová niveleta 
je vytvořena tak, že kopíruje stávající terén, vyhlazuje některé nežádoucí výškové lomy a zajišťuje 
plynulé navázání všech místních komunikací, účelových komunikací, stávajících vjezdů a vstupů 
k nemovitostem. Kvůli bezproblémovému napojení nemovitostí dochází ve staničení km 0,012-0,260 
ke snížení nivelety komunikace, místy až o 100 mm. Silnice je ve staničení km 0,000-0,229 trasována 
tak, aby mohla být následně doplněna o neexistující úseky chodníku (samostatná investiční akce obce 
Bedřichov, předpokládá se současná realizace), což zajistí bezpečnější pohyb chodců po obci. 
  Stávající komunikaci nelze šířkově zařadit do žádné kategorie. Volná šířka stávající komunikace 
je cca 5,20 - 6,50 m. V rámci rekonstrukce bude dle zadání investora provedeno postupné rozšíření 
vozovky až na šířku 6,0 m (dle prostorových možností). Na začátku staničení dojde nejprve 
k navázání na šířkové uspořádání komunikace u křižovatky. Silnice bude následně zúžena z hlediska 
prostorových možností a vybudována cca od STA km 0,0135 v šířce 5,50 m (dva jízdní pruhy o šířce 
2,75 m). V rámci 2. směrového oblouku (STA km 0,107-0,117) dochází rozšíření jízdního pruhu ve 
směru na Lysice na 2,85 m – celková šířka vozovky v tomto úseku (STA km 0,117-0,155) je 5,60 
(2,85+2,75) m. Další rozšíření komunikace probíhá ve směrovém oblouku č. 3, kde dochází 
k rozšíření jízdního pruhu ve směru na Černovice na 3,0 m (STA km 0,155-0,180). Celková šířka 
komunikace v tomto úseku (STA km 0,180-0,196) je 5,85 (2,85+3,0) m. Poslední rozšíření je 
provedeno v úseku STA km 0,196-0,218. V této části se rozšiřuje komunikace ve směru na Lysice na 
3,0 m, celková šířka vozovky je tedy 6,0 (3,0+3,0) m a to od STA km 0,218 až do konce 
rekonstruovaného úseku. 

Vozovka je opatřena obrubami po obou stranách v  délce úseku do staničení km 0,323, dále 
bude po levé straně pokračovat obruba až do konce úseku, na pravé straně bude dále nezpevněná 
krajnice šířky 0,50 m až do konce úseku. Výška obrubové hrany je 150 mm. V případě křížení 
s vjezdem k nemovitosti je výška nájezdové obruby 20 resp. 50 mm. S výškovou úpravou nivelety 
bude nutné výškově upravit i napojení vjezdů a vstupy k nemovitostem, napojení na místní a účelové 
komunikace. Dotčené plochy budou upraveny dle stávajícího typu zpevnění viz přílohy objektu 
SO101, 02 – Situace. Budou prováděny tyto způsoby úpravy ploch:  

1) Místní a účelové komunikace ve stávajícím stavu s povrchem asfaltovým - bude provedena 
kompletní konstrukce vozovky, stejně jako u komunikace (bez sanace podloží). 

2) Vjezdy ve stávajícím stavu se zpevněným povrchem (různé typy dlažby) – bude provedena 
konstrukce z pojížděné zámkové dlažby. 

3) Účelové komunikace, vjezdy a vstupy ve stávajícím stavu s povrchem nezpevněným – bude 
provedena úprava dotčených ploch štěrkodrtí tloušťky 150 mm. 

4) Vstupy ve stávajícím stavu se zpevněným povrchem (různé typy dlažeb, asfaltové zpevnění) 
- bude provedena konstrukce z pochozí zámkové dlažby. 

5) Speciální úprava vjezdu bude provedena v km 0,232, vjezd je zpevněný z kostek, v dotčené 
ploše dojde k předláždění stávajícím vyzískaným materiálem 
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  Skladba jednotlivých typů úprav, viz přílohy objektu SO101 01-Technická zpráva, 05-Vzorové 
příčné řezy. 

  Základní příčný sklon silnice je střechovitý 2,50%. Ve staničení Km 0,044 316 – Km 0,069 000 
je sklon dostředný 3,0% a poté plynule přechází přes inflexní bod opět na dostředný sklon 3,0% - 
staničení Km 0,107 424 – Km 0,117 551. Dostředný sklon 2,5% je ve staničení Km 0,167 260 – 
Km 0,182 260 a dostředný sklon 3,0% je dále od staničení 0,274 278 až do konce úseku 0,347 000.  

Konstrukce silnice je odvodněna příčným a podélným spádem. Voda je dále vedena do 
odvodňovacího systému silniční komunikace tvořeného soustavou celkem 16–ti nových uličních 
dešťových vpustí. Všechny tyto vpusti zajišťují další odvod dešťové vody s vyústěním do nově 
vybudované obecní jednotné kanalizace (investiční akce obce Bedřichov, bude probíhat v souběhu). 
Pláň silničního tělesa je odvodněna soustavou trativodů umístěných svou polohou tak, aby nebyly 
v kolizi s vodovodem a plynovodem. Jsou zaústěny do uličních vpustí případně přímo do 
kanalizačních šachet či potrubí.  

Při stavebních pracích dojde také k výškové úpravě všech poklopů šachet vodovodu a 
plynovodu. 

V začátku úseku je řešení navázáno na konec rekonstruovaného úseku ve středu obce, 
přechodový úsek (z hlediska vyrovnání spádů) je proveden v plné konstrukci komunikace. 

Na konci úseku je plná konstrukce provedena do staničení Km 0,347 (KÚ). Naznačený 
přechodový úsek délky 5,0 m bude proveden převážně pouze v asfaltových vrstvách (dojde 
k navázání spádu a šířky komunikace) a počítá se s tím, že v rámci budoucí rekonstrukce 
navazujícího úseku komunikace odbourán (= důvod proč leží mimo staničení úpravy). 

 

Stavební objekt 102 – Úprava objízdných tras 

Doprava v průběhu realizace stavby bude vedena po objízdných trasách. Byly vytvořeny dvě 
odlišné varianty objízdných tras, pro bus a pro tranzit (řešení viz příloha E - Dopravní opatření). Pro 
obě varianty bude provedeno dočasné dopravní značení pro organizaci dopravy po objízdné trase. 

Před započetím stavebních prací je nutné, aby byla objízdná trasa přímo v terénu zástupci 
investora důkladně prozkoumána a aby byl zhodnocen stávající stav povrchu vozovky, resp. pro 
asfaltové vozovky bude důležitý stav vrchních vrstev krytu vozovky, pro účelové komunikace (rázu 
polní cesty – objízdná trasa pro bus) bude nutné zhodnotit stav nezpevněného povrchu, vyjetých 
kolejí, místních poklesů apod. Případné poruchy, které budou prohlídkou zjištěny, je nutné následně 
upravit pro plynulý a bezpečný chod dopravy po objízdné trase. Stejný postup, tedy prohlídka i 
případné zapravení poruch na komunikaci bude proveden i po dokončení stavby. 

U objízdné trasy pro autobusy IDS se předpokládá úprava za odbočkou do zemědělského 
areálu, kde v délce 25 m bude na celou šířku komunikace aplikována teplá balená směs v tloušťce 
100 mm a následně nezpevněný úsek cesty směrem k silnici III/3769 bude ve vytipovaných místech 
poruch vyspraven štěrkodrtí. 

Pro zajištění provozu autobusové dopravy po objízdné trase po celou dobu výstavby bude 
nutné provést úpravu křižovatky silnice III/3769 s účelovou komunikací v km 0,315 a provést rozdělení 
na dvě etapy s různou pojížděnou částí komunikace v každé etapě viz příloha C102-03 - Úprava 
v Km 0,315.  

 

Stavební objekt 301 – P řeložka vodovodu 

 V úseku cca od Km 0,100 700 do cca Km 0,172 250 bude vybudována přeložka stávajícího 
vodovodu o délce 71,58 m. Přeložka musí být realizována z důvodu souběhu stávajícího vodovodu 
s obrubou nového řešení komunikace. Přeložka vodovodu je trasována směrem dovnitř komunikace. 
Návrh přeložky byl směrově i výškově koordinován s postupem výstavby komunikace, se stávajícími 
podzemními vedeními a ostatními projektovanými objekty. V tomto úseku se nacházejí 2 vodovodní 
přípojky a 1 odbočná větev vodovodního řadu.  
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Stavební objekt 401 – P řeložka NN 

  Přeložka kabelového vedení NN se provádí ve staničení Km 0,284 450 a Km 0,310 150. V obou 
případech kříží kabely NN přípojek do RD komunikaci. Vzhledem k tomu, že není známa hloubka 
uložení stávajících kabelů a z důvodu provádění kompletní konstrukce vozovky a sanace podloží bude 
nutné počítat i s krajní variantou řešení tj. přeložení kabelu do předepsané hloubky (krytí vedení 1,0 
m). Pokud nebude délka stávajících kabelů dovolovat uložení do větší hloubky, provede se položení 
nových kabelů v trase kabelů stávajících. Kabely se vyvedou ze stávajících přípojných míst 
podpěrných bodů vzdušného vedení NN, které se nachází v blízkosti a za komunikací se naspojkují 
na kabely stávající. 
 
 

Stavební objekt 402 - Úprava vedení Telefónica 

  Nadzemní vedení : V souběhu upravovanou komunikací je vedena sloupová nadzemní trať. 
Úpravou komunikace bude dotčeno několik stávajících sloupů. Jedná se o jednoduché dřevěné 
patkované sloupy. Dotčené sloupy jsou pro potřeby této komunikace označeny S0-S11. Dále je 
v dokumentaci zohledněn požadavek obce na zrušení části nadzemní trasy, a na nahrazení úseku 
mezi sloupy S0 až S3 podzemním kabelovým vedením. Sloup S0 – bude ponechán na místě beze 
změny. Budou vedeny dva nové kabely ve výkopu v zemi, podél upravované komunikace. Při 
přechodu přes komunikaci budou založeny chráničky. První kabel bude veden v zemi až ke sloupu 
S3. Druhý kabel bude ponechán na úrovni domu č.p.72 jako rezerva v zemi. Sloupy S1 a S2 budou 
zrušeny bez náhrady, včetně přívěsu na dům č.p. 72. Sloupy S3, S5, S9, S10 budou postaveny vedle 
sloupů stávajících v dostatečné vzdálenosti od okraje vozovky tak, aby na nich bylo možno přenést 
stávající nadzemní. Poté budou stávající sloupy i s patkou zrušeny. Sloupy S4, S6, S7, S8 nebudou 
dotčeny.  
  Podzemní vedení : V místě křižovatky (staničení 320.000) bude obrubník nově budované 
komunikace v těsné blízkosti kabelu. Navrhujeme proto kabel v předstihu obnažit, v délce 9,0 m 
založit do betonového žlabu TK2, žlab podbetonovat a obetonovat. 
   
 

Stavební objekt 501 – P řeložka plynovodu STL 

V úseku cca od začátku staničení 0,000 000 do cca Km 0,134 350 bude provedena přeložka 
stávajícího STL plynovodu o délce 134,58 m. Přeložka musí být realizována z důvodu souběhu 
stávajícího plynovodu s obrubou nového řešení komunikace. Přeložka plynovodu je trasována 
směrem dovnitř komunikace. Návrh přeložky byl směrově i výškově koordinován s postupem výstavby 
komunikace, se stávajícími podzemními vedeními a ostatními projektovanými objekty. V tomto úseku 
se nacházejí 4 plynové přípojky a v místech křížení s jinými inženýrskými sítěmi resp. v místech 
nedostatečného ochranného pásma prochází přeložka chráničkou (2x ocelová trubka DN100, délka 
3,0m). 

 

9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření  

V projektové dokumentaci jsou zohledněny závěry z výrobních výborů a požadavků jednotlivých 
dotčených orgánů a správců sítí. 

 

10. Dotčená ochranná pásma 

V rámci stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Viz výše.  
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Všechny inženýrské sítě jsou ve výkresech zakresleny pouze informačně, dle informací 
získaných od správců sítí. Je proto nutné před započetím prací veškeré sítě fyzicky vytýčit, aby 
nedošlo k jejich poškození (vytýčení provede správcovská organizace). 

 

11. Zásah stavby do území 

Vzhledem k typu stavby-rekonstrukce nedojde svým způsobem v dotčeném území k zásahu do 
jeho charakteru. 

Zásah do zem ědělského p ůdního fondu : 

V rámci stavby budou dotčeny některé parcely s ochranou ZPF dočasnými i trvalými zábory: 

Zábory zemědělského půdního fondu: 

p. č. 695/11 – orná půda: 817,0 m2  trvalý zábor: - m2,   dočasný zábor: 5 m2 

p. č. 695/15 – zahrada: 290,0 m2   trvalý zábor: - m2,   dočasný zábor: 9 m2 

p. č. 695/8 – zahrada: 878,0 m2   trvalý zábor: - m2,   dočasný zábor: 18 m2 

p. č. 44 – zahrada: 36,0 m2      trvalý zábor: 6 m2,   dočasný zábor: 14 m2 

p. č. 43/1 – zahrada: 713,0 m2    trvalý zábor: 3 m2,   dočasný zábor: 10 m2 

p. č. 41 – zahrada: 1252,0 m2     trvalý zábor: - m2,   dočasný zábor: 14 m2 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Jako stavbou vyvolané změny lze charakterizovat vybudování nových dešťových vpustí, úpravu 
polohy telefonního vedení, přeložku kabelů NN, přeložku vodovodu a plynovodu. Dále potom nové 
provedení všech dotčených ploch vjezdů, vstupů, místních a účelových komunikací.  

 

12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 

Energie: 

  Je uvažováno s mobilními zdroji, zajistí dodavatel stavby před započetím prací. 

Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování: 

  Stavba je prováděna na stávající komunikaci III/3769. Parkování nebylo vzhledem k charakteru, 
rozsahu a umístění stavby řešeno. 

 

13. Požární bezpe čnost stavby 

Po rekonstrukci se výrazně zlepší stávající stav, dojde k rozšíření komunikace, ke kompletní 
rekonstrukci komunikace a novému řešení odvodnění ploch komunikace a pláně zemního tělesa. 

Stavba je projektována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách 
požární ochrany staveb“. Komunikace vyhovuje požadavků ČSN 730823 a ČSN 730802 z hlediska 
únosnosti a šířkového uspořádání.  

 

 

 



Akce:      III/3769 Bedřichov pr ůtah, 2. stavba   List číslo   
                                                                                                                                                        11 
 
Stupeň:   DSP, PDPS, SP                                                            
Datum:  09/2012 

 

DOSTING spol. s r. o., Košinova 19, 612 00 Brno, 
TEL., FAX: 549 522 261-63, 549 210 501  E-MAIL : projekce@dosting.cz 
 

14. BOZ 

 
Při pracích na stavbě bude nutné působení koordinátora BOZP. 
 
Při provádění všech prací je nutné dodržovat bezpečnost práce dle platných předpisů a vyhlášek: 
 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz 
a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

Zákon  č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
 

15. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích  na zdraví a životní 
prost ředí 

Dopady stavby na životní prostředí budou v podstatě stejné jako ve stávajícím stavu. Při stavbě 
musí dodavatel zajistit, aby nedošlo stavebními pracemi k poškození životního prostředí. 

Stavba ani provoz na ní nemá negativní vliv na životní prostředí (posuzováno z hlediska hluku, 
emisí z dopravy, vlivu odpadních vod na vodní toky a vodní zdroje). 

Veškeré odpady ze stavby budou ukládány na řízenou skládku. (Kunštát, 15km) 

  
Stavební činností vzniknou tyto druhy odpadů: 

Katalogové číslo Popis Původ odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly od stavebních materiálů 
15 01 02 Plastové obaly Obaly od stavebních materiálů 
15 01 03 Dřevěné obaly Obaly od stavebních materiálů 
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15 01 04 Kovové obaly Obaly od stavebních materiálů 
15 01 06 Směsné obaly Obaly od stavebních materiálů 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Obaly od stavebních materiálů 

17 01 01 Beton Vybourané původní konstrukce 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet Vybourané či odfrézované staré 

vozovkové vrstvy 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Odtěžené nevhodné vrstvy, 
výkopy 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

Izolace původních konstrukcí 

 
Stavební činností mohou podmíněně vzniknout tyto druhy odpadů: 
Katalogové číslo Popis Původ odpadu 

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící 
tkaniny a ochranné oděvy, znečištěné 
nebezpečnými látkami 

Likvidace mimořádných událostí 
(např. úniky ropných látek ze 
stavebních strojů apod.) 

 
 
 
V Brně, 09/2012                                                                  vypracoval: Ing. Lubomír Konvičný 
 
 


