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A1 -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1 Název stavby : II/394 Neslovice průtah - aktualizace 2013 

                                                      kraj                          - Jihomoravský 

                                                          katastrální území     - Neslovice 

                                                             stupeň PD                - PDPS 

1.2 Objednatel :  SÚS Jihomoravského kraje p.o.k. 

                                         Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno 

      Investor :                             SÚS Jihomoravského kraje p.o.k. 

                                          Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno  

1.3 Generální projektant :                SILNIČNÍ PROJEKT,spol.s r.o., Šumavská 31, 602 00  Brno 

                                                         IČ 46968822 

HIP – Ing. Richard Pospíšil, AI 

silnice – Ing. Jan Charvát, AI 

slaboproud,silnoproud – Ing.Pavel Gerych, AI 

geodetická část, záborový elaborát – Ing. J. Svánovský 

inventarizace zeleně – Ing. Eva Damcová, AA 

 

ČLENĚNÍ   DOKUMENTACE  

A - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 A 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA     
 A 2 PŘEHLEDNÁ SITUACE     
 A 3 KOORDINAČNÍ SITUACE  
 A 4 GEODETICKÉ PODKLADY   
 A 5 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  
 A 6 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

B - STAVEBNÍ ČÁST 

 OBJEKTY SO 101-801  

C - TECHNOLOGICKÁ  ČÁST 

 PROVOZNÍ SOUBORY PS 490,491 

D - SOUPIS PRACÍ 

E - POLOŽKOVÝ ROZPOČET (paré č.1,2) 
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2) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1. Stru čný popis návrhu stavby  

Projektová dokumentace PDPS vychází z původního projektu pro stavební povolení 
"II/394 Neslovice průtah" vypracovaného v květnu 2008 a přímo navazuje na aktualizaci této 
dokumentace z roku 2013.  

Stavba II/394 Neslovice průtah aktualizace 2013 je umístěna převážně v intravilánovém 
úseku silnice II/394 v jejím průchodu Neslovicemi. Silnice II/394 prochází v severojižním směru na 
trase Tetčice – Neslovice - Ivančice. Úprava komunikace je plánována v jejím staničení 5.262-
6.355 v délce 1093m. Tento délkový rozsah zahrnuje prakticky celý úsek průtahu obce. Rovněž 
dojde k rekonstrukci části silnice II/395 ve směru na obec Hlínu v délce 96m.   

Předmětem navržených úprav je výměna konstrukce vozovky, sjednocení jejího šířkového 
uspořádání, obnova odvodnění, vybudování parkovacích pruhů,  úprava křižovatky se silnicí II/395 
s částí vozovky směrem na obec Hlínu a další související objekty. V souvislosti se realizací stavby 
dojde rovněž ke změně organizace zajíždění autobusové dopravy do zastávky v centrální části 
obce. 

Hlavním podnětem pro provedení rekonstrukce silnice je plánovaná výstavba nové 
splaškové kanalizace v obci, při které bude její vozovka značně narušena. Mimoto stávající stav 
komunikace již v současnosti vykazuje značné poruchy svého stavebně technického stavu. Kryt 
vozovky je nerovný s výskytem prasklin, odvodnění vozovky není rovněž zcela funkční. Po realizaci 
kanalizace se stane rekonstrukce průtahu zcela nezbytnou.  

Význam stavby lze spatřovat ve zmenšení negativního vlivu silničního provozu na okolí a 
zvýšení bezpečnosti a kvality dopravy. Po jejím provedené se dá rovněž předpokládat snížení 
potřeby finančních prostředků nutných na stavební údržbu v rekonstruovaném úseku.  

2.2. Předpokládaný pr ůběh výstavby  

Rekonstrukce silničního průtahu bude prováděna v návaznosti na plánovanou stavbu 
kanalizace. Dle stávajícího postupu přípravy staveb se zahájení rekonstrukce silnice předpokládá v 
nejdříve roce 2014 s dokončením do jednoho roku od zahájení. 

2.3. Vazba na územní plán, územní rozhodnutí  

Trasa rekonstrukce silnice se nachází v dopravním prostoru stávajících komunikací, které 
jsou v daném území stabilizovány. Dle platné územně plánovací dokumentace  je dopravní funkce 
stavby  v souladu se stávajícím i v budoucnu plánovaným využitím  dotčeného prostoru. 

Na stavbu vydal dne 4.10. 2006 Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Ivančice 
územní rozhodnutí č.j. ORR-1880/06/SÚ-Ko. Toto rozhodnutí nabylo právní moci. V následujícím 
období byla jeho platnost prodlužována, přičemž v současnosti je platnost rozhodnutí prodloužena 
do 10.11.2015. 

2.4. Charakteristika území a jeho využití  

Rekonstruované komunikace tvoří hlavní osu obce. Po obou stranách je silnice lemována 
obytnou, převážně přízemní zástavbou. Pouze v konci úpravy zasahuje stavba do extravilánu. 
Navržená trasa modernizace komunikace je předurčena jejím původním vedením a probíhá 
v podstatné délce ve stávající stopě. Jedinou výjimkou je dílčí vyrovnání oblouku v oblasti 
křižovatky se silnicí II/395 na Hlínu a s tím spojená směrová úprava napojení místní komunikace 
Žleb.  

2.5. Celkový dopad stavby do zájmového území  

Z důvodu, že se jedná o rekonstrukci komunikace v původní trase, nedojde ke zvýšení 
účinků od dopravy na okolí nad stávající míru. Vzhledem ke zlepšenému stavu vozovky po 
provedení stavby dojde ke snížení hlučnosti a exhalací z dopravy. 

Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy nastane v průběhu výstavby. Vzhledem 
k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné technologie výstavby, užívány 
mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyklých denních hodinách.  
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3.  PODKLADY A PR ŮZKUMY 

Seznam podklad ů a průzkumů: 

         PODKLAD                                                                      DODAL 

- Geodetické zaměření SILNIČNÍ PROJEKT,spol. s r.o. 

- Průzkum konstrukce vozovky a podloží IMOS BRNO, a.s., divize silniční vývoj 

- Diagnostika zaklenutí Neslovického potoka Mostní vývoj, s.r.o. 

- Statické posouzení zaklenutí Nesl. potoka Ing. Drnec 

- Hlukový posudek Ing. Bajer 

- Inventarizace stávající zeleně Ing. Damcová 

- Průběh stáv. inženýrských sítí správci jednotlivých sítí 

- Pasport komunikace II/394 SÚS Jihomoravského kraje 

Závěry z průzkumů a posudků obsahuje kapitola 9. 

4.  ČLENĚNÍ STAVBY 

Po prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených organizací a 
přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím uspořádání: 
  
SO 101 Rekonstrukce silnice II/394        
SO 102 Rekonstrukce silnice II/395     
SO 104 Úprava místních komunikací        
SO 105 Chodníky, vjezdy       
SO 106 Parkovací plochy 
SO 107 Zabezpečení provozu během stavby 
SO 109 Trvalé dopravní značení 
SO 110 Úprava autobusové zastávky 
 
SO 302 Přeložka vodovodu   
 
SO 401 Přeložky kabelů NN 
SO 402 Přeložky kabelů VO 
SO 403 Přeložky kabelů Telefonica 
SO 404 Přeložky televizního kabelového rozvodu 
PS 490 SSZ autobusové zastávky 
PS 491 SSZ u základní školy 
 
SO 801 Vegetační úpravy 

5.  PODMÍNKY REALIZACE STAVBY  

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

V průběhu projednávání dokumentace byly zjištěny následující stavby mající návaznost 
na provádění II/394 Neslovice průtah: 

- Obec Neslovice plánuje vybudování nové splaškové a některých úseků dešťové kanalizace. 
Stavba kanalizace bude předcházet rekonstrukci silnice a je jedním z důvodů k provedení 
rekonstrukce vozovky.  Dle předpokladu by k výstavbě kanalizace mělo dojít v roce 2014.  

V průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že trasa navržené kanalizace v km 5.420 - 5.615 
koliduje s polohou zaklenutí Neslovického potoka. Do konce projekčních prací pro rekonstrukci 
silnice nepředal stavebník kanalizace projektantovi silniční stavby informace o úpravě její trasy s 
posunem mimo zaklenutí. Z tohoto důvodu provedl projektant zákres kanalizace v kolizním úseku 
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dle vlastní úvahy (do volného prostoru v protilehlém jízdním pruhu). Situační zákres 
předpokládané polohy nové splaškové kanalizace v km 5.420 - 5.615 tedy neodpovídá poloze z 
jejího projektu, avšak svým umístěním respektuje možnost jejího umístění danou prostorovými 
poměry staveniště.  Dle vyjádření stavebníka kanalizace bude její poloha řešena až po zahájení 
stavby a zjištění přesné polohy zaklenutí potoka.   

V průběhu projednávání projektu nebyla zjištěna žádná další plánovaná akce, která by mohla 
přímo ovlivnit realizaci stavby. 

5.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby  

Z důvodu zachování alespoň omezené dopravní obslužnosti obce a jejího okolí je 
navrženo budovat stavbu v následujících krocích:  

1. ETAPA: 

Jako první část stavby budou rekonstruovány komunikace v prostoru křižovatky  směrem 
na obec Hlínu. I. etapa zahrnuje výstavbu celého objektu SO102 - silnice II/395, části objektu SO 
104 - úprava napojení ulice Žleb a části objektu SO 101 v jeho bezprostředním prostoru křižovatky 
v rozsahu km 5.730-5.790. Rovněž v této etapě budou provedeny související části přeložek 
inženýrských sítí (SO 401-404, 302). Provoz průjezdné individuální dopravy bude zcela vyloučen, 
autobusové linky ve směru Tetčice - Neslovice - Ivančice projedou přes staveniště po provizorní 
panelové komunikaci vedené podél stavby  po ploše ve vnitřní straně oblouku. Příjezd do Hlíny od 
Neslovic bude v době výstavby I. etapy zcela vyloučen. Z tohoto důvodu je nutno čas potřebný pro 
její vybudování zkrátit na minimum.  

2. ETAPA : 

V rámci této etapy bude provedena část stavby od začátku úpravy ve směru od Tetčic až 
po křižovatku na Hlínu, kde se napojí na část vybudovanou v rámci I. etapy. Délka této etapy je 
468m. Příjezd autobusové a obslužné dopravy do Hlíny bude umožněn přes část silnice II/394 v 
horní části Neslovic ve směru od Ivančic a dále po křižovatce s II/395 rekonstruované v I. etapě. 
Pro autobusovou dopravu jedoucí přes Neslovice na Hlínu bude v rámci II. etapy vytvořena 
provizorní zastávka umístěná v km 5.770. Ostatní autobusy (nezajíždějící na Hlínu) vjedou do 
Neslovic od Tetčic, vyjedou komunikací na Kratochvilku a dále po objízdných trasách.  

 3. ETAPA : 

V rámci III. etapy bude provedena část stavby od konce úpravy ve směru od Ivančic až po 
křižovatku na Hlínu, kde se napojí na část vybudovanou v rámci I. etapy. Délka této etapy je 565m. 
Příjezd autobusové a obslužné dopravy do Hlíny bude umožněn přes část silnice II/394 ve směru 
od Tetčic a dále po křižovatce s II/395 rekonstruované v I. etapě. Ostatní autobusy (nezajíždějící na 
Hlínu) vjedou do Neslovic od Tetčic, vyjedou komunikací na Kratochvilku a dále po objízdných 
trasách. 

Druhou a třetí etapu, které představují části silnice II/394 rozdělené křižovatkou na Hlínu, 
není nutno provádět v tomto pořadí. Je možné je provádět i v opačném sledu. Konečné pořadí bude 
stanoveno dle aktuálních podmínek a dle harmonogramu vybraného zhotovitele stavby.   

Z dopravního hlediska je nedůležitější uvést do provozu co nejdříve křižovatku silnic II/394 
a II/395, která umožní příjezd obslužné dopravy do Hlíny od Neslovic. Toto opatření povede ke 
zmírnění negativního vlivu uzavírky na místní dopravu. 

 
Výstavba bude postupovat dle časových návazností jednotlivých činností a technologií, je 

nutno dodržet návaznosti v provádění jednotlivých objektů, především přeložek inženýrských sítí.  
 
Podrobnější popis výstavby a řešení dopravních opatření v době výstavby jsou součástí 

přílohy Zásad organizace výstavby (ZOV). 

5.3. Zajišt ění přístupu na stavbu  

Přístup na staveniště pro mechanizaci, navážení a odvážení materiálu bude možný pouze 
po silnicích II/394 a II/395 procházejících Neslovicemi. Ostatní dopravní napojení v oblasti jsou 
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místní komunikace v obci, nebo polní a lesní cesty. Tyto však není možno vzhledem k jejich 
technickému uspořádání  používat pro stavební dopravu. 

5.4. Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy  

K nejpodstatnějšímu omezení užívání stávajících pozemních komunikací dojde 
především na samotných komunikacích II/394 a II/395 jejíž upravované úseky budou po dobu 
stavby vyloučeny z provozu. K dalšímu částečnému omezení a změnám organizace dopravy dojde 
na objízdných trasách. Doprava po dobu stavby bude organizována přechodnou úpravou 
dopravního značení.  

Průjezd přes obec pro tranzitní individuální dopravu bude v době výstavby zcela uzavřen a 
veden po objízdných trasách. Místní dopravní obsluha je plánována v omezené míře přes 
staveniště, případně po souběžných ulicích v obci. Tyto však svým uspořádáním umožňují pouze 
provoz osobních vozidel, případně lehkých nákladních aut dopravní obsluhy.  

Objízdná trasa ve směru Rosice – Ivančice se povede po trase od  křižovatky I/23 a II/394 
- Rosice – Zastávka - Babice u Rosic – Zbýšov – Padochov – Oslavany – Ivančice.  

Pro směr Ivančice – Rosice z křižovatky před Neslovicemi na Padochov – Zbýšov - 
Babice u Rosic – Zastávka – Rosice – křižovatka I/23 a II/394.  

Autobusová doprava projíždějící Neslovicemi v době výstavby I. etapy bude vedena v 
původní trase s využitím provizorní panelové komunikace. Příjezd autobusu do Hlíny od Neslovic 
bude v této fázi výstavby uzavřen. 

V době stavby II. a III. etapy pojedou autobusy jedoucí přes Naslovice po objízdných 
trasách. Příjezd do Hlíny od Neslovic bude v této fázi výstavby umožněn. 

Podrobnější řešení organizace dopravy po dobu stavby obsahuje příloha Zásady 
organizace výstavby (ZOV). V dostatečném předstihu před stavbou, avšak již s konkrétní znalostí 
termínu výstavby a možností zhotovitele, je třeba projednat a navrhnout podrobné řešení 
výlukových opatření (jízdní řády, návaznosti a vedení linek,...)   

6.  PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů 

Následuje seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty po jejich dokončení do vlastnictví nebo správy : 

 
  
SO 101  Rekonstrukce silnice II/394 SÚS Jihomoravského kraje  
SO 102  Rekonstrukce silnice II/395 SÚS Jihomoravského kraje  
SO 104  Úprava místních komunikací obec Neslovice  
SO 105  Chodníky, vjezdy obec Neslovice      
SO 106  Parkovací plochy obec Neslovice      
SO 107  Zabezpečení provozu během stavby nepředává se 
SO 109  Trvalé dopravní značení SÚS JmK, obec Neslovice 
SO 110  Úprava autobusové zastávky obec Neslovice 
 
SO 302   Přeložka vodovodu obec Neslovice,VAS Bo-venkov 
 
SO 401  Přeložky kabelů NN E.ON distribuce  
SO 402  Přeložky kabelů VO obec Neslovice   
SO 403  Přeložky kabelů Telefonica Telefónica  
SO 404  Přeložky televizního kabelového rozvodu itself 
PS 490  SSZ autobusové zastávky obec Neslovice 
PS 491  SSZ u základní školy obec Neslovice 
 
SO 801 Vegetační úpravy  obce Neslovice 
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7.  PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ  

Pro tranzitní průjezdnou dopravu bude stavba zprovozněna jako jeden celek. Z důvodu 
zmírnění dopravních omezení vyvolaných stavbou a z toho plynoucí etapizace však bude potřeba 
jednotlivé části stavby pro obslužnou dopravu Neslovic a Hlíny uvést do předčasného užívání. 
Především se jedná o křižovatku na Hlínu, autobusové zastávky, a navazující úseky silnice II/394.  

8.  SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY  

8.1. Základní charakteristiky stavby :  

a) druh stavby                                   - rekonstrukce 
b) identifikační a základní údaje PK  - kategorie                                  MS 8/50 
                                                            - třída komunikace                            silnice II. třídy 
c)   rozsah stavby                                - délka                                       1093 + 96m 

Zásady návrhu vycházejí z požadavků investora a zástupců obce na výměnu konstrukce 
vozovky, sjednocení šířkového uspořádání, obnovu odvodňovacích zařízení, zvětšení kapacity 
parkovacích ploch a odstranění dalších závad, jak z hlediska technického stavu, tak bezpečnosti 
provozu. V úseku úpravy bylo nutno v návrhu respektovat stávající prostorové vazby na okolní 
komunikace a objekty. Součástí stavby je rovněž úprava, která umožní plné využití stávající 
autobusové zastávky v centrální části obce. 

8.2. Stru čný technický popis jednotlivých stavebních objekt ů 

SO 101    Rekonstrukce silnice II/394  

Objekt SO 101 je hlavním objektem stavby. Řeší vlastní rekonstrukci silnice II/394 
v rozsahu jejího průtahu Neslovicemi. Hlavním předmětem je obnova vozovky včetně souvisejících 
konstrukcí, které se celkově nacházejí na hranici životnosti a mimo to budou dotčeny výstavbou 
kanalizace.  

Úprava komunikace je navržena v kategorii MS8/50 v jejím pasportním staničení 5.262 – 
6.355 v délce 1093m. Začátek úpravy se nachází před kostelem při vjezdu do obce od Tetčic, 
konec ve vzdálenosti 50 před křižovatkou silnic směrem na Padochov.  

Navržená osa komunikace probíhá na většině trasy v jejím původním umístění. Jedinou 
odchylkou je částečné napřímení oblouku v místě odbočky silnice II/395 na Hlínu. Výškové řešení 
odpovídá původnímu stavu. 

V rámci objektu dojde rovněž k zesílení podloží nad konstrukcí zaklenutí Neslovického 
potoka. Stávající stropní konstrukce zaklenutí nevyhovuje zatížení od běžného a ani staveništního 
provozu. V km 5.425 - 5.610 se podloží nad zaklenutím a tím i jeho strop zpevní pomocí 
železobetonové monolitické desky. 

Součástí objektu je rovněž výstavba provizorní panelové komunikace pro průjezd 
autobusů přes stavbu v době realizace I. etapy. Rovněž tak vybudování provizorní autobusové 
zastávky v Neslovicích v II. etapě výstavby. 

SO 102   Rekonstrukce silnice II/395  

Objekt SO 102 řeší úpravu silnice II/395 směrem do obce Hlína v oblasti jejího napojení na 
průtah Neslovicemi. Hlavním důvodem k úpravě je stávající nepřehledný tvar křižovatky, který je 
především komplikován souběžným napojení ulice Žleb. Provedenou úpravou dojde ke zmenšení 
plochy křižovatky, odsazení napojení místní komunikace, vybudování nové konstrukce vozovky a 
modernizaci odvodňovacích zařízení. Délka úpravy činí 95.80m od jejího odpojení z hlavní silnice 
II/394 po konec garáží po pravé straně. Výškové vedení je dáno stávajícím průběhem komunikace 
ve velmi svažitým terénu a úpravou nebude měněno. Současná vozovka šířky cca 5m bude dle 
prostorových poměrů v místě stavby rozšířena. Nové šířka zpevnění komunikace bude 6,0 -  7,5m.  
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SO 104  Úprava místních komunikací  

V důsledku úprav silnice II/394 je potřeba provést přizpůsobení napojení místních 
komunikací na hlavní silnici. Jedná se o drobnou úpravu šasti napojení a rovněž změnu vedení 
ulice Žleb v oblasti křižovatky s II/395 na Hlínu. 

Napojení ulice Žleb v současnosti tvoří spolu se zaústěním silnice od Hlíny do trasy II/394 
velkou a nepřehlednou plochu. Tento nevhodný stav bude upraven. Ulice Žleb bude ze svého 
původního směru vychýlena levostranným obloukem a napojí se do silnice II/395 vedoucí od Hlíny, 
která se následně připojí na II/394. Novému stavu části ulice se rovněž přizpůsobí umístění 
dešťových vpustí.   

SO 105  Chodníky, vjezdy  

V souvislosti s úpravami silnice II/394 dojde k dotčení stávajících chodníků a vjezdů, které 
jsou vedeny v souběhu se silniční komunikací. Nutnost jejich přebudování je vyvolána směrovými a 
výškovými změnami přilehlé komunikace a rovněž i nevyhovujícím technickým stavem chodníku. 
Směrově a výškově je umístění chodníků vázáno na přilehlý okraj upravené vozovky. Kromě 
chodníku v souběhu se stávajícím parkovacím pruhem v km 5.482-5.513 vpravo a navazující 
autobusové zastávky budou obnoveny všechny chodníky v souběhu s SO 101 o délce 1440m. 
Jejich šířka je navržena na většině trasy 2.0m, v menším rozsahu v místech stísněných poměrů 
1.50m. 

SO 106  Parkovací plochy  

Z důvodu zachování a dalšího rozšíření možnosti parkování budou po stranách silnice 
II/394 ve vhodných místech vybudovány parkovací pruhy.  

Oboustranné parkovací pruhy šířky 2.00m se zřídí v oblasti rozšířené návsi v oblasti km 
5.620-5.720. Bude zde celkem 23 podélných stání z toho dvě pro tělesně postižené dl. 7m.  
Využitelný prostor parkovacího pruhu je zde v proměnných vzdálenostech omezován častými 
vjezdy do nemovitostí. Z tohoto důvodu nebudou jednotlivá stání (mimo invalidních) vyznačována 
vodorovným dopravním značením.   

Při ulici Žleb bude vybudováno nové parkoviště. Je zde navrženo 6 šikmých stání rozměru 
2.5x5.35m. Šikmost parkoviště je 60°.  

SO 107  Zabezpečení provozu b ěhem stavby  

Objekt SO 107 řeší dopravní značení a vedení objížděk během stavby. Stavební práce na 
silnici II/394 a II/395 budou takového charakteru, že je nutné z nich vyloučit veškerou průjezdnou 
dopravu. V omezené míře bude možná doprava obslužná, která bude přizpůsobována průběhu 
prací.  

Objížďka ve směru Rosice – Ivančice se povede od  křižovatky I/23 a II/394 - Rosice – 
Zastávka - Babice u Rosic – Zbýšov – Padochov – Oslavany – Ivančice.  

Pro směr Ivančice – Rosice z křižovatky před Neslovicemi na Padochov – Zbýšov - 
Babice u Rosic – Zastávka – Rosice – křižovatka I/23 a II/394.  

SO 109  Trvalé dopravní zna čení 

Objekt SO 109 řeší trvalé dopravní značení v oblasti silnice II/394 a II/395 v rozsahu jejich 
rekonstrukce. Na celém úseku bude provedena výměna původního svislého značení za nové 
s přizpůsobením jejímu novému stavu. Na závěr stavebních prací se provede rovněž značení 
vodorovné. Umístění a použití jednotlivých značek vychází ze stávajícího stavu se změnami danými 
novou úpravou komunikace. 

SO 110  Úprava autobusové zastávky  

V rámci rekonstrukce silnice II/394 dojde i k reorganizaci zastávek autobusové dopravy. V 
současnosti zastavují autobusy jedoucí ve směru do Brna v zálivu na kraji komunikace před 
vyústěním ulice Hlinky. Nástupiště je tvořeno chodníkem s nízkou obrubu a do jeho prostoru ústí 
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dva vjezdy k nemovitostem. Zastávka na opačné straně pro směr Ivančice je relativně nově 
vybudována. Je tvořena zálivem pro směr do Ivančic a protilehlá strana ostrovního nástupiště je 
připravena pro autobusy jedoucí ve směru do Brna. Koncepce tohoto uspořádání počítala se 
zrušením stávajícího zálivu pro směr Brno a převedení veškeré dopravy na nově vybudovanou 
sdruženou oboustrannou zastávku. S uvedením této organizace dopravy do provozu se však čekalo 
až na provedení celkové rekonstrukce hlavní komunikace. 

V projektové dokumentaci je s tímto řešením nadále počítáno. V průběhu času se však 
uvedená zastávka stala přestupní s vyššími nároky na prostorové uspořádání. Stávající uspořádání 
zastávky by při koncentrací spojů do jednoho místa těmto požadavkům nevyhovovalo. Především 
je nutno provést prodloužení obou nástupních hran s možností polotěsného řazení autobusů 
(odjezd autobusů v libovolném pořadí). 

V rámci objektu budou provedeny bourací práce, odstranění stromu, nové nástupní hrany 
délky 2x13+5m z kasselských obrubníků výšky 160mm, upraven tvar ostrovního nástupiště, 
vybudovány přilehlé vozovky a předlážděna plocha nástupiště včetně vytvoření bezbarierových 
úprav.  Mobiliář zastávek zůstane původní.  

SO 302 Přeložka vodovodu  

V souvislosti s částečnou změnou trasy ulice Žleb se pod novou vozovku v oblasti 
křižovatky dostane lom trasy vodovodu a dojde zde ke zvýšení jeho krytí. Z tohoto důvodu bude 
provedena jeho přeložka mimo oblast křižovatky. Délka přeložky bude 18m z potrubí PE DN 80 pod 
vozovkou uloženém v chráničce.    

SO 401 Přeložky kabel ů NN 

Z důvodu změny trasy silnice II/394 v místě odbočky silnice na Hlínu, změnou trasování 
ulice Žleb a stavbou parkovacích míst dojde k dotčení kabelového rozvodu NN. Kabely budou 
položeny v trasách mimo plochy nových komunikací.  

Jedná se o kabely AYKY 3x240+120 a AYKY 3x185+95. Budou přeloženy mezi rozváděči 
R722151, R710330 a R722144. Odchozí kabely k rozváděči č.p.65 budou naspojkovány. Přeložen 
bude také kabely AYKY 4x35 pro garáž ve směru na Hlínu. Odchozí kabely z R722144 budou 
rovněž naspojkovány. 

Kabely budou při přechodu komunikací přeloženy do plastových chrániček a založena 
chránička rezervní. Kabely se uloží na upravené pískové lože v souladu s ČSN 33 2000-5-52 v 
polohách dle ČSN 73 6005, v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.  

SO 402 Přeložky kabel ů VO 

Z důvodu změny trasy silnice II/394 v místě odbočky silnice na Hlínu, změnou trasování 
ulice Žleb a stavbou parkovacích míst dojde k dotčení kabelového rozvodu veřejného osvětlení. 
Kabely budou položeny v trasách mimo plochy nových komunikací. Součástí objektu je i přeložka 
lampy VO s příslušnou kabeláží, která je vynucena úpravou ostrůvku nástupiště autobusové 
zastávky.  

V křižovatce budou přeloženy kabely VO typu AYKY 4x16 mezi jednotlivými stožáry. Ve 
směru z ul.Žleb bude kabel napojen přes stávající rozpojovací skříň u pomníku a dále bude veden 
k chodníku naproti restaurace, kde bude ukončen v nové rozpojovací skříni. Do rozpojovací skříně 
bude vyvedeny také kabely AYKY 4x16 směrem od Tetčic a Ivančic. Tím bude vybudována vazba 
mezi oběma větvemi VO. 

U autobusové zastávky dojde k přeložce jednoho sloupu VO a kabelu AYKY 4x16 od 
sousedních stožárů. 

Kabely budou při přechodu komunikací přeloženy do plastových chrániček a založena 
chránička rezervní. Kabely se uloží na upravené pískové lože v souladu s ČSN 33 2000-5-52 v 
polohách dle ČSN 73 6005, v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.  
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SO 403 Přeložky kabel ů Telefonica  

Z důvodu změny trasy silnice II/394 v místě odbočky silnice na Hlínu, změnou trasování 
ulice Žleb, stavbou parkovacích míst a ostatními úpravami vozovky dojde na celkem třech místech 
k nutnosti přeložení sdělovacích kabelů.  

Prvním kolizním místem je úsek před domy č.p.96,99,75 - km 5,321-5345. Trasa 
stávajících kabelů staré kabelizace a bývalého dálkového kabelu (2xTCEKE-
TCKOPV,7x2x1,3RP+108x4x0,9DM) se tomto úseku nachází pod hranou navržené komunikace. 
Kabely budou v určeném úseku ručně odkopány a stranově přeloženy do nově navrženého 
chodníku. Jedná se o stranový posun cca 0,3m v délce cca 23 m. Přeložení bude provedeno bez 
přerušení kabelů, pouhým stranovým posunutím. 

Druhým kolizním místem je křižovatka před motorestem v km 5,715-5,810. V tomto úseku 
se stávající trasa staré i nové kabelizace nachází pod navrženou komunikací. Kabely zde budou v 
určeném úseku ručně odkopány, v jednom místě přerušeny a přeneseny do nové trasy, zde 
délkově upraveny a zpět napojeny. Na každém kabelu bude vždy jedna spojka. Nová trasa bude 
vedena v nově navrženém zeleném pásu a z části v chodníku. 

Třetím kolizním místem je odbočující kabel TCEPKPFLE 5 XN 0,4 z SR 8388. Kabel 
bude přeložen v rozsahu prováděných úprav na komunikaci. V místě stávající trasy bude napojen 
zemní smršťovací spojkou. 

SO 404 Přeložky televizního kabelového rozvodu  

Z důvodu změny trasy silnice II/394 v místě odbočky silnice na Hlínu, změnou trasování 
ulice Žleb, stavbou parkovacích míst a ostatními úpravami vozovky dojde na celkem dvou místech 
k nutnosti přeložení kabelů televizního rozvodu.  

Prvním kolizním místem je křižovatka před motorestem-km 5,715-5,810. V tomto úseku 
se stávající trasa metalických a optického kabelu nachází pod navrženou komunikací. Kabely zde 
budou v určeném úseku ručně odkopány. Metalický kabel C3 bude  v jednom místě přerušen a 
přenesen do nové trasy, zde délkově upraven a zpět napojen. V případě, že bude možno 
vykompenzovat přebytečnou délku kabelu jeho zvlněním ve výkopu, bude provedeno stranové 
přeložení, bez přerušení kabelu. 

Trubka HDPE 40 s optickým kabelem 96 vl., bude v určeném místě opatrně přerušena a 
zkrácena dle potřeby. Přebytečná délka optického kabelu, bude zatažena jako rezerva do 
nejbližších kabelových skříní. Optický kabel nebude přerušen! Nová trasa bude vedena v nově 
navrženém zeleném pásu a z části v chodníku. 

Druhým kolizním místem je trasa stávajícího kabelu PRG11 od stávajícího rozváděče 
4S101A k rozváděči 1S10/101. Kabel zde bude přeložen mimo silniční úpravy a napojen v místě 
stávající trasy naproti č.p.129. 

                                                                            Objekty SO 401 - 404 vypracoval 
                                                                           Ing. Gerych, Ing. Tichý – PK Spojing   

PS 490  SSZ autobusové zastávky  

Organizace najíždění autobusů ve směru Ivančice-Brno do zastávky na návsi je 
plánována tím způsobem, že autobus překříží protisměrný jízdní pruh a zastaví u odlehlé nástupní 
hrany nástupiště.  

Z důvodu značného provozu na silnici II/394 by však odbočení přes protisměrný jízdní 
pruh bylo značně problematické. V rámci zajištění bezpečnosti a rovněž preference hromadné 
dopravy bude v prostoru zastávky instalován systém světelného signalizačního zařízení které 
umožní nájezd a výjezd autobusů ze zastávky na hlavní komunikaci.  

Objekt zahrnuje řadič, stožáry, stožárové svorkovnice, indukční smyčky, kabelové rozvody 
ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům. SSZ bude osazeno 
návěstidly se světelnými zdroji LED.  

Na SSZ budou osazena návěstidla tříbarevné soustavy s plnými signály, přičemž signály 
„Volno“ budou svítit na hlavní silnici. Bezkolizní vjezd vozidel na zastávku respektive parkoviště 
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před obecním úřadem ze směru od Ivančic bude zajištěn návěstidlem (signálem S 6), na kterém se 
rozsvítí signál jen v případě, že bude obsazena smyčka po definovanou dobu. K detekci vozidel 
budou sloužit indukční smyčky, které budou uloženy do vyřezaných drážek ve vozovce.  

Výjezd vozidel ze zastávky respektive parkoviště bude realizován obsazením indukční 
smyčky (na „výzvu“), která bude umístěna před příčnou čárou souvislou (V 5) na výjezdu. 

Na přechodu pro chodce budou osazena tlačítka, která budou sloužit chodcům pro 
vyvolání „Výzvy“. Bude vybaven akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé 
bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými za pomocí zařízení aktivace signalizace. 

Odběr elektrické energie bude realizován z rozvaděče umístěného v budově Obecního 
úřadu. Instalovaný příkon bude 1,14 kW. Pro převedení kabelů SSZ pod vjezdy a vozovkami ulice 
Hlavní budou použity kopané kabelové prostupy v nichž se kabely uloží do PE chrániček. 

PS 491  SSZ u základní školy  

V blízkosti začátku úpravy se v km 5.303 nachází přechod pro chodce. Je využíván 
především dětmi z MŠ a I. stupně ZŠ, které navštěvují přilehlou školní budovu. Ve stávajícím 
uspořádání, kdy se přechod nachází v rovném "přehledném" úseku nedaleko od začátku zástavby 
obce dochází často k přenášení vysoké rychlosti vozidel z extravilánu i do zastavěného území v 
okolí školy.  Z důvodu zvýšení bezpečnosti je navrženo vybavení přechodu světelným signalizačním 
zařízením. 

Objekt zahrnuje řadič, stožáry, stožárové svorkovnice, kabelové rozvody ke stožárům, 
návěstidla a svody k návěstidlům. SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED.  

Na SSZ budou osazena tlačítka pro chodce, která budou sloužit chodcům pro vyvolání 
„Výzvy“. Bude vybaven akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé bude 
aktivována bezdrátově pouze nevidomými za pomocí zařízení aktivace signalizace. 

Odběr elektrické energie bude realizován z nn rozvodu základní školy. Instalovaný příkon 
bude 0,94 kW. Pro převedení kabelů SSZ pod vjezdy a vozovkami ulice Hlavní budou použity 
kopané kabelové prostupy v nichž se kabely uloží do PE chrániček. 

                                                                   Dokumentaci souborů PS 490 a 491 vypracoval 
                                                                                Ing. Obrdlík, projekce SSZ   

SO 801 Vegetační úpravy  

Vzhledem k charakteru umístění komunikace v zastavěném území a k relativně pro daný 
prostor dostatečnému rozsahu stávající zeleně v okolí silnice, se neuvažuje s výsadbou dřevin 
většího vzrůstu. Nová výsadba bude realizována v prostoru zelených ploch nově vzniklých 
zmenšením křižovatky silnic II/394 a II/395 na Hlínu a v souběhu s parkovacími pruhy. Tyto plochy 
budou v souběhu s přilehlým chodníkem osázeny nízkými keři. Jsou navrženy keře do výšky 
vzrůstu  60cm které nebudou bránit rozhledu.  

9.  VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

9.1. Geodetické zam ěření 

Geodetické zaměření území provedla firma SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. začátkem roku 
2008 s využitím mapového podkladu předaného obcí. V rámci aktualizace v roce 2013 došlo k 
doměření nových prvků aktuálního stavu. Výstupem těchto měření je účelová mapa v digitální 
formě připojená na souřadný systém JTSK a výškový systém B.p.v. Do tohoto mapového podkladu 
byly rovněž zakresleny průběhy stávajících inženýrských sítí. Přesnost zákresu podzemních sítí je 
závislá na přesnosti údajů o jejich poloze předaných jejich správci.  

9.2. Průzkum konstrukce vozovky a podloží:  

Průzkum konstrukce vozovky a jejího bezprostředního podloží provedla firma IMOS BRNO, 
a.s., divize silniční vývoj. V trase stavby bylo provedeno 11 jádrových vývrtů k průzkumu asfaltových 
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vrstev a 6 sond pro stanovení nestmelených konstrukčních vrstev. Z podloží byly odebrány celkem 
3 vzorky a proveden granulometrický rozbor se stanovením základních geotechnických 
charakteristik. 

Živičné vrstvy jsou tvořeny několikavrstvým krytem asfaltobetonu  jehož celková tloušťka se v 
jednotlivých vrtech pohybuje v rozmezí 82 - 358mm. Průměrná tloušťka živičných vrstev činí 
230mm. Větší mocnost byla zjištěna v průchodu silnice obcí, v úseku mimo zástavbu tloušťka 
klesá. 

Jako podkladní vrstva byla ve dvou případech zastižena vrstva penetračního makadamu tl. 
50-80mm. Ve všech vývrtech se v podkladu dále nacházela štěrkodrť průměrné tloušťky 280 mm. 

V podloží vozovky se ve všech třech sondách nachází písčitý jíl  F4 - CS. Zjištěná zemina 
poskytuje jen málo vhodné podloží  vozovky. S ohledem na její nebezpečnou namrzavost, značnou 
závislost únosnosti na její vlhkosti a potřebě dosažení deformačního modulu pláně 45MPa je 
navrženo provést výměnu podloží vhodným, propustným, nenamrzavým a dobře hutnitelným 
materiálem. K tomuto účelu je možno použít podkladních vrstev bourané vozovky. 

9.3. Návrh konstrukce vozovky  

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací na 
základě počtu těžkých nákladních vozidel projíždějících v rekonstruovaném úseku.  

Na silnici II/394 se v oblasti stavby nacházejí dva sčítací profily. Profil 6-1870 před 
Neslovicemi ve směru od Tetčic a 6-1860 za Neslovicemi ve směru na Ivančice. Na silnici II/395 ve 
směru na Hlínu je profil 6-3810. 

Dle sčítání dopravy z roku 2010 jsou v uvedených profilech následující intenzity dopravy:   

Profil.           sil.             TNV      vozidel celkem      

6-1870 II/394 651 7 086 
6-1860 II/394 682 6 119 
6-3810 II/395 83    940 

Intenzita těžkých nákladních vozidel na silnici II/394 v průtahu Neslovicemi odpovídá III. třídě 
dopravního zatížení, která je vymezena rozmezím 501-1500 TNV/24hod. Stávající intenzita 680 
TNV/24hod je na dolní hranici této třídy a v předpokládaném dvacetiletém návrhovém období 
nepřekročí její horní hodnotu. 

 Intenzita těžkých nákladních vozidel na silnici II/395 (odbočka na Hlínu) odpovídá V. třídě 
dopravního zatížení, která je vymezena rozmezím 15-100 TNV/24hod. S ohledem na nárůst 
dopravy je uvažováno, že v konci návrhového období může intenzita TNV na této silnici dosáhnout 
dolní hranice pro  IV. třídy dopravního zatížení (101-500 TNV/24hod). 

Návrhová úroveň porušení je s ohledem na dopravní význam komunikací a očekávanou třídu 
dopravního zatížení navržena v úrovni D1. 

9.4. Průzkum konstrukce zaklenutí Neslovického potoka   

V rámci přípravy projektu byla provedena diagnostika konstrukce zaklenutí Neslovického 
potoka, která se na části trasy nachází pod profilem vozovky. Byla provedena vizuelní prohlídka a 
popsány základní konstrukční díly zaklenutí. Bylo provedeno stanovení pevnosti cementové malty 
zdiva, pevnosti betonu vodorovné nosné konstrukce stropu a zjištění vyztužení nosných prvků. 

Konstrukce sestává ze dvou opěr ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu. 
Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými panely, monolitickou deskou a v největší míře z 
železobetonových železničních pražců. Opěry vykazují dobrý stav, pevnost cementové malty ve 
spárách je vyhovující. Strop tvořený z pražců je  bez zásadních poruch. U části stropu z  
prefabrikovaných a monolitických prvků je však již pevnost a kvalita betonu nižší.  

Celkové zhodnocení stávajícího stavu vzhledem ke stáří konstrukce a minimální údržbě 
vyznívá příznivě. Akutní poruchy ohrožující stabilitu objektu se nevyskytují. Spodní stavba z 
hlediska uvažované rekonstrukce komunikace nevyžaduje zásadní úpravy. Únosnost stropní 
konstrukce pro běžnou dopravu po provedení rekonstrukce vozovky a hlavně při zatížení v době 
výstavby je však nutno ověřit samostatným statickým výpočtem. Případné nutné úpravy stropu 
zaklenutí vyplynou z tohoto statického posudku. 
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Poznámka generálního projektanta: 
Nedostatky, na které je v posudku upozorňováno (přespárování zdiva, oprava dlažby dna, v 

některých místech sanace spodního líce stropu, rekonstrukce vstupních šachet) spadají do 
udržovacích úkonů vlastníka objektu a přímo neomezují provedení rekonstrukce vozovky. Z tohoto 
důvodu nejsou zahrnuty do stavby rekonstrukce komunikace a je na dalším jednání mezi správci 
silnice a zaklenutí potoka, aby jeho konstrukce byla udržována v takovém stavu, který zaručí jeho 
dlouhodobou životnost. 

9.5. Statický posudek stropu zaklenutí Neslovického  potoka  

Na základě provedené diagnostiky, která stanovila pevnost betonu a rozložení výztuže v 
jednotlivých částech stropní konstrukce zaklenutí byl proveden statický výpočet s ohledem zatížení 
tohoto stropu od dopravy na rekonstruované komunikaci a rovněž od předpokládaného zatížení při 
vlastním provádění stavby. 

Bylo zjištěno, že stávající zastropení potoka, které je v úseku pod vozovkou převážně 
tvořeno železničními pražci, je z hlediska únosnosti nevyhovující. Vlastní beton pražců je v relativně 
dobrém stavu, avšak jejich vyztužení je pouze minimální. Rovněž tak pražce jsou původně 
dimenzovány na jiný druh zatížení než na ně působí při uložení do stropní konstrukce. Výpočtem 
zjištěná normální zatížitelnost vozovky nad zaklenutím je vozidlem o celkové hmotnosti pouze 6 tun.  

 Jako náprava tohoto nevyhovujícího stavu je navrženo v podloží vozovky nad zaklenutím 
provést zesílení podloží a vlastního stropu pomocí železobetonové desky.  

9.6. Hluková studie  

Jako podklad pro projektovou dokumentaci byla provedena studie hlukové zátěže z dopravy 
na okolní chráněné objekty. Stavba byla rozdělena na několik charakteristických úseků a z 
podkladů sčítání dopravy a ze směrových, výškových a materiálových charakteristik komunikace 
byla vypočtena předpokládaná úroveň hladiny hluku z dopravy. 

Z výsledků posudku vyplývá, že na několika místech trasy je překračována limitní hodnota 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při započtení korekce pro starou hlukovou zátěž je povolený 
limit pro denní dobu 70dB překračován o max. 2dB a povolený limit pro noční dobu 60 dB o 5dB. 

 S ohledem na charakter komunikace v průtahu obcí, který neumožňuje provedení opatření v 
podobě protihlukových stěn, je v závěru posudku navrženo použití obrusné živičné vrstvy s 
protihlukovými vlastnostmi. Rovněž tak je konstatováno, že k určitému snížení  hlučnosti oproti 
současnosti dojde vlastní rekonstrukcí komunikace, při které budou odstraněny výtluky a nerovnosti 
vozovky. 

9.7. Inventarizace stávající zelen ě 

Předmětem této inventarizace je zhodnocení stavu a stanovení hodnoty stromů, které bude 
nutno z důvodu rekonstrukce silnice odstranit. Jedná se o jeden strom na návsi v prostoru úpravy 
autobusové zastávky a dále skupinu stromů před koncem úpravy ve směru na Ivančice. 

10.  DOTČENÁ  OCHRANNÁ  PÁSMA,  CHRÁN ĚNÁ  ÚZEMÍ,  KULTURNÍ  PAMÁTKY  

10.1. Inženýrské sít ě v prostoru staveništ ě, ochranná pásma  

V prostoru stavby se nachází řada stávajících inženýrských sítí. Ve výčtu se jedná o 
následující zařízení : 

Trubní vedení :  - STL plynovod 
 - vodovod 
 - kanalizace stávající 

   - kanalizace nově  budovaná před modernizací komunikace 
  - zaklenutý Neslovický potok 

Kabely :  - sdělovací kabely (metalické a optické) 
  - kabelová televize (metalické a optické) 

 - kabely NN 
 - kabely VO 
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Vzdušné vedení : - vedení NN 
- vedení místního rozhlasu      
 

Zákres inženýrských sítí v projektové dokumentaci j e pouze orienta ční. Před zapo četím 
stavebních prací je t řeba sít ě nechat polohov ě vyty čit jejich správci a viditeln ě označit 
v terénu. Hloubku uložení sítí je t řeba ov ěřit kopanými sondami. Zobrazení návrhu nové 
kanalizace je p řevzato z její projektové dokumentace. Její skute čné umíst ění se od tohoto 
návrhu m ůže lišit. 

V rámci stavby splaškové kanalizace jsou navrženy d robné p řeložky vodovodu, plynovodu a 
kabelových sítí. V projektu stavby komunikace je za kreslen stávající stav sítí p řed 
provedením p řeložek, plánované trasy p řeložek jsou zakresleny šed ě. Skutečná poloha sítí 
musí být ov ěřena vyty čením jejich tras v terénu.  

- ČLENĚNÍ SÍTÍ DLE VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ : 

Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 1, 657 0 2 Brno 

- STL plynovod  (pouze provozovatel, vlastník obec Neslovice)  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2  140 22 Praha 4 : 

- telefonní kabely a vedení 

itself s.r.o. Pálavské nám ěstí 11, 628 00 Brno  (d říve SELF servis) : 

- rozvod kabelové televize 

E.ON distribuce, a.s. Lannova 16, 370 49 Č. Bud ějovice (Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo): 

- kabely a vedení NN  

Vodárenská akciová spole čnost a.s., divize Brno-venkov, Sob ěšická 156, 638 00 Brno: 

- vodovod (pouze provozovatel, vlastník obec Neslovice prostřednictvím Svazku obcí Ivančicko) 

Obec Neslovice, Hlavní 14, 664 91 Neslovice 

- veřejné osvětlení 
- místní rozhlas 
- vodovod                       (provozovatel Vodárenská a.s., Brno-venkov) 
- STL plynovod               (provozovatel Jihomoravská plynárenská) 

Povodí Moravy s.p. , D řevařská 11, 601 75 Brno: 

- konstrukce zaklenutí Neslovického potoka 
 

10.2. Stav stávajících inženýrských sítí ve vozovce   

Všechny inženýrské sítě uložené v prostoru komunikace jsou nově vybudovány a z hlediska 
jejich uvažované životnosti nebudou potřebovat v dohledné době rekonstrukci. Výjimkou z tohoto 
stavu je stávající kanalizace, jejíž obnova proběhne bezprostředně před modernizací komunikace. 

Technický stav zaklenutí Neslovického potoka byl zjištěn provedením průzkumu v rámci 
aktualizace projektu v roce 2013. Jeho konstrukce je z hlediska stavebního stavu bez vážnějších 
poruch. Nevyhovující je však únosnost jeho stropních prvků pod vozovkou. Tento stav je řešen 
návrhem zesílení železobetonovou deskou nad stropem zaklenutí.   

10.3. Vztah stavby k chrán ěným prvk ům přírody a krajiny   

Navržená komunikace se nedotýká území se zvláštní ochranou přírody a krajiny. Rovněž se 
nenachází v území se zvláštní památkovou ochrannou.  

10.4. Dráhy  

V prostoru stavby se nenacházejí žádná drážní zařízení a ani se stavba nenachází 
v ochranném pásmu dráhy. Nejbližší železniční tratí je trať Brno-Jihlava ve vzdálenosti 3km.  
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10.5. Vodote če 

V souběhu s komunikací v centrální části obce prochází v podzemí zaklenutý Neslovický 
potok. Majitelem konstrukce  zaklenutí a správcem toku je Povodí Moravy s.p. Jiné významnější 
stálé vodoteče se v zájmovém území stavby nenacházejí. Stavba je mimo záplavové území. 

11.  ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ  

11.1 Bourací práce  

Modernizace komunikace si nevyžádá žádné demolice stavebních objektů. Bourací práce 
se budou týkat pouze konstrukce stávající vozovky, chodníků a dešťových vpustí. Odfrézované 
živičné vrstvy budou uloženy na skládku SÚS Jihomoravského kraje k dalšímu zpracování.  

11.2. Kácení mimolesní zelen ě a její náhrada  

Z důvodu stavebních úprav bude vykáceno 21 ks převážně ovocných stromů silničního 
stromořadí před koncem úseku a v souvislosti s úpravou autobusové zastávky jeden strom na 
návsi. Dotčené stromořadí již není souvislé a stromy jsou značného stáří. Jejich umístění v příkopu 
komunikace brání výstavbě a rovněž jako pevné překážky jsou nebezpečím pro silniční provoz.  
Potřeba odstranění jiných dřevin se nepředpokládá. Za vykácenou zeleň bude v rámci objektu 
vegetačních úprav provedena náhradní výsadba. Tato se uskuteční v oblasti napojení silnice II/395 
na Hlínu. Bude se jednat o keřovou výsadbu nebránící rozhledovým poměrům a nezasahujícím do 
tras inženýrských sítí. Nové svahy zemního tělesa budou pokryty humózní zeminou tl. 15cm a 
zatravněny.  

11.3. Zásah do zem ědělského p ůdního fondu  

K zásahu do pozemků zemědělského půdního fondu doje při výjezdu ze zastavěné části 
obce vpravo. Silničním příkopem zde budou okrajově dotčeny pozemky orné půdy o výměře cca 
22m2. 

11.4. Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa  

Po pravé straně silnice II/395 na Hlínu dojde v rámci úpravy stávajícího příkopu k zásahu 
do okraje pozemku určenému k plnění funkce lesa. Tento zábor se odehraje v rámci stávajícího 
silničního příkopu a nebude vyžadovat odstranění lesního porostu.    

11.5. Zásah do jiných pozemk ů 

 V převážné většině budou stavbou dotčeny pozemky o způsobu využití ostatní plocha – 
silnice, ostatní plocha – ostatní komunikace, a jednotlivě zastavěná plocha a nádvoří, a neplodná 
půda.  

11.6. Vyvolané zm ěny staveb  

Provedením stavby budou dotčeny trasy inženýrských sítí. Jejich kontakt se stavbou je 
řešen přeložkami nebo ochranou.  

12.  NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY  

12.1. Požadavky na energie v pr ůběhu výstavby a po jejím dokon čení 
Po dokončení stavby dojde k mírnému zvýšení odběru elektrické energie pro napájení 

světelného signalizačního zařízení u autobusové zastávky a u školy. Potřeba zvětšeného příkonu 
bude kryta ze stávajícího rozvodu elektrické energie. Rozsah veřejného osvětlení včetně osvětlení 
přechodů zůstane původní. Případné napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě dohodne 
prováděcí firma se těchto správci sítí.  

Zajištění elektrická energie potřebné pro stavební činnost se předpokládá z mobilních 
zdrojů zhotovitele. 
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12.2. Zařízení staveništ ě 

Zařízení staveniště se předpokládá menších rozměrů na pozemcích komunikace 
případně na obecních pozemcích v blízkosti stavby nebo po dohodě v některém přilehlém areálu. 
Definitivní umístění vyplyne z dohod mezi zhotovitelem stavby, investorem, zástupci obce a 
případně dodavatelem stavby kanalizace.  

12.3. Nakládání s odpady 

   Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se 
bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
   Odpady z provozu komunikace budou mít převážně charakter komunálních odpadů ve formě 
uličních smetků. Přehled odpadů předpokládaných při výstavbě je uveden následující tabulce : 
 

Katalogové  Název druhu odpadu Kategorie  

číslo   

 15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné tkanina jinde neuvede-
né 

 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 

 15 01 02 plastový obal O i N 

 15 01 03 dřevěný obal O 

 15 01 04  kovový obal O i N 

 17 00 00 Stavební odpady  

 17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika, a výrobky ze sádry   

 17 01 01 beton O 

 17 01 02 cihla O 

 17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

 17 01 06 směsi obsahující nebezpečné látky N 

 17 01 07 směsi neuvedené pod 06 O 

 17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

 17 02 01 dřevo O 

 17 02 02 sklo O 

 17 02 03 plast O 

 17 03 00 Asfalt  

 17 03 02 asfalt bez dehtu O 

 17 04 00 Kovy  

 17 04 05 Železo a ocel O 

 17 04 10 Kabely obsahující nebezpečné látky N 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 10 O 

 17 05 00 Zemina  

 17 05 03 zemina obsahující nebezpečné látky N 

 17 05 04 zemina neuvedená pod 03 O 

 17 06 00 Izolační materiály  

 17 06 04 ostatní izolační materiály neuvedené pod č.01 a 03 O 

 17 09  Jiné stavební a demoli ční odpady  

 17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující neb.látky N 

 17 09 04 jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod01,02 a  03 O 

Většinu množství odpadů z výstavby nelze v této fázi projektování přesně specifikovat. 
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Předpokládaný přehled odpadů z provozu silnice je v následující tabulce č.2 : 

Kat. číslo Název druhu odpadu Kategorie  

 20 02 00 Odpady z údržby zelen ě  

 20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 

 20 03 00 Ostatní odpad z obcí  

 20 03 01 směsný komunální odpad O 

 20 03 03 uliční smetky O 

 

Nevhodná zemina z výkopů bude odvážena na skládku případně na její rekultivaci. Štěrk 
a vybourané betonové prvky (obrubníky, vpustě, dlažba) se odvezou na recyklační linku ve 
vzdálenosti do 10km od stavby. Odfrézované živičné vrstvy budou uloženy na skládku SÚS 
Jihomoravského kraje k dalšímu zpracování.  

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí zneškodňovat 
pouze k této činnosti oprávněná firma. Zhotovitel povede evidenci přehledu odpadů zatříděných dle 
Katalogu odpadů, které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto 
dokumenty budou vyžadovány při kolaudaci stavby. 

Kvantifikace množství odpad ů : 

Odfrézované živičné vrstvy  (17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01) 

Celkem bude odfrézováno 2048 m3 živicí stmelených vrstev. Materiál bude odvezen na skládku 
SÚS s možností jeho dalšího zpracování při výrobě živičných směsí případně bude bez úpravy 
využit v silničním hospodářství. 

Nestmelené štěrkové podkladní vrstvy bouraných vozovek (17 05 04 – zemina a kamení 
neuvedené pod 17 05 03) 

Celkem bude z bouraných vozovek získáno 3665 m3 štěrkovitého nestmeleného materiálu. Dle 
předpokladu bude z tohoto množství možno použít 1441 m3 štěrku vhodného do sanace podloží. 
Zbývající část, méně kvalitní (zahliněná, nevhodné kamenivo) 2224 m3 se odveze na recyklační 
linku k dalšímu zpracování. 

Výkopová zemina (17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03) 

Celkem bude z výkopů pro úpravu komunikace získáno 5884 m3 zeminy, avšak nevhodné do 
násypu komunikace. 464 m3 se použije na nenáročné drobné terénní úpravy navazující na nové 
silniční těleso. Přebytek 5420 m3  se odveze na skládku případně k jejím rekultivačním účelům.  

Beton (17 01 01 – beton) 

Betonový odpad bude především pocházet z demolic dlažeb, obrubníků, vpustí a dalších 
drobných betonových prvků. Tento materiál se odveze na recyklační linku k dalšímu zpracování. 

 

12.4. Rozsah zemních prací, zemníky a skládky  

Z důvodu nevhodnosti materiálu v podloží komunikace nebude možno tuto zeminu 
získanou v zářezových partiích a z výměny podloží použít pro provedení násypů. Z tohoto důvodu 
se výkopová zemina o kubatuře 5420m3 odveze na řízenou skládku případně k její rekultivaci. 
Menší část nevhodné výkopové zeminy o kubatuře 464 m3 se použije na drobné nenáročné terénní 
úpravy navazující na vlastní těleso komunikace. Pro násyp silničního tělesa a sanaci podloží se 
použijí nestmelené štěrkové vrstvy z bouraných vozovek. Celkem takto bude použito 1441m3 
materiálu. Přebytek původního podkladního štěrku 2224m3 (zahliněný, nevhodný) se odveze na 
recyklační linku k dalšímu zpracování.  Pro dočasné uložení materiálu na sanace a ostatních 
sypkých a kusových materiálů se přednostně použijí pozemky modernizované komunikace.  

V ploše stavby, v části extravilánového úseku před koncem úpravy, bude sejmuto 36 m3 
humózní zeminy. Tento materiál bude po dobu výstavby uložen na meziskládce v bezprostřední 
blízkosti stavby a použije se pro zpětné zahumusování nových svahů zemního tělesa v tl. 15cm. 
Pro ohumusování bude však celkem potřeba 374m3. Nedostatek humusu 338m3 bude řešen  jeho 
nákupem. 
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13.  VLIV STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽIVOT NÍ PROSTŘEDÍ  

Z charakteru stavby -rekonstrukce- vyplývá, že jejím provedením nedojde ke zvýšení 
negativních účinků od dopravy na okolí nad stávající míru. Vzhledem ke zlepšenému stavu vozovky 
dojde ke snížení hlučnosti a exhalací. 

Největší zatížení okolí stavby nepříznivými vlivy nastane v průběhu výstavby. Vzhledem 
k co největšímu omezení těchto vlivů budou navrženy vhodné technologie výstavby, užívány 
mechanizační prostředky v bezvadném stavu a práce prováděny v  obvyklých denních hodinách. 

Opatření k prevenci, vylou čení, snížení a kompenzaci nep říznivých vliv ů 

- Vybourané materiály a vzniklé odpady budou odváženy pouze na skládky a předávány 
organizacím, které mají oprávnění nakládat s předávanými druhy odpadu. 

- Ochranná pásma na stavbě se vyznačí výstražnými cedulemi a pracovníci budou poučeni o 
provádění prací v těchto pásmech. 

- Veškeré výkopy budou zajištěny proti pádům, za snížené viditelnosti se označí červeným 
světlem, pro pěší budou přes překopy instalovány přechody se zábradlím. 

- Vozidla nebudou pojíždět ve volném terénu mimo komunikaci a na okolních silnicích se 
vyznačí objízdné trasy. 

- Používané mechanizační prostředky budou v bezvadném technickém stavu. V případě havárie 
(ropné látky, látky škodlivé vodám) budou neprodleně informovány zainteresované strany a 
provedena sanace. Na stavbě bude k dispozici dostatek sanačního materiálu. 

- Bude kvantifikováno množství odpadů vznikajících při výstavbě a vedena evidence odpadů.  
- Za vykácenou zeleň se provede náhradní výsadba podle návrhu v objektu SO 801 Vegetační 

úpravy. 
- V průběhu prací bude dodržována časová kázeň prací, tak aby nedocházelo ke hluku 

v nočních hodinách a dnech pracovního volna. Bude postupováno tak aby se na nejmenší 
míru snížila prašnost, vliv hluku, vibrací a ostatních negativních dopadů výstavby. 

14.  OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI  

14.1. Požárn ě bezpečnostní řešení  

Modernizace komunikace, vzhledem k  použitým stavebním materiálům (zemina, 
kamenivo, beton, ocel…), nevyžaduje sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní 
požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 

Z hlediska požární ochrany splňují navržené komunikace požadavky pro pojezd požárními 
vozidly. Po dobu provádění stavby bude v oblasti dotčených komunikací neustále umožněn průjezd 
pohotovostních vozidel přes staveniště. Provádění prací se nedotkne žádných stávajících hydrantů. 
Hydranty budou chráněny před staveništním provozem a udržovány přístupné. Z hlediska požární 
ochrany se jedná o stavbu, která nezvyšuje požární nebezpečí přilehlého území. 

14.2. Ochrana proti hluku  

Dle provedeného hlukového posudku dochází k překračování limitů hlukové zátěže. Z 
tohoto důvodu je jako protihlukové opatření navrženo použití obrusné živičné vrstvy s 
protihlukovými vlastnostmi. Použitím tohoto krytu dojde ve srovnání s běžným živičným povrchem 
ke snížení emise hluku o 3-5 dB. 

V době provádění stavby je nutno dodržovat režimová opatření vedoucí ke snížení 
hlučnosti na co nejnižší míru. 

14.3. Bezpečnost p ři užívání  

Při návrhu  byly respektovány požadavky na bezpečné utváření komunikací v průtahu 
komunikací obcemi. Jsou vytvořeny podmínky pro bezpečný pohyb chodců. Křižující pěší trasy jsou 
vybaveny přechody pro chodce, které jsou již v současnosti opatřeny intenzivním nasvětlením. K 
bezpečnosti dopravy rovněž přispěje instalace nového dopravního znační.  
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15.  DALŠÍ POŽADAVKY  

15.1. Dodržení obecných požadavk ů na stavby  

Návrh stavby respektuje závazné normové hodnoty a obecné požadavky vztahující se na 
stavby pozemních komunikací a inženýrských sítí.  

15.2. Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 
orientace  

Rekonstrukce je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místech uvažovaných přechodů pro chodce bude 
provedena bezbariérová úprava se sníženými obrubníky, se signálními a varovnými vodícími pásy 
z hmatné kontrastní dlažby. Veškeré ostatní vstupy na chodníky a místo pro přecházení budou 
rovněž řešeny bezbariérovým způsobem s patřičným vybavením z hmatné kontrastní dlažby. Na 
parkovacích pruzích jsou navržena dvě místa pro vozidla postižených osob. 

 
 
                                                    

Brno, listopad 2013                                                    Ing. Jan Charvát 
 
 


