
Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady (SÚS)

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Ostatní

Objekt: 000a

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady (SÚS)

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 3 861,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SÚS JmK

Silnice II/152

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 101

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 923,986 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 11130: 2*0,2*236,45=94,580 [A]

položka 113328: 1,9*1238,661=2 353,456 [B]

položka 123738a: 2*34,975=69,950 [C]

položka 132738: 2*203=406,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 923,986 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,870 ____________ ____________

poplatky za uložení směsného stavebního odpadu

položka 113298: 2,6*4,95=12,870 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,139 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 113158: 2,3*20,405=46,932 [A]

položka 113188: 2*31,63=63,260 [B]

položka 113514: 2,3*0,1*0,2*9=0,414 [C]

položka 113524: 2,3*0,15*0,25*52=4,485 [D]

položka 96687: 2*0,45=0,900 [E]

položka 969234: 0,059*2,5=0,148 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=116,139 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  268,030 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

pouze se souhlasem investora
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bude fakturováno dle skutečnosti

položka 123738b: 2*134,015=268,030 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  236,450 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

na konci úseku v místě krajnice vpravo: 1,85*93,00=172,050 [A]

na konci úseku v místě krajnice vlevo: 0,70*92,00=64,400 [B]

Celkem: A+B=236,450 [C]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 6 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  20,405 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

přídlažba podél levého okraje vozovky: 0,30*0,20*230,00=13,800 [A]

před domem č.p. 210: 0,25*5,60=1,400 [B]

před domem č.p. 138: 0,25*5,30=1,325 [C]

před hřbitovem: 0,20*4,90=0,980 [D]

před domem č.p. 212: 0,20*4,60=0,920 [E]

před domem č.p. 186: 0,20*9,90=1,980 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,405 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  31,630 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 130: 1,00*0,20*6,00=1,200 [A]

před domem č.p. 134: 1,00*0,20*5,00=1,000 [B]

před domem č.p. 210: 0,50*0,20*12,30=1,230 [C]

před domem č.p. 138: 1,00*0,20*7,00=1,400 [D]

mezi domy č.p. 242 a 230: 0,50*0,20*7,00=0,700 [E]

před domem č.p. 230: 0,50*0,20*2,00=0,200 [F]

před domem č.p. 123: 1,50*0,20*1,50=0,450 [G]

před domem č.p. 159: 2,00*0,20*10,00=4,000 [H]

před domem č.p. 233: 2,50*0,20*5,50=2,750 [I]

před domem č.p. 208: 2,50*0,20*3,70=1,850 [J]

před domem č.p. 186: 1,50*0,20*4,50=1,350 [K]

u křižovatky s MK vedoucí k prefa: 2,00*0,20*13,00=5,200 [L]

50% plochy v místě chodníku SO 103: 0,50*0,20*103,00=10,300 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=31,630 [N]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3  4,950 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 130: 1,50*0,20*8,00=2,400 [A]

před domem č.p. 134: 1,50*0,20*8,50=2,550 [B]

Celkem: A+B=4,950 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 238,661 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

viz příloha H1_Zam"

km 0.003 - 0.120: 7,35*0,26*117,00=223,587 [A]

km 0.120 - 0.185: 6,93*0,32*65,00=144,144 [B]

km 0.207 - 0.250: 7,14*0,32*43,00=98,246 [C]

km 0.250 - 0.555: 7,6125*0,30*305,00=696,544 [D]

před vjezdy rodinných domů: 0,30*185,00=55,500 [E]

rozšířená krajnice nad hřbitovem: 3,20*0,30*21,50=20,640 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 238,661 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  9,000 ____________ ____________

viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 130: 2,00=2,000 [A]

před domem č.p. 130: 2,00=2,000 [B]

před domem č.p. 242: 2,00=2,000 [C]

před domem č.p. 123: 3,00=3,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  6,210 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113514: 15*2,3*0,1*0,2*9=6,210 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  52,000 ____________ ____________

viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 130: 5,00=5,000 [A]

mezi domy č.p. 242 a 230: 18,00=18,000 [B]

před domem č.p. 230: 11,00=11,000 [C]

před domem č.p. 159: 14,00=14,000 [D]

před domem č.p. 159: 4,00=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  67,275 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 2,30*15,00*0,15*0,25*52=67,275 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  581,080 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha H1_Zam

km 0.003 - 0.120: 7,00*0,19*117,00=155,610 [A]

km 0.120 - 0.185: 6,60*0,13*65,00=55,770 [B]

km 0.207 - 0.250: 6,80*0,13*43,00=38,012 [C]

km 0.250 - 0.555: 7,25*0,15*305,00=331,688 [D]

Celkem: A+B+C+D=581,080 [E]

 15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  115,842 ____________ ____________

humozní vrstva, odvoz na meziskládku vč. uložení
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 126: 1,20*0,20*12,30=2,952 [A]

před domem č.p. 128: 1,20*0,20*17,50=4,200 [B]

před domem č.p. 230: 2,00*0,20*12,00=4,800 [C]

před domem č.p. 123: 1,70*0,20*21,50=7,310 [D]

před domem č.p. 187: 1,90*0,20*11,00=4,180 [E]

v místě projektovaného příkopu a rozšířrní oblouku kolem hřbitova: 0,20*462,00=92,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=115,842 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 16 123738 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  34,975 ____________ ____________

v místě rozšíření komunikace, odvoz na skládku vč. uložení

viz příloha 101_02_SIT

0,25*139,90=34,975 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 123738 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  134,015 ____________ ____________

výměna podloží, odvoz na skládku vč. uložení

pouze se souhlasem investora

bude fakturováno dle skutečnosti

předpoklad 10% z plochy trasy

km 0.003 - 0.185: 0,10*0,35*1200,00=42,000 [A]

km 0.207 - 0.555: 0,10*0,35*2629,00=92,015 [B]

Celkem: A+B=134,015 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 18 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  108,495 ____________ ____________

nákup a dovoz zeminy vhodné do násypů či zemních krajnic

položka je včetně veškeré dopravy

položka 17380: 63,72=63,720 [A]

položka 18222: 0,15*191,40=28,710 [B]

položka 18232: 0,15*107,10=16,065 [C]

Celkem: A+B+C=108,495 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 19 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  203,000 ____________ ____________

hloubení jámy pro odstranění stáv.a umístění nových uličních vpusti, včetně rýhy 

pro odpadní potrubí, včetně odvozu na skládku

viz příloha 101.3_07_Odvodnění

stávající vpusti: 2,00*1,50*2,00*1,50=9,000 [A]

odečet objemu vpustí: -2,00*0,50*2,00*0,50=-1,000 [B]

výústní potrubí stáv. vpustí: 2,00*1,00*1,50*12,00=36,000 [C]

nové vpusti: 15,00*1,50*2,00*1,50=67,500 [D]

výústní potrubí nových vpustí: 1,00*1,50*61,00=91,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=203,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  237,975 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

položka 123738a: 34,975=34,975 [A]

položka 132738: 203,00=203,000 [B]

Celkem: A+B=237,975 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  134,015 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

pouze se souhlasem investora

bude fakturováno dle skutečnosti

položka 123738b: 134,015=134,015 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,720 ____________ ____________

zhutněno na 100% PS

km 0.221 - 0.380: 0,70*0,40*159,00=44,520 [A]

km 0.380 - 0.418: 1,00*0,15*38,00=5,700 [B]

km 0.465 - 0.555: 1,00*0,15*90,00=13,500 [C]

Celkem: A+B+C=63,720 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  156,840 ____________ ____________

zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpustí, zásyp po odstranění vpustí 

a výústních potrubí, včetně zhutnění

štěrkopísek 0/4

viz příloha 101.3_07_Odvodnění

stávající vpusti: 2,00*1,50*2,00*1,50=9,000 [A]

nové vpusti: 15,00*1,10*2,00*1,06=34,980 [B]

stávající rýhy: 2,00*1,00*1,50*12,00=36,000 [C]

nové rýhy: 0,90*1,40*61,00=76,860 [D]

Celkem: A+B+C+D=156,840 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 857,230 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha B2_KSIT

před mostem:  1,15*1323=1 521,450 [A]

za mostem: 1,15*2900,678=3 335,780 [B]

Celkem: A+B=4 857,230 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  191,400 ____________ ____________

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování na svahy zemního tělesa

odečteno acad, viz příloha 101_05_PPR

km 0.221 - 0.320: 1,00*92,00=92,000 [A]

km 0.320 - 0.350: 1,50*30,00=45,000 [B]

km 0.350 - 0.418: 0,80*68,00=54,400 [C]

Celkem: A+B+C=191,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  107,100 ____________ ____________

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování na předzahrádky RD

odečteno acad, viz příloha 101_05_PPR
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Silnice II/152

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před domem č.p. 130: 1,40*7,50=10,500 [A]

před domem č.p. 134: 1,40*7,70=10,780 [B]

před domem č.p. 126: 1,40*11,90=16,660 [C]

před domem č.p. 210: 1,40*6,90=9,660 [D]

před domem č.p. 128: 1,40*9,50=13,300 [E]

před domem č.p. 230: 1,40*33,00=46,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=107,100 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 27 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  298,500 ____________ ____________

zatravnění

položka 18222: 191,40=191,400 [A]

položka 18232: 107,10=107,100 [B]

Celkem: A+B=298,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  298,500 ____________ ____________

v počtu ošetřování 1x

položka 18222: 191,40=191,400 [A]

položka 18232: 107,10=107,100 [B]

Celkem: A+B=298,500 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 29 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  946,000 ____________ ____________

trativod včetně obsypu a podkladu
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DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu 

trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění. 

Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm, s obsypem z HDK 8/32

zaměřeno acad, viz příloha 101_02_Situace

pravá strana vozovky: 472,00=472,000 [A]

levá strana vozovky: 474,00=474,000 [B]

Celkem: A+B=946,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 30 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  147,829 ____________ ____________

v místě výměny podloží,

lomový kámen fr. 0/125

pouze se souhlasem investora

bude fakturováno dle skutečnosti

předpoklad 10% z plochy trasy

zaměřeno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem: 0,10*0,35*1323=46,305 [A] 

za mostem: 0,10*0,35*2900,678=101,524 [B]

Celkem: A+B=147,829 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,775 ____________ ____________

zpevnění lom. kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm, vč. spárování s odolností

proti CHRL

zaměřeno acad, viz příloha 101_02_Situace

vyústění uličních vpustí: 6,00*1,00*0,35*1,00=2,100 [A]

kolem horských vpustí: 

HV 1: 1,60*0,35*5,00=2,800 [B]

HV3: 0,50*0,35*5,00=0,875 [C]

Celkem: A+B+C=5,775 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 32 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  4 022,550 ____________ ____________

MZK 0/32 Gc tl. 150mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace
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před mostem: 1260,00=1 260,000 [A] 

za mostem: 2762,55=2 762,550 [B]

Celkem: A+B=4 022,550 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 223,678 ____________ ____________

vrstva ŠDa 0/32 Ge tl. min. 150mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem:1323,000=1 323,000 [A] 

za mostem: 2900,678=2 900,678 [B]

Celkem: A+B=4 223,678 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  176,000 ____________ ____________

ŠDb 0/63 Gn

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

pod samostatnými sjezdy:  

před domem č.p. 130: 2,00*6,00=12,000 [A]

před domem č.p. 134: 2,00*5,00=10,000 [B]

před domem č.p. 126: 2,00*8,00=16,000 [C]

před domem č.p. 210: 2,00*5,50=11,000 [D]

před domem č.p. 138: 2,00*9,50=19,000 [E]

před domem č.p. 242: 2,00*18,00=36,000 [F]

mezi domy č.p. 242 a 230: 2,00*8,00=16,000 [G]

před domem č.p. 159: 2,00*28,00=56,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=176,000 [I]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 35 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  315,750 ____________ ____________

ŠDb fr. 0/32

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

km 0.215 - 0.380: 0,75*165,00=123,750 [A]

km 0.380 - 0.418: 1,50*38,00=57,000 [B]

km 0.465 - 0.555: 1,50*90,00=135,000 [C]

Celkem: A+B+C=315,750 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 36 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 022,550 ____________ ____________

"pod podkladní vrstvu

kationaktivní asfaltová emulze PI, 1.0 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101.3_02_Situace"

před mostem: 1260,00=1 260,000 [A]

za mostem: 2762,55=2 762,550 [B]

Celkem: A+B=4 022,550 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 37 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 831,000 ____________ ____________

mezi obrusnou a ložní vrstvou

kationaktivní asfaltová emulze PS 0.2kg/m2 po vyštěpení
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odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem: 1200,00=1 200,000 [A]

za mostem: 2631,00=2 631,000 [B]

Celkem: A+B=3 831,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 38 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 831,000 ____________ ____________

mezi ložní a podkladní vrstvou

kationaktivní asfaltová emulze PS 0.4kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem: 1200,00=1 200,000 [A]

za mostem: 2631,00=2 631,000 [B]

Celkem: A+B=3 831,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 831,000 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem: 1200,00=1 200,000 [A] 

za mostem: 2631,00=2 631,000 [B]

Celkem: A+B=3 831,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 831,000 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem: 1200,00=1 200,000 [A]

za mostem: 2631,00=2 631,000 [B]

Celkem: A+B=3 831,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 41 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 831,000 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před mostem: 1200,00=1 200,000 [A]

za mostem: 2631,00=2 631,000 [B]

Celkem: A+B=3 831,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 42 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  176,000 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 80mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 40mm

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

v místě samostatných sjezdů: 2,00*88,00=176,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 43 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  62,000 ____________ ____________

"v místech naříznutí vozovky

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace"

mezi etapami: 20,00=20,000 [A]

u křižovatek a v místech napojení: 42,00=42,000 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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 44 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  61,000 ____________ ____________

PP SM 12 – třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150

odečteno acad, viz příloha 101_07_Odvodnění

výústní potrubí nových vpustí: 61,00=61,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 45 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  15,000 ____________ ____________

viz příloha 101_07_Odvodnění

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 46 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  2,000 ____________ ____________
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viz příloha 101_02_Situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  10,000 ____________ ____________

viz příloha B2_KSIT

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 48 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  52,000 ____________ ____________

nové silniční svodidlo N2

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před římsou: 12,00=12,000 [A]

za římsou: 40,00=40,000 [B]

Celkem: A+B=52,000 [C]
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SO 101

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 49 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  68,000 ____________ ____________

stávající svodidla - odkoupí zhotovitel

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 50 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  60,000 ____________ ____________

nové silniční svodidlo H1

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

před římsou: 12,00=12,000 [A]

za římsou: 48,00=48,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  15,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha 101_01_Technická zpráva

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 52 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  22,000 ____________ ____________

do profilu svodnice

bílé a oranžové odrazky, á 5m: 22=22,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 53 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  28,000 ____________ ____________

demontáž a odvoz na skládku SÚS

viz příloha 101_06_TDZ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A1a: 1,00=1,000 [A] 

A1b: 1,00=1,000 [B]

A2a: 1,00=1,000 [C]

A6b: 1,00=1,000 [D]

B24b: 1,00=1,000 [E]

C4b: 1,00=1,000 [F]

E2b: 4,00=4,000 [G]

IJ4b: 2,00=2,000 [H]

IP4b: 1,00=1,000 [I]

IP5: 2,00=2,000 [J]

IS16b: 2,00=2,000 [K]

IZ4a: 1,00=1,000 [L]

IZ4b: 1,00=1,000 [M]

IZ5a: 1,00=1,000 [N]

P2: 4,00=4,000 [O]

P4: 3,00=3,000 [P]

P8: 1,00=1,000 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=28,000 [R]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 54 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A1a: 1,00=1,000 [A] 

A1b: 1,00=1,000 [B]

A2a: 1,00=1,000 [C]

B24b: 1,00=1,000 [D]

E2b: 4,00=4,000 [E]

IJ4b: 2,00=2,000 [F]

IP2: 2,00=2,000 [G]

IP4b: 1,00=1,000 [H]

IP5: 2,00=2,000 [I]

IS162: 2,00=2,000 [J] 

IZ4a: 1,00=1,000 [K]

IZ4b: 1,00=1,000 [L]

IZ5a: 1,00=1,000 [M]

P2: 4,00=4,000 [N]

P4: 3,00=3,000 [O]

P8: 1,00=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=28,000 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 55 914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________

demontáž a odvoz na skládku SÚS

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 56 914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

nové dopravní značení

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 57 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________
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demontáž a odvoz na skládku SÚS

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 58 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  21,000 ____________ ____________

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 59 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  21,000 ____________ ____________

demontáž a odvoz na skládku SÚS

viz příloha 101_06_TDZ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  216,500 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. Lože

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

pravá strana vozovky - km 0.003 - 0.185, včetně sjezdů RD: 216,50=216,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  62,000 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace
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mezi etapami: 20,00=20,000 [A]

u křižovatek a v místech napojení: 42,00=42,000 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M  176,000 ____________ ____________

viz příloha 101_02_Situace včetně přechodových dílců

km 0.220 - 0.406: 176,00=176,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 63 93531 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 M  80,000 ____________ ____________

curbkingový žlab na konci úseku vlevo

viz příloha 101_02_Situace

km 0.466 - 0.546: 80,00=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru

- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)

- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)

 64 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  8,000 ____________ ____________

viz příloha 101_07_Odvodnění

příčný odvodnovací žlab u místní komunikace: 8,00=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 65 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

150MM

M  5,600 ____________ ____________

včetně odvozu a poplatku za skládku

viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 138: 5,60=5,600 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

 66 96654 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 

250MM

M  9,000 ____________ ____________

včetně odvozu a poplatku za skládku

viz příloha H1_Zam

mezi domy č.p. 142 a 230: 9,00=9,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

 67 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

vybourání stávajících vpustí,

včetně odvozu na skládku

viz příloha 101_07_Odvodnění

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 68 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,815 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha H1_Zam

propustky v místě příkopů:

před domem č.p. 130: 6,00*0,072=0,432 [A]

před domem č.p. 134: 5,60*0,072=0,403 [B]

před domem č.p. 126: 7,80*0,072=0,562 [C]

před domem č.p. 138: 6,00*0,072=0,432 [D]

před domem č.p. 242: 13,70*0,072=0,986 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,815 [F]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 69 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  2,500 ____________ ____________

stávající potrubí od vpustí,

včetně odvozu na skládku

viz příloha H1_Zam

před hřbitovem: 2,50=2,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 70 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  59,583 ____________ ____________

V1a (0,125): 0,125*279=34,875 [A]

V2b (1,5/1,5/0,125): 0,5*0,125*50=3,125 [B]

V2b (0,125): 0,125*40=5,000 [C]

V2b (3/1,5/0,125): 0,67*0,125*198=16,583 [D]

Celkem: A+B+C+D=59,583 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SÚS JmK

Úprava chodníku

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 103

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Úprava chodníku

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 103

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,563 ____________ ____________

poplatky za uložení směsného stavebního odpadu

položka 113178: 2,30*4,158=9,563 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,635 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 113188: 2*12=24,000 [A]

položka 113514: 2,3*0,1*0,2*40=1,840 [B]

položka 113524: 2,3*0,15*0,25*44=3,795 [C]

Celkem: A+B+C=29,635 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  4,158 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

vjezd v místě křižovatky s MK vedoucí k prefa: 1,80*0,30*7,70=4,158 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Úprava chodníku

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 103

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam"

u křižovatky s MK vedoucí k prefa: 1,50*0,20*5,00=1,500 [A]

v místě chodníku SO 103: 0,50*1,40*0,20*75,00=10,500 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  36,960 ____________ ____________

odvoz na meziskládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

vrstvy chodníku: 1,40*0,30*88,00=36,960 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 6 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  40,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

0,50*80,00=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  27,600 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113514: 15*2,3*0,1*0,2*40=27,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  44,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Úprava chodníku

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 103

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

0,50*88,00=44,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  56,925 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 15*2,30*0,15*0,25*44,00=56,925 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  6,300 ____________ ____________

"humozní vrstva, odvoz na meziskládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam"

podél chodníku: 0,60*0,15*70,00=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  36,960 ____________ ____________

zpětné uložení kameniva do chodníku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Úprava chodníku

SÚS JmK

Stavba:
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Rozpočet:

16141

SO 103

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  123,200 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha B2_KSIT

v místě chodníku: 1,40*88,00=123,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  6,300 ____________ ____________

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování

položka 12110: 6,30=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  61,600 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 40mm; 

typ parketa
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Úprava chodníku

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 103

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha 102.1_02_Situace

nový chodník: 1,40*81,50=114,100 [A]

mínus stávající chodník: -52,50=-52,500 [B]

Celkem: A+B=61,600 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  10,800 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 80mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 40mm; 

typ parketa

odečteno acad, viz příloha 102.1_02_Situace

v místě přejezdu: 1,20*9,00=10,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,600 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bet. dlažba zámková barevná tl. 80mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 

40mm; typ parketa

odečteno acad, viz příloha 102.1_02_Situace

v místě přejezdu: 0,40*9,00=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  52,500 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

plocha v místě chodníku: 0,50*1,40*75,00=52,500 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  32,000 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. lože

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nový chodník: 72,00=72,000 [A]

mínus stávající chodník: -40,00=-40,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 19 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  38,000 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. lože

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

nový chodník: 82,00=82,000 [A]

mínus stávající chodník: -44,00=-44,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 20 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  84,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

délka v místě chodníku: 84,00=84,000 [A]

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se 

uvede v položkách 9172 až 9177.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SÚS JmK

Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 104.1

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  140,809 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 113328: 1,90*59,11=112,309 [A]

položka 132738: 2*14,25=28,500 [B]

Celkem: A+B=140,809 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  18,023 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

položka 113158: 2,3*2,3=5,290 [A]

položka 113188: 2*4,9=9,800 [B]

položka 113524: 2,3*0,15*0,25*34=2,933 [C]

Celkem: A+B+C=18,023 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,434 ____________ ____________

poplatky za uložení směsného stavebního odpadu

položka 113298: 2,6*2,09=5,434 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  2,300 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam
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před domem č.p. 121: 0,20*11,50=2,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  4,900 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 121: 0,20*8,80=1,760 [A]

před domem č.p. 124: 1,00*0,20*2,70=0,540 [B]

chodník na mostě: 1,30*2,00=2,600 [C]

Celkem: A+B+C=4,900 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM

M3  2,090 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 124: 1,10*0,20*9,50=2,090 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  59,110 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení
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viz příloha H1_Zam

pod komunikací: 0,22*241,00=53,020 [A]

před vjezdy rodinných domů: 0,30*20,30=6,090 [B]

Celkem: A+B=59,110 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  34,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

po pravé straně vozovky: 31,00=31,000 [A]

po levé straně vozovky: 3,00=3,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 

DOPRAVA

tkm  43,988 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524: 2,30*0,15*0,25*34,00*15=43,988 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  45,790 ____________ ____________

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha H1_Zam

v místě nové vozovky: 0,19*241,00=45,790 [A]

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,800 ____________ ____________
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humozní vrstva, odvoz na meziskládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

před domem č.p. 121: 1,00*0,20*9,00=1,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  14,250 ____________ ____________

hloubení jámy pro umístění nových uličních vpusti, včetně rýhy pro odpadní potrubí, 

včetně odvozu na skládku

viz příloha 101_07_Odvodnění

nové vpusti: 2,00*1,50*2,00*1,50=9,000 [A]

výústní potrubí nových vpustí: 1,00*1,50*3,50=5,250 [B]

Celkem: A+B=14,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  14,250 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

položka 132738: 14,25=14,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,250 ____________ ____________

zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpustí, zásyp po odstranění vpustí 

a výústních potrubí, včetně zhutnění

štěrkopísek 0/4

viz příloha 101_07_Odvodnění

nové vpusti: 2,00*1,10*2,00*1,10=4,840 [A]

nové rýhy: 0,90*1,40*3,50=4,410 [B]

Celkem: A+B=9,250 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  256,410 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha B2_KSIT

v místě nové vozovky: 256,41=256,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  14,250 ____________ ____________

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování na předzahrádky RD

odečteno acad, viz příloha 101_05_PPR

před domem č.p. 124: 1,50*9,50=14,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  14,250 ____________ ____________

zatravnění
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položka 18232: 14,25=14,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 18 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  14,250 ____________ ____________

v počtu ošetřování 1x

položka 18232: 14,25=14,250 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  30,000 ____________ ____________

trativod včetně obsypu a podkladu

DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu 

trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění. 

Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm, s obsypem z HDK 8/32

zaměřeno acad, viz příloha 104_02_Situace

pravá strana vozovky: 30,00=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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Základy2 ____________

Komunikace5

 20 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  233,100 ____________ ____________

horní vrstva ŠDa 0/32 Ge

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

za příčným prahem: 233,1=233,100 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  256,410 ____________ ____________

vrstva ŠDb 0/32 Gn

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

za příčným prahem: 256,410=256,410 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  233,100 ____________ ____________

pod ložní vrstvu

kationaktivní asfaltová emulze PI, 1.0 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

za příčným prahem: 233,100=233,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  222,000 ____________ ____________

mezi obrusnou a podkladní vrstvou

kationaktivní asfaltová emulze PS 0.2kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

za příčným prahem: 222,00=222,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 24 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  222,000 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

za příčným prahem: 222,000=222,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  222,000 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 104.1

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

za příčným prahem: 222,000=222,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3,300 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 40mm; 

typ parketa

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

napojení chodníku na mostě: 3,30=3,300 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  1,400 ____________ ____________

bet. dlažba zámková šedá tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 40mm; 

typ parketa
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 104.1

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

varovná pás na konci chodníku: 0,40*3,50=1,400 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 28 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  4,000 ____________ ____________

PP SM 12 – třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150

odečteno acad, viz příloha 101_07_Odvodnění

výústní potrubí nových vpustí: 4,00=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 104.1

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

viz příloha 101_07_Odvodnění

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 30 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

viz příloha B2_KSIT

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  10,000 ____________ ____________

silniční obrubníky vč. bet. lože

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

levá strana vozovky: 10,00=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Napojení MK - I - KM 0.000 - 0.025

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 104.1

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SÚS JmK

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 182

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,725 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

 - dle pol. 966158 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,3*0,25*0,5*6=1,725 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  12,350 ____________ ____________

ETAPA 2 - provizorní lávka pro pěší včetně kontroly v průběhu výstavby.

včetně uložení na panely a terénních úprav v místě uložení

viz příloha C_182_DIO

Zahrnuje dodávku materiálu v režii zhotovitele.

Výpis materiálu:

2x ocelová příhradová konstrukce délky 9,15 m

dřevěné fošny 1 x 9,15 m= 9,15 m2

ocelový rošt1*9,15m = 9,15 m2

dřevěné trámky - 2*1,5*0,9m = 2,7 m2

ocelové zábradlí délky 12,65 m

betonový panel 2*3 = 6 m2

podsyp ze štěrkodrti - 1,4*1+2*3= 7,4 m2

1,3*9,5=12,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  12,350 ____________ ____________

ETAPA 2 - provizorní lávka pro pěší

včetně uvedení místa do původního stavu

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,3*9,5=12,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Základy2

 5 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  0,750 ____________ ____________

opětovná výstavba zídky kolem předzahrádky RD č. 187 pro umístění lávky pro 

pěší

včetně osazení původního zábradlí

odměřeno acad, viz příloha C_182_DIO

0,25*0,5*6=0,750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  20,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 7 914122 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  22,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 9 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 120,000 ____________ ____________

"ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů"

20*8*7=1 120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 914129 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 848,000 ____________ ____________

"ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 12 týdnů"

22*12*7=1 848,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 11 914422 a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 12 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 914429 a DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  280,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů

5*8*7=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 14 914429 b DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  420,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 12 týdnů

5*12*7=420,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 15 914952 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  20,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 16 914952 b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S 

PŘESUN

KUS  22,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 17 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN 

DEMONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 18 914959 a SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  1 120,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů

20*8*7=1 120,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 19 914959 b SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN  1 848,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 12 týdnů

22*12*7=1 848,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 20 916122 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavb

y

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 21 916122 b DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 22 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 23 916129 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  112,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*8*7=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 24 916129 b DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  252,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 12 týdnů

3*12*7=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 25 916312 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 26 916312 b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 27 916313 b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916319 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  112,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů

56*2=112,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 29 916319 b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  252,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů

84*3=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 30 916722 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  40,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 31 916722 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  44,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 32 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  44,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C_182_DIO

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 33 916729 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  2 240,000 ____________ ____________

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 8 týdnů

40*8*7=2 240,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 34 916729 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  3 696,000 ____________ ____________

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO

předp. dl. trvání 12 týdnů

44*12*7=3 696,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 35 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,750 ____________ ____________

odstranění horní části zídky ohraničující předzahrádku RD č. 187 pro umístění lávky 
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dopravně inženýrská opatření (I.etapa - 8 týdnů, II. etapa - 12 týdnů)

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 182

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro pěší

odměřeno acad, viz příloha a H1_Zaměření

0,25*0,5*6=0,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 162,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SÚS JmK

Most ev.č. 152-038

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 201

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 216,669 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

 - dle pol. 113328 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM: 1,90*39,635=75,307 [A]

 - dle pol. 121108 - SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl PŮDY S ODVOZEM DO 20KM: 2,00*12,992=25,984 [B]

 - dle pol. 122738 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM:  2,00*137,719=275,438 [C]

 - dle pol. 124738 a+b+c (SO201)  - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 2,00*(79,68+15,36+29,13)=248,340 [D]

 - dle pol. 131738 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 2,00*280,440=560,880 [E]

 - dle pol. 17750 - ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH: 2,00*15,360=30,720 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 216,669 [G]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,602 ____________ ____________

poplatky za uložení směsného stavebního odpadu

 - dle pol. 11353A - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ: 2,6*0,15*0,25*12.3=1,199 [A]

 - dle pol. 966138 a+b - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM:2,6*(33,623+2,905)=94,973 [B]

 - dle pol. 966148 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM: 1,8*1,35=2,430 [C]

Celkem: A+B+C=98,602 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  179,038 ____________ ____________

poplatky za uložení ŽB betonu

 - dle pol. 966168 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,5*71,615=179,038 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,924 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

- dle pol. 11328 - ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC: 2,3*0,15*1,86=0,642 [A]

- dle pol. 113488 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM: 2,3*0,992=2,282 [B]

Celkem: A+B=2,924 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  0,222 ____________ ____________

mostní izolace s obsahem dehtu

 izolace - dle pol. 97817 (SO201)

(počet m2 x 0.005 t/m2 = t ;  44.46 x 0.005 = 0.222 t ): 0,005*44,46=0,222 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  6,000 ____________ ____________

odstranění křovin v prostoru trvalého záboru

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

 - odstranění křovin na povodní straně: 6=6,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  1,860 ____________ ____________

skluz z betonových tvárnic (7 ks) u pravé římsy vyústěný na svah koryta

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav

skluz z betonových tvárnic vyústěný na pravý svah na vtoku: 0,6*2,1=1,260 [A]

skluz na levém svahu na vtoku: 0,4*1,5=0,600 [B]

Celkem: A+B=1,860 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 

do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  39,635 ____________ ____________

podkl. vrstvy vozovky, štěrkodrť předp. tl. 250 mm a 80 mm vrstvy písku z předp. tl. 

280 mm 

včetně odvozu na skládku

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav2, 201_05_Půdorys - 

nový stav a H3_Diagnostika vozovky

 -  vozovka - plocha odměřena v AutoCADu - štěrkodrť: 0,25*109,66=27,415 [A]

 -  vozovka - plocha odměřena v AutoCADu - písek: 0,08*109,66=8,773 [B]

 -  krajnice - plocha odměřena v AutoCADu: 0,45*7,66=3,447 [C]

Celkem: A+B+C=39,635 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 11 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  0,992 ____________ ____________

odstranění betonových dlaždic tl. 0.05 m na levém chodníku mimo římsu, vč. 

podkladních vrstev 

včetně uložení na skládku

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav

 -  před levou římsou: 1,65*0,05*3,20=0,264 [A]

 -  za levou římsou: 1,60*0,05*9,10=0,728 [B]

Celkem: A+B=0,992 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11353A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ 

DOPRAVY

M  12,300 ____________ ____________

odstranění obrubníků (předp. 1000x150x250) podél levého chodníku mimo 

římsu,oddělujících chodník a vozovku 

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav
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 -  před levou římsou: 3,2=3,200 [A]

 -  za levou římsou: 9,1=9,100 [B]

Celkem: A+B=12,300 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - 

DOPRAVA

tkm  23,985 ____________ ____________

odvoz odstraněných obrubníků (předp. 1000x150x250; 0.082 t/bm) na skládku, 

obrubníky podél levého chodníku mimo římsu,oddělujících chodník a vozovku

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav

 -  před levou římsou: 2,60*0,15*0,25*3,20*20=6,240 [A]

 -  za levou římsou: 2,60*0,15*0,25*9,10*20=17,745 [B]

Celkem: A+B=23,985 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  18,910 ____________ ____________

frézování celého úseku vč. mostu v tloušťce cca 120 mm, 

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_05_Půdorys - 

nový stav a H3_Diagnostika vozovky

 - předp. tl. 120 mm: 0,12*157,58=18,910 [A]

 15 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  168,000 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

čerpání nad rámec výkopových prací

 - 7 dní * 24 hodin: 7*24=168,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 
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demontáž a likvidace těchto zařízení

 16 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  19,000 ____________ ____________

provizorní zatrubnění bezejmenného levostranného přítoku potoka Bukoviny 

protékající pod mostem v době výstavby, zřízení a odstranění

odměřeno acad, viz příloha 201_2_Půdorys_stávající stav

 - trubka DN 600: 19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 17 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  23,000 ____________ ____________

provizorní zatrubnění potoka Bukoviny tekoucí na povodní straně mostu v době 

výstavby, zřízení a odstranění

odměřeno acad, viz příloha 201_2_Půdorys_stávající stav

 - trubka DN 800: 23=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 18 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  12,992 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy nepoužitelné ke zpětnému ohumusování v předpokládané tl. 

0,15 m, vč. odvozu na skládku

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav a 201_05_Půdorys - 

nový stav

 - návodní strana - horní část svahů levostranného přítoku Bukoviny: 4,33*0,15*8,55=5,553 [A]

 - povodní strana - horní část levého svahu toku Bukovina před stávající římsou: 2,68*0,15*3,85=1,548 [B]

 - povodní strana - horní část pravého svahu toku Bukovina: 2,1*0,15*18,70=5,891 [C]

Celkem: A+B+C=12,992 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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 19 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  137,719 ____________ ____________

odstranění provizorní pilotážní plošiny, vč. odvozu na skládku

 viz příloha 201_2_Půdorys_stávající stav, 201_03_Podélný řez - stávající stav, 

201_05_Půdorys - nový stav a 201_06_Podélný řez - nový stav

viz položku 17180

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 124738 a VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  79,680 ____________ ____________

odkop v korytech toků Bukoviny a jeho levostranného přítoku pro zpevnění 
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kamenem do betonu, vč. urovnání koryta

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez a 

201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny na návodní straně: 4,54*0,52*5,47=12,914 [A]

                                                 + výkop pro příčný práh 500/1000 mm: 0,5*1,0*5,10=2,550 [B]

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny pod mostem: 2,29*0,63*10,10=14,571 [C]

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny na povodní straně: 2,16*0,57*2,66=3,275 [D]

 - zpevnění koryta toku Bukovina na povodní straně - dno + pravý svah: 2,27*0,56*18,9=24,026 [E]

                                                                     - levý svah přiléhající ke zdi: 2,36*0,56*15,28=20,194 [F]

                                                 + výkop pro příčný práh 500/1000 mm: 0,5*1,0*4,30=2,150 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=79,680 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 21 124738 b VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  15,360 ____________ ____________

odstranění zemních hrázek

objem viz položku 17750

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 22 124738 c VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  29,130 ____________ ____________

odstranění podkladu v tl. 300 mm v případě nevhodnosti podloží, 
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerpáno se souhlasem investora,

objem viz položku 17481b

0,30*97,10=29,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4,448 ____________ ____________

nákup zeminy vhodné k ohumusování

položka 18222: 4,448=4,448 [A]
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  280,440 ____________ ____________

výkopy pro demolici stávajícího mostu a založení nového mostu a čelních zdí, 

včetně odvozu

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_05_Půdorys - 

nový stav, 201_06_Podélný řez a 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - výkop přechodové oblasti u opěry OP1: 2,67*2,32*7,12=44,104 [A]

 - výkop k lícní straně základu opěry OP1: 0,55*0,81*4,60=2,049 [B]

 - výkop přechodové oblasti u opěry OP2 (po opěru stávajícího mostu): 1,53*2,51*5,40=20,738 [C]

 - výkop přechodové oblasti u opěry OP2 (k rubu základu nového mostu): 1,57*0,91*5,78=8,258 [D]

 - výkop k lícní straně základu opěry OP2: 1,45*0,87*10,90=13,750 [E]

 - výkop na pravé straně u OP2 z boku čelní vtokové zdi: 3,55*2,84*3,9=39,320 [F]

 - výkop na lícní straně u OP2 pro čelní vtokovou zeď: 1,68*2,84*5,45=26,003 [G]

 - výkop na levé straně u OP1 z boku čelní výtokové zdi: 1,26*2,85*4,39=15,764 [H]

 - výkop na levé straně u OP2 pro zavěšenou část výtokové čelní zdi: 1,98*3,40*3,82=25,716 [I]

 - výkop na rubové straně výtokové čelní zdi (na straně OP2): 2,95*2,67*4,47=35,208 [J]

 - výkop na lícní straně výtokové čelní zdi (na straně OP2): 0,76*1,30*9,93=9,811 [K]

 - výkop v místě stávajícího chodníku před římsou (na straně OP1): 2,00*3,00*3,55=21,300 [L]

 - výkop na rubové straně výtokové čelní zdi u stávajícího chodníku před římsou (na straně OP1): 1,50*2,37*3,56=12,656 [M]

 - výkop na lícní straně výtokové čelní zdi (na straně OP1): 0,78*1,41*5,24=5,763 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=280,440 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  610,315 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:

 - dle pol. 113328 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM: 39,635=39,635 [A]

 - dle pol. 121108 - SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl PŮDY S ODVOZEM DO 20KM: 12,991=12,991 [B]

 - dle pol. 122738 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 137,719=137,719 [C]

 - dle pol. 124738 a+b+c - VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 124,170=124,170 [D]

 - dle pol. 131738 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 280,440=280,440 [E]

 - dle pol. 17750 - ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH: 15,360=15,360 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=610,315 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  137,718 ____________ ____________

pilotážní plošina pro vrtání mikropilot - štěrkodrť fr. 0/32 mm

 viz příloha 201_03_Podélný řez - stávající stav, 201_05_Půdorys - nový stav, 

201_06_Podélný řez - nový stav, 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - přechodová oblast OP1: 1,91*1,27*7,5=18,193 [A]

 - lícní strana základu OP1: 0,75*1,27*11,05=10,525 [B]

 - přechodová oblast OP2: 1,91*1,27*3,2=7,762 [C]

 - lícní strana základu OP2: 0,76*1,27*11,55=11,148 [D]

 - u čelní vtokové zdi - k boku zdi u OP2: 0,93*1,27*3,00=3,543 [E]

                                 - lícní + rubová strana u OP2: 4,50*1,27*4,80=27,432 [F]

 - u čelní výtokové zdi - lícní + rubová strana u OP1: 3,90*1,27*4,82=23,873 [G]

                                   - k boku zdi u OP1: 0,80*1,27*3,71=3,769 [H]

                                   - lícní + rubová strana u OP2: 3,90*1,27*5,70=28,232 [I]

                                   - k boku zdi u OP2: 0,58*1,27*4,40=3,241 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=137,718 [K]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  245,818 ____________ ____________

zásypy v přechodové oblasti mostu a  zásypy čelních zdí se zhutněním, 

provedeny a hutněny po vrstvách max. 300 mm ze zeminy vhodné (ŠP 0-45 mm) 
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle čl. 5.4 ČSN 73 6244, TKP 4, míra zhutnění min 98% obj.hm. zjištěné standardní 

Proctorovou zkouškou, max. poměr Edef2/Edef1=2,5,

 vč. dovozu

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez a 

201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí

 - zásyp přechodové oblasti u opěry OP1 (šířka * plocha z podélného řezu): 6,18*4,45=27,501 [A]

 - zásyp lícní strany základu opěry OP1 (šířka * plocha z podélného řezu): 11,23*0,28=3,144 [B]

" - zásyp přechodové oblasti u opěry OP2 (šířka * plocha z podélného řezu): 5,40*5,94=32,076 [C]

     ( zásyp výkopu pro demolici stávajícího mostu)"

" - zásyp přechodové oblasti u opěry OP2 (šířka * plocha z podélného řezu): 5,78*5,14=29,709 [D]

     (k rubu základu nového mostu)"

 -zásyp lícní strany základu opěry OP2 (šířka * plocha z podélného řezu): 10,90*0,28=3,052 [E]

 - zásyp pro čelní vtokovou zeď - pravá strana v místě dříku zdi: 0,94*6,34=5,960 [F]

                                                   - pravá strana v místě základu zdi (zásyp po ocel. NK): 2,00*10,27=20,540 [G]

                                                   - pravá strana na líci zdi: 5,98*2,94=17,581 [H]

                                                   - levá strana: 0,40*7,45=2,980 [I]

 - zásyp pro čelní výtokovou zeď - pravá strana v místě dříku zdi: 0,40*4,02=1,608 [J] 

                                                     - pravá strana v místě základu zdi (zásyp po ocel. NK): 2,83*11,11=31,441 [K] 

                                                     - pravá strana na líci zdi: 6,33*1,47=9,305 [L]

                                                     - levá strana na líci zdi: 9,93*1,09=10,824 [M]

                                                     - levá strana v místě zavěšené části čelní zdi: 0,40*3,88=1,552 [N] 

                                                     - levá strana k boku zdi: 3,32*5,83=19,356 [O]

                                                     - levá strana k rubu zdi: 4,47*6,53=29,189 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=245,818 [Q]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 28 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,130 ____________ ____________

výměna podložní vrstvy v tl. 300 mm lomovým kamenem v případě nevhodnosti 

podloží,

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav

 - zlepšení podloží v tl. 300 mm lomovým kamenem v rozsahu založení nového mostu a čelních zdí: 0,30*97,10=29,130 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,396 ____________ ____________

ochranný zásyp tl. 0.2 m ocelové nosné konstrukce s drenážní funkcí se 

zhutněním, zásyp ze zeminy vhodné, jemnozrnný materiál s převahou oblých zrn 

(0-8 mm) dle čl. 5.3 ČSN 73 6244, TKP 4,hutnění ručně, míra zhutnění min 98% 
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obj.hm. zjištěné standardní Proctorovou zkouškou, max. poměr Edef2/Edef1=2,5,

vč. nákupu a dovozu materiálu

odměřeno acad, 201_05_Půdorys - nový stav a 201_08_Tvar nosné konstrukce a 

čelních zdí

 - ochranný zásyp ocelové NK z vlnitého plechu (šířka * plocha z podélného řezu): 10,33*1,20=12,396 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 30 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  15,360 ____________ ____________

zemní hrázky v průběhu výstavby pro navedení vody do zatrubnění,

 viz příloha 201_02_Situace - stávající stav

 - zemní hrázky pro provedení zpevnění pod mostem

             -  zemní hrázka na návodní straně: 1*1,20*0,80*3,50=3,360 [A]

             -  zemní hrázky na povodní straně:  2*1,50*1,00*4,00=12,000 [B]

Celkem: A+B=15,360 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  4,448 ____________ ____________

nakupovaný materiál, ohumusování v rozsahu sejmutí humózní vrstvy, tl. 0,15 m,

včetně natěžení a dovozu

odměřeno acad, 201_05_Půdorys - nový stav

 - návodní strana - ohumusování horní části svahů levostranného přítoku Bukoviny: 0,15*12,27=1,841 [A]

 - povodní strana - ohumusování horní části pravého svahu toku Bukovina: 0,15*17,38=2,607 [B]

Celkem: A+B=4,448 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  29,650 ____________ ____________
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dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 33 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  59,300 ____________ ____________

2x ošetřování, dle pol. 18222

2x ošetřování: 2*29,65=59,300 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 34 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  1,011 ____________ ____________

záporové pažení k zajištění výkopu u stávající zdi soukromníka v místě napojení 

čelní vtokové zdi - ocelový profil - HEB 140 z oceli S355, á 0.75 m, 

33.7 kg/m, dl. 6.0 m

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_08_Tvar nosné 

konstrukce a čelních zdí

5*6,0*33,7/1000=1,011 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 35 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  9,000 ____________ ____________

záporové pažení k zajištění výkopu u stávající zdi soukromníka v místě napojení 

čelní vtokové zdi 

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_08_Tvar nosné 

konstrukce a čelních zdí

3,0*3,0=9,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 36 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  85,000 ____________ ____________

"šikmé a svislé mikropiloty dl. 5.0 m s délkou kořene 4.0 m, trubka 89/10 mm,

bez technologického prodloužení s ohledem na hluché vrtání,

včetně tahotlakových hlav a injektáže, včetně PKO s životností 100 let

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez - 

nový stav a 201_09_Mikropiloty "

 - základ opěry OP1 - 8 ks: 8*5,00=40,000 [A]

 - základ opěry OP2 - 9 ks: 9*5,00=45,000 [B]

Celkem: A+B=85,000 [C]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 37 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M  98,600 ____________ ____________

" vývrt pro mikropilotu prům. 130 mm dl. 5.0 m + délka hluchého vrtání 0.80 m 

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez - 

nový stav a 201_09_Mikropiloty "

 - základ opěry OP1 - 8 ks: 8*5,80=46,400 [A]

 - základ opěry OP2 - 9 ks: 9*5,80=52,200 [B]

Celkem: A+B=98,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 38 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M  30,000 ____________ ____________

vrty prům. 220 mm, 5 ks á 0.75 m pro záporové pažení k zajištění výkopu u 

stávající zdi soukromníka v místě napojení čelní vtokové zdi, vrtáno z povrchu 

nezpevněné krajnice komunikace

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_08_Tvar nosné 

konstrukce a čelních zdí
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5*6,0=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 39 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  31,452 ____________ ____________

základové pásy pod ocelovou konstrukcí + základy čelních zdí, včetně nátěrů 

zasypaných ploch proti zemni vlhkosti, výplní a těsnění pracovní spáry

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez - 

nový stav, 201_07_Příčný řez - nový stav a 201_08_Tvar nosné konstrukce

základ OP1 ocelové konstrukce z vlnitého plechu: 0,90*0,55*10,99=5,440 [A]

základ OP2  ocelové konstrukce z vlnitého plechu: 0,90*0,55*10,48=5,188 [B]

základ čelní vtokové zdi: 2,00*0,55*2,94=3,234 [C]

základ čelní výtokové zdi: 2,00*0,55*14,38=15,818 [D]

dobetonávka základu OP1 -rub: 0,25*0,25*9,50=0,594 [F]

                                           - líc: 0,19*0,15*10,40=0,296 [G]

dobetonávka základu OP2 - rub: 0,25*0,25*9,40=0,588 [H]

                                           - líc: 0,19*0,15*10,30=0,294 [I]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=31,452 [J]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 40 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,460 ____________ ____________

základové pasy pod ocelovou konstrukcí + základy čelních zdí, 

parametrická spotřeba 110 kg/m3

- dle pol. 272324

0,11*31,451=3,460 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 41 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  4,687 ____________ ____________

"římsa na pravé vtokové a levé výtokové čelní zdi, monolitická část římsy z betonu 

C30/37 XF4,

komplet, vč. výplně a těsnění pracovních spar, vč. letopočtu výstavby (podklad pro 

vlys do betonu)

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_07_Příčný řez - 

nový stav"

 - pravá římsa - průřez s římsovým nosem: 6,920*0,295=2,041 [A]

                       - zalomená část římsy: 0,400*0,260=0,104 [B]

 - levá římsa: 0,40*0,30*21,18=2,542 [C]

Celkem: A+B+C=4,687 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 42 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,703 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - dle pol. 317325

0,15*4,687=0,703 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 43 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  19,576 ____________ ____________

čelní zdi - dřík z betonu C30/37, komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných 

ploch proti zemni vlhkosti, vč. těsněni pracovních a dilatačních spar,

odměřeno acad, viz příloha 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí
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čelní zeď na návodní straně: 0,40*11,14=4,456 [A]

čelní zeď na povodní straně: 0,40*37,80=15,120 [B]

Celkem: A+B=19,576 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 44 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,349 ____________ ____________

parametrická spotřeba 120 kg/m3

 - objem dle pol. 333325

0,12*19,576=2,349 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
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- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 45 429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 

DO 6M

M  10,330 ____________ ____________

Flexibilní ocelová konstrukce SuperCor rámového profilu s tl. plechu 7 mm s 

průřezem o vlně 381 x 140 mm, vč. dodání, montáže, osazení,  spojovacích prvků, 

vč. protikorozní ochrany, úchytů, vč. PKO dle TKP 19b

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_06_Podélný řez - 

nový stav

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, předepsanou protikorozní ochranu, spojovací 

materiál, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci

 46 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3  0,540 ____________ ____________

"Obnovení stávajícího schodiště ve svahu u přelivné zídky toku Bukovina

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav 201_08_Tvar nosné 
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konstrukce a čelních zdí a 201_12_Detaily"

prefabrikovaný ŽB stupeň 500x750x180 mm, 8 ks:  8*0,50*0,18*0,75=0,540 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 47 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,285 ____________ ____________

podkladní beton C 12/15 X0 pod základy ocelové konstrukce,pod základy čelních 

zdí

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez - 

nový stav, 201_07_Příčný řez - nový stav a 201_08_Tvar nosné konstrukce a 

čelních zdí

 - základ ocelové konstrukce OP1: 1,10*0,10*11,20=1,232 [A]

 - základ ocelové konstrukce OP2: 1,10*0,10*10,69=1,176 [B]

 - základ čelní vtokové zdi: 2,20*0,10*3,04=0,669 [C]

 - základ čelní výtokové zdi: 2,20*0,10*14,58=3,208 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,285 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 28

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Most ev.č. 152-038

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 201

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 48 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  25,416 ____________ ____________

podkladní beton pod zpevněním koryta z lomového kamene, podkl.beton tl. 150 mm

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_08_Tvar nosné 

konstrukce a čelních zdí

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny na návodní straně: 5,97*0,15*5,47=4,898 [A]

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny pod mostem: 3,81*0,15*10,10=5,772 [B]

 - zpevnění pravého svahu na vtoku: 1,35*0,15*2,80=0,567 [C]

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny na povodní straně:3,81*0,15*2,66=1,520 [D] 

 - zpevnění koryta toku Bukovina na povodní straně - dno + pravý svah: 2,40*0,15*18,90=6,804 [E]

                                                                                    - levý svah přiléhající ke zdi:2,33*0,15*15,28=5,340 [F]

 - betonové lože schodiště u přelivné zdi: 1,56*0,15*2,20=0,515 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=25,416 [H]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 49 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  32,970 ____________ ____________

zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm,

vč. spárování proti CHRL (pod mostem)

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_08_Tvar nosné 

konstrukce a čelních zdí

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny na návodní straně: 5,93*0,20*5,47=6,487 [A]

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny pod mostem: 3,77*0,20*10,10=7,615 [B]

 - zpevnění pravého svahu na vtoku: 1,35*0,20*2,77=0,748 [C]

 - zpevnění koryta levostranného přítoku Bukoviny na povodní straně: 3,77*0,20*2,66=2,006 [D]

 - zpevnění koryta toku Bukovina na povodní straně - dno + pravý svah: 2,27*0,20*18,90=8,581 [E]

                                                                                    - levý svah přiléhající ke zdi: 2,38*0,20*15,28=7,273 [F]

 - dozdění stávající přelivné zídky k čelní zdi na povodní straně: 0,25*0,50*2,08=0,260 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=32,970 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
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- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 50 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,810 ____________ ____________

příčný betonový práh koryta 500/1000 mm levostranného přítoku a toku Bukoviny

odměřeno acad, viz příloha 201_07_Příčný řez - nový stav a 201_08_Tvar nosné 

konstrukce a čelních zdí

 - začátek zpevnění koryta levostranného přítoku na vtokové straně: 0,50*1,00*5,40=2,700 [A]

 - konec zpevnění koryta toku Bukoviny na výtokové straně: 0,50*1,00*4,22=2,110 [B]

Celkem: A+B=4,810 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

 51 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  24,244 ____________ ____________

1 vrstva mech.zpevněné kamenivo tl. 150 mm

 - vozovka v celé délce týkající se úpravy mostu

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_07_Příčný řez - 

nový stav

7,50*0,15*21,55=24,244 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 52 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  24,244 ____________ ____________

1 vrstva štěrkodrti tl. 150 mm

- vozovka v celé délce týkající se úpravy mostu

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_07_Příčný řez - 

nový stav

7,50*0,15*21,55=24,244 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 53 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  8,862 ____________ ____________

- podkladní vrstva pod chodník na levé straně mostu tl. 0.15 + 0.29 m

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav

0,95*0,44*21,20=8,862 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  161,625 ____________ ____________

pod podkladní vrstvu

kationaktivní asfaltová emulze PI, 1.0 kg/m2 po vyštěpení

(plocha dle pol.574E46)

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  323,250 ____________ ____________

0,20 kg/m2  mezi ložní a obrusnou vrstvou, 0,40 kg/m2 mezi podkladní a ložní 

vrstvou

(plocha dle pol.574E46)

2*161,625=323,250 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 56 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  161,625 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm, dle ČSN EN 13108-1

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav

 - vozovka v celé délce týkající se úpravy mostu: 7,50*21,55=161,625 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 57 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  161,625 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+  tl. 60 mm, dle ČSN EN 13108-1

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav

 - vozovka v celé délce týkající se úpravy mostu: 7,50*21,55=161,625 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 58 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  161,625 ____________ ____________

podkladní vrstva ACP 16+, tl. 50 mm

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav

 - vozovka v celé délce týkající se úpravy mostu: 7,50*21,55=161,625 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 59 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z KAM

M2  20,235 ____________ ____________

"zámková dlažba chodníku na levé straně mostu, vč. lože dlažby z drceného 

kameniva fr.4/8 tl. 30 mm; typ parketa

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav"

0,95*21,30=20,235 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 60 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  18,597 ____________ ____________

"izolace z NAIP na rubu v místě pracovní spáry

viz příloha 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí"
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Mezi dříkem zdi a římsou:

vtoková čelní zeď: 0,33*7,32=2,416 [A]

výtoková čelní zeď: 0,33*21,20=6,996 [B]

Mezi základem a dříkem zdi:

vtoková čelní zeď: 0,50*3,23=1,615 [C]

výtoková čelní zeď: 0,50*15,14=7,570 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,597 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 61 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  208,303 ____________ ____________

vykázáno bez přesahů,rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez - 

nový stav a 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí

 - rub základu OP1: 2*1,00*8,73=17,460 [A]

 - rub základu OP2: 2*1,00*6,17=12,340 [B]

 - rub základu čelní vtokové zdi: 2*1,85*2,94=10,878 [C]

 - rub základu čelní výtokové zdi: 2*1,85*14,46=53,502 [D]

 - rub dříku čelní vtokové zdi:  2*(0,95*2,17+11,01)=26,143 [E]

 - rub dříku čelní výtokové zdi: 2*43,99=87,980 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=208,303 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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 62 711509 b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  58,400 ____________ ____________

vykázáno bez přesahů

lícní plochy křídel - geotextilie 300 g/m2,

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_06_Podélný řez - 

nový stav a 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí

 - líc základu OP1: 0,79*10,99=8,682 [A]

 - líc základu OP2: 0,79*10,48=8,279 [B]

 - boky základů na vtoku: 0,52*2,00=1,040 [C]

 - boky základů na výtoku: 2*0,52*2,00=2,080 [D]

 - líc základu čelní vtokové zdi: 0,71*4,72=3,351 [E]

 - líc základu čelní výtokové zdi: 0,71*16,29=11,566 [F]

 - líc dříku čelní vtokové zdi:  1,38*2,42=3,340 [G]

                                                0,60*0,42=0,252 [H]

                                                0,71*0,55=0,391 [I]

 - líc dříku čelní výtokové zdi - část se základem: 1,00*3,00=3,000 [J]

                                                                                0,97*12,14=11,776 [K]

                                                - zavěšená část: 0,50*1,19=0,595 [L]

 - boky dříku čelní vtokové zdi: 0,40*4,26=1,704 [M]

 - boky dříku čelní výtokové zdi:  0,40*5,86=2,344 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=58,400 [O]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 63 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  25,662 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr - povrch římsy

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav
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 - pravá římsa: 1,48*6,915=10,234 [A]

 - zalomení pravé římsy: 1,06*0,40=0,424 [B]

 - čela pravé římsy: 0,605=0,605 [C]

 - levá římsa: 0,68*21,175=14,399 [D]

Celkem: A+B+C+D=25,662 [E]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 64 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  1,975 ____________ ____________

hydrofobní impregnační nátěr - odrazná hrana římsy + přetažení 0.15 m na horní 

povrch

odměřeno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav

 - pravá římsa: 0,270*7,315=1,975 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 65 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  75,750 ____________ ____________

"chráničky v levé římse (předp. 3 ks) prům. 94/110mm SN8, včetně ukončení a 

opatření protahovacím lankem,

ukončení 2 m před a za římsou

odečteno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav"

3*25,25=75,750 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 66 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,000 ____________ ____________

"obnovení stávající dvoumadlové zábrany proti pádu osob na svahu koryta toku 

Bukovina u přelivné zídky na levé straně mostu

odečteno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_12_Detaily"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  35,000 ____________ ____________

silniční zábradlí dvoumadlové z otevřených profilů na levé římse a z trubek na 

pravé římse

odečteno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav

 - levá římsa: 17,50=17,500 [A]

 - levá římsa - zábradlí mezi chodníkem a vozovkou: 9,00=9,000 [B]

 - pravá římsa: 8,50=8,500 [C]

Celkem: A+B+C=35,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 68 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,300 ____________ ____________

ocelové silniční zábradlí v. 1.10 m se svislou výplní na římsách,

odstín dle požadavků investora

odečteno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav, 201_07_Příčný řez - 

nový stav

 - levá římsa: 21,10=21,100 [A]

 - pravá římsa: 7,20=7,200 [B]

Celkem: A+B=28,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 69 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000 ____________ ____________

"Osazení nivelačních značek na čelní zdi

2 ks na dilatační díl zdi

odečteno acad, viz příloha 201_08_Tvar nosné konstrukce a čelních zdí"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

 70 91355 a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

2x letopočet vlysem do betonu

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 71 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

na nových sloupcích - evidenční čísla mostu

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
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 72 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

evidenční čísla mostu (2 ks)

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 73 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  4,400 ____________ ____________

"obrubník 100/250 podél schodišťových stupňů u přelivné zdi koryta toku Bukovina

odečteno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav a 201_12_Detaily"

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 74 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,300 ____________ ____________

odečteno acad, viz příloha 201_05_Půdorys - nový stav

 - silniční obrubník u vozovky podél chodníku na levé straně mostu: 21,30=21,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 75 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  48,825 ____________ ____________

provizorní ochranná konstrukce proti znečištění toku vybouranýn materiálem v 

průběhu bourání, vč. dopravy, montáže a demontáže

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_05_Podélný řez - 

stávající stav

 - plocha otvoru stáv. mostu: 4,65*10,50=48,825 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
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 76 966138 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  33,623 ____________ ____________

demolice stávajících částí opěr z kamenného kvádrového zdiva omítnutého maltou

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_05_Podélný řez - 

stávající stav 201_04_Příčný řez - stávající stav

 opěra OP1 - střední část opěry: 2,02*0,80*6,04=9,761 [A]

                   - pravá část opěry (pohled na líc): 1,17*0,80*1,78=1,666 [B]

 opěra OP2 - levá část opěry (pohled na líc): 1,17*0,80*1,79=1,675 [C]

                   - střední část opěry: 2,02*0,80*6,00=9,696 [D]

křídlo u opěry 2 na pravé straně mostu (odhad): 1,30*0,60*1,50=1,170 [E]

svahové šikmé křídlo u opěry 1 na levé straně mostu - dolní část (odhad):1,10*1,17*1,00=1,287 [F] 

rovnoběžné křídlo u opěry 2 na levé straně mostu - dolní část (odhad): 0,80*1,17*8,94=8,368 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=33,623 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 77 966138 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  2,905 ____________ ____________

zpevněný pravý svah koryta levostranného přítoku na návodní straně a levý svah 

koryta toku Bukoviny na povodní straně mostu

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_04_Příčný řez - 

stávající stav

 - odhad zpevnění svahu koryta u stávající výtokové zdi (křídla): 1,78*0,20*8,16=2,905 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 78 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3  1,350 ____________ ____________

keramické tvarovky (předp. 4 ks 375x150 mm) podporující chodník na levé straně

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_04_Příčný řez - 

stávající stav

4*0,375*0,150*6,000=1,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 79 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  71,615 ____________ ____________

komplet, vč. odvozu,

ŽB římsy,deska,opěry, křídla

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_03_Podélný řez - 

stávající stav, 201_04_Příčný řez - stávající stav

 - levá římsa: 1,765*0,400*9,070=6,403 [A]

 - nos levé římsy: 0,285*0,630*18,01=3,234 [B]

 - pravá římsa: 1,80*0,15*5,82=1,571 [C]

 - spřažená deska NK:5,20*0,23*8,55=10,226 [D]

 - prefabrikované nosníky ŽMK-60 (6  ks): 6*0,98*0,39*5,45=12,498 [E]

 opěra OP1 - levá část opěry (pohled na líc): 2,38*1,78*2,59=10,972 [F]

                   - pravá část opěry (pohled na líc): 1,09*2,29*1,78=4,443 [G]

 opěra OP2 - levá část opěry (pohled na líc): 1,09*2,29*1,79=4,468 [H]

                   - pravá část opěry (pohled na líc): 2,38*1,78*2,59=10,972 [I]

svahové šikmé křídlo u opěry 1 na levé straně mostu - horní část (odhad): 0,90*1,09*1,00=0,981 [J]

rovnoběžné křídlo u opěry 2 na levé straně mostu - horní část (odhad): 0,60*1,09*8,94=5,847 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=71,615 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 80 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,878 ____________ ____________

odstranění ocelových nosníků I340 (předp. 5 ks; 68 kg/m) překrytých plechem  

(94.2 kg/m2)

 na horním povrchu NK, 

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav, 201_04_Příčný řez - 

stávající stav

ocelový nosník I340: 5*5,00*0,068=1,700 [A]

ocelový plech odhad. tl.12 mm: 2,50*5,00*0,0942=1,178 [B]

Celkem: A+B=2,878 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 81 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  44,460 ____________ ____________

původní izolace tl. 5 mm, pokud byla použita

na horním povrchu NK, včetně odvozu na skládku opravněné osobě

odměřeno acad, viz příloha 201_02_Půdorys - stávající stav

 - horní povrch NK: 5,20*8,55=44,460 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  186,314 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

 - dle pol. 131738 (SO202) - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 2,00*134,474=268,948 [A]

 - mínus pol. 17411 (SO202) - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -2,00*43,707=-87,414 [B]

 - dle pol. 12110 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY: 2,00*10,163=20,326 [C]

  - mínus pol. 18222  - ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL. DO 0.15M: -2,00*7,773=-15,546 [D]

Celkem: A+B+C+D=186,314 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  16,100 ____________ ____________

"odstranění křovin v prostoru za stávajícím svodidlem u konce úseku římsy

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi a H1_Zaměření"

1,15*14,00=16,100 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  10,163 ____________ ____________

"sejmutí humózní vrstvy v předpokládané tl. 0,15 m,  vč. odvozu na skládku

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi a H1_Zaměření"

svah na lícní straně zdi za svodidlem: 0,15*67,75=10,163 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  134,474 ____________ ____________
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"výkopy pro výstavbu nové zdi s římsou, včetně odvozu

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

dilatační díl A: 2,17*1,11*6,59=15,873 [A]

dilatační díl B: 1,84*1,35*12,175=30,243 [B]

dilatační díl C: 1,81*1,21*12,17=26,654 [C]

dilatační díl D: 1,82*1,25*12,145=27,630 [D]

dilatační díl E: 1,98*1,21*12,07=28,917 [E]

ZÚ na boku zdi pod vozovkou: 0,60*0,70*1,48=0,622 [F]

ZÚ na boku zdi ve svahu na lícní straně: 0,64*0,74*1,55=0,734 [G]

KÚ na boku zdi pod vozovkou: 0,78*1,05*1,52=1,245 [H]

KÚ na boku zdi ve svahu na lícní straně: 1,00*1,42*1,80=2,556 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=134,474 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  90,767 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:

 - dle pol. 131738 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 134,473=134,473 [A]

 - mínus objem zeminy použité pro zpětný zásyp (pol. 17411): -43,706=-43,706 [B]

Celkem: A+B=90,767 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  43,707 ____________ ____________

"zásypy líce dříku zdi se zhut., zeminou vykopanou při výkopech, vč. hutnění podle 

TKP, kapitola 4, čl. 4.3.9, TKP 4,

včetně dovozu z meziskládky

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

dilatační díl A: 0,57*0,95*6,68=3,617 [A]

dilatační díl B: 0,61*1,31*12,35=9,869 [B]

dilatační díl C: 0,59*1,20*12,34=8,737 [C]

dilatační díl D: 0,56*1,13*12,29=7,777 [D]

dilatační díl E: 0,63*1,28*12,14=9,790 [E]

ZÚ na boku zdi ve svahu na lícní straně: 0,80*1,14*1,55=1,414 [F]

KÚ na boku zdi ve svahu na lícní straně: 1,03*1,35*1,80=2,503 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=43,707 [H]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,164 ____________ ____________

"zásypy na rubu zdi se zhutněním, provedeny a hutněny po vrstvách max. 300 mm 

ze zeminy vhodné dle čl. 5.4 ČSN 73 6244, TKP 4, míra zhutnění min 98% obj.hm. 

zjištěné standardní Proctorovou zkouškou, max. poměr Edef2/Edef1=2,5,

 vč. dovozu

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

dilatační díl A: 0,67*1,03*6,50=4,486 [A]

dilatační díl B: 0,60*0,84*12,00=6,048 [B]

dilatační díl C: 0,53*0,73*12,00=4,643 [C]

dilatační díl D: 0,58*0,86*12,00=5,986 [D]

dilatační díl E: 0,57*0,82*12,00=5,609 [E]

ZÚ na boku zdi pod vozovkou: 0,71*0,86*1,48=0,904 [F]

KÚ na boku zdi pod vozovkou: 1,10*0,89*1,52=1,488 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=29,164 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,916 ____________ ____________

"ochranný zásyp rubu zdi s drenážní funkcí tl. 0.4 m, zásyp ze zeminy vhodné dle 

čl. 5.3 ČSN 73 6244, vč. nákupu a dopravy materiálu

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

dilatační díl A: 0,40*0,66*6,50=1,716 [A]

dilatační díl B: 0,40*0,50*12,00=2,400 [B]

dilatační díl C: 0,40*0,24*12,00=1,152 [C]

dilatační díl D: 0,40*0,39*12,00=1,872 [D]

dilatační díl E: 0,40*0,37*12,00=1,776 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,916 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  7,773 ____________ ____________

"rozprostření ornice v místě sejmutí humózní vrstvy na lícní straně zdi v tl. 0,15 

m,vč. dovozu z meziskládky

zaměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

0,15*51,82=7,773 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  51,820 ____________ ____________

dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  103,640 ____________ ____________

2x ošetřování, dle pol. 18222

2*51,82=103,640 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 8

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

ŽB římsa

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 202

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Základy2

 13 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  144,000 ____________ ____________

"šikmé mikropiloty 36 ks dl. 4.0m s délkou kořene 3.0 m, trubka 89/10 mm,

bez technologického prodloužení s ohledem na hluché vrtání,

včetně tahotlakových hlav a injektáže, včetně PKO s životností 100 let

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi a 202_04_Mikropiloty"

36*4,00=144,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 14 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M  156,600 ____________ ____________

" vývrt pro mikropilotu prům. 130 mm dl. 4.0 m + prům. délka hluchého vrtání 0.35 m

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi  a 202_04_Mikropiloty"

36*4,35=156,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  92,650 ____________ ____________

"ochrana PE fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

m > 500 g.m-2 u těsnící fólie v přechodové oblasti

- tl. > 6 mm po stlačení,

- min. propustnost k > 0.001 m.s-1,

- CBR > 4 kN (odolnost proti protlačení EN 12 236),

- pevnost v tahu > 10 kN.m-1

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

 - úprava za rubem zdi: 2*0,85*54,50=92,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

ŽB římsa

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 202

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 16 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  46,325 ____________ ____________

"těsnící vrstva z fólie s pevností 20 kN/m a protažením 20%

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi "

 - úprava za rubem zdi: 0,85*54,50=46,325 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  10,037 ____________ ____________

"monolitická římsa z betonu C30/37 XF4,

komplet, vč. výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

0,65*0,28*55,15=10,037 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 10

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

ŽB římsa

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 202

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,506 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3

 - dle pol. 317325

0,15*10,037=1,506 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  39,341 ____________ ____________

"dřík zdi, komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, 

vč. těsněni pracovních a dilatačních spar,

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

dilatační díl A: 0,65*1,30*6,59=5,569 [A]

dilatační díl B: 0,65*1,11*12,175=8,784 [B]

dilatační díl C: 0,65*0,98*12,17=7,752 [C]

dilatační díl D: 0,65*1,11*12,145=8,763 [D]

dilatační díl E: 0,65*1,08*12,07=8,473 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=39,341 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,721 ____________ ____________

parametrická spotřeba 120 kg/m3

 - objem dle pol. 327325

0,12*39,341=4,721 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 21 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,337 ____________ ____________

"podkladní beton C 12/15 X0 pod dřík zdi plnící zároveň funkci základu

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

1,15*0,10*55,10=6,337 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,630 ____________ ____________

"podkladní beton C 12/15 X0 pod rubovou drenáž

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"
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dilatační díl A: 0,30*0,13*6,50=0,254 [A]

dilatační díl B: 0,30*0,095*12,00=0,342 [B]

dilatační díl C: 0,30*0,195*12,00=0,702 [C]

dilatační díl D: 0,30*0,185*12,00=0,666 [D]

dilatační díl E: 0,30*0,185*12,00=0,666 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,630 [F]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,479 ____________ ____________

"podkladní beton pod zpevnění svahu z lomového kamene, podkl.beton tl. 150 mm

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

 - zpevnění svahového kužele u začátku zdi s římsou: 1,10*0,15*2,90=0,479 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 24 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  4,905 ____________ ____________

"obsyp rubové drenáže drenážním betonem 300x300 mm

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

0,30*0,30*54,50=4,905 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,704 ____________ ____________

"zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm,vč. spárování

odměřeno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

 - zpevnění svahového kužele u začátku zdi s římsou: 1,10*0,20*3,20=0,704 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
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- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 26 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  17,985 ____________ ____________

"izolace z NAIP š.330 mm v místě pracovní spáry mezi dříkem a římsou

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

0,33*54,50=17,985 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

 27 711509 a OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  130,800 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů,rubová plocha zdi, min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

2*1,20*54,50=130,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 17

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

ŽB římsa

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 202

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 711509 b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  48,546 ____________ ____________

"vykázáno bez přesahů

lícní plocha zdi - geotextilie 300 g/m2,

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

0,87*55,80=48,546 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 29 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  43,498 ____________ ____________

"hydrofobní impregnační nátěr - povrch římsy

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

 - horní povrch římsy: 0,78*55,30=43,134 [A]

 - čela římsy: 2*0,28*0,65=0,364 [B]

Celkem: A+B=43,498 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  15,260 ____________ ____________

"hydrofobní impregnační nátěr - odrazná hrana římsy + přetažení 0.15 m na horní 

povrch

viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

 - hrana římsy u vozovky: 0,28*54,50=15,260 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 31 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  82,200 ____________ ____________

"rubová drenáž; celoperforovaná trubka DN 150, SN8, vč. vyústění
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odečteno acad, viz příloha  202_02_Tvar opěrné zdi"

 - trubka podél rubu zdi: 54,20=54,200 [A]

 - vyústění do kanalizace: 4*7,0=28,000 [B]

Celkem: A+B=82,200 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  55,500 ____________ ____________

ocelové mostní zábradelní svodidlo kotvené do římsy

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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 33 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000 ____________ ____________

"Osazení  nivelačních značek na opěrnou zeď

2 ks na dilatační díl zdi

odečteno acad, viz příloha 202_02_Tvar opěrné zdi"

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,480 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

  - dle pol. 131738 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 2,00*10,815=21,630 [A]

 - mínus pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -2,00*3,286=-6,572 [B]

 - dle pol. 121108 - SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM: 2,00*2,996=5,992 [C]

 - mínus pol. 18232  - ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0.15M: -2,00*0,15*15,235=-4,571 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,479 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,932 ____________ ____________

poplatky za uložení betonu

 - dle pol. 966158 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM: 2,3*0,84=1,932 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  20,000 ____________ ____________

odstranění živého oplocení (předp. šířka 1,0 m) v prostoru před současným plotem 

podél stávající silnice

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení a H1_Zaměření

1,0*20,0=20,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  2,996 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Obnova oplocení

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 203

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sejmutí humózní vrstvy v předpokládané tl. 0,15 m,  vč. odvozu na skládku

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

0,93*0,15*21,48=2,996 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  10,815 ____________ ____________

výkopy pro výstavbu nové zdi s římsou, včetně odvozu

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

0,95*0,53*21,48=10,815 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Obnova oplocení

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 203

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11,526 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:

 - dle pol. 121108 mínus 18232 - SEJMUTI ORNICE MÍNUS ROZPROSTŘENÍ ORNICE Z MEZISKLÁDKY: 2,996-2,285=0,711 [A]

 - dle pol. 131738 - HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 10,815=10,815 [B]

Celkem: A+B=11,526 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3,286 ____________ ____________

zásypy základu ze strany předzahrádky soukromníka, zeminou vykopanou při 

výkopech

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

0,34*0,45*21,48=3,286 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Obnova oplocení

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 203

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  15,235 ____________ ____________

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování na předzahrádkU RD v tl. 0,15 m, vč. 

dovozu z meziskládky

zaměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

vnitřní strana předzahrádky: 0,67*19,62=13,145 [A]

vnější strana předzahrádky: 0,54*3,87=2,090 [B]

Celkem: A+B=15,235 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  15,235 ____________ ____________

plocha dle pol. 18232

13,145+2,090=15,235 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  30,470 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Obnova oplocení

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 203

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2x ošetřování, plocha dle pol. 18232

2*(13,145+2,090)=30,470 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) M3  2,532 ____________ ____________

betonový základový pás š. 0.20 m nového oplocení

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

0,20*0,60*21,10=2,532 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Obnova oplocení

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 203

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  0,060 ____________ ____________

ocelové sloupky nového oplocení (12 ks; uvažovaná hmotnost sloupku 5 kg), vč. 

dodání a osazení

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

12*0,005=0,060 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 13 76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2  21,100 ____________ ____________

kovový plot v. 1.0 m vč. vlastních zámečnických výrobků, rámů, roštů, lišt, kování, 

podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, spojovacích a těsnících materiálů, 

pomocných materiálů, kompletní povrchové úpravy.

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení

1,0*21,1=21,100 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, 

pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Obnova oplocení

SÚS JmK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 203

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  0,840 ____________ ____________

odstranění stávajícího základu plotu

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení a H1_Zaměření

0,20*0,20*21,00=0,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 15 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M  21,000 ____________ ____________

odstranění stávajícího oplocení z pletiva v rámu

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

odměřeno acad, viz příloha 203_02_Obnova oplocení a H1_Zaměření

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 193,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 301

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  854,350 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 132738: 2,00*427,175=854,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  427,175 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha 301_04_PP

km 0.000 - 0.030: 1,10*1,21*30,00=39,930 [A]

km 0.030 - 0.070: 1,10*1,59*40,00=69,960 [B]

km 0.070 - 0.101: 1,00*1,59*71,00=112,890 [C]

km 0.101 - 0.138: 1,00*1,79*37,00=66,230 [D]

km 0.138 - 0.174: 0,90*1,79*36,00=57,996 [E]

km 0.174 - 0.193: 0,90*1,79*19,00=30,609 [F]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*1,50*41,30=49,560 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=427,175 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  427,175 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

položka 132738: 427,175=427,175 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  216,671 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhutněný zásyp rýhy 

štěrkopísek 0/4

zaměřeno acad, viz příloha 302.1_04_PP

DN 400 km 0.000 - 0.030: 1,10*0,31*30,00=10,230 [A]

DN 400 km 0.030 - 0.070: 1,10*0,69*40,00=30,360 [B]

DN 300 km 0.070 - 0.101: 1,00*0,79*71,00=56,090 [C]

DN 300 km 0.101 - 0.138: 1,00*0,99*37,00=36,630 [D]

DN 250 km 0.138 - 0.174: 0,90*1,09*36,00=35,316 [E]

DN 250 km 0.174 - 0.193: 0,90*1,09*19,00=18,639 [F]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*0,89*41,30=29,406 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=216,671 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  148,341 ____________ ____________

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4

zaměřeno acad, viz příloha 301_04_PP
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 400: 1,10*0,75*70,00-0,126=57,624 [A]

DN 300: 1,00*0,65*68,00-0,071=44,129 [B]

DN 250: 0,90*0,55*55,00-0,049=27,176 [C]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*0,46*52,80-0,018=19,412 [D]

Celkem: A+B+C+D=148,341 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  193,000 ____________ ____________

drenáž v rýze výkopu; provádění pouze při výskytu podzemní vody

DN 100 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči 

tlakovému čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příloha 302.1_02_SIT

193,00=193,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  35,511 ____________ ____________

pískové lože fr 0/4 pod potrubím

zaměřeno acad, viz příloha 301_04_PP

DN 400: 1,10*0,15*70,00=11,550 [A]

DN 300: 1,00*0,15*68,00=10,200 [B]

DN 250: 0,90*0,15*55,00=7,425 [C]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*0,15*52,80=6,336 [D]

Celkem: A+B+C+D=35,511 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  52,800 ____________ ____________

PP DN 150 SN 12 včetně kolen a zaslepení konců

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 9 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  55,000 ____________ ____________

PP DN 250 SN 12 včetně odboček

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:
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Rozpočet:

16141
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.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 10 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  68,000 ____________ ____________

PP DN 300 SN 12 včetně odboček

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 11 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  70,000 ____________ ____________

PP DN 400 SN 12 včetně odboček

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
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Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  4,000 ____________ ____________

vč. litinového poklopu

viz příloha 301_02_SIT

DN 250: 2,00=2,000 [A]

DN 300: 2,00=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
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- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 13 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  2,000 ____________ ____________

DN 400, vč. litinového poklopu

viz příloha 301_02_SIT

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 14 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  123,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT

DN 250: 55,00=55,000 [A]

DN 300: 68,00=68,000 [B]

Celkem: A+B=123,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Dešťová kanalizace - zde je 100%, podíl SÚS JmK=69%, podíl obce=31%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 301

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro odbočující řady.

 15 899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M  70,000 ____________ ____________

DN 400

zaměřeno acad, viz příloha 302.1_02_SIT

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 16 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  193,000 ____________ ____________

potrubí DN 250: 55,00=55,000 [A] 

potrubí DN 300: 68,00=68,000 [B]

potrubí DN 400: 70,00=70,000 [C]

Celkem: A+B+C=193,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  17,800 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. poplatku

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT

potrubí z dvorů RD: 17,80=17,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 136,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 302

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  376,148 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

položka 132738: 2*188.074=376,148 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ m´  10,000 ____________ ____________

bezvýkopová lokální sanace kanalizace

kanalizace DN 400 od horské vpusti po napojení na kanalizaci pod MK vedoucí do severní části obce

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  12,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

od horské vpusti po vyústění

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  188,074 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. uložení

zaměřeno acad, viz příloha 302_03_PP

km 0.022 - 0.062: 1,00*1,21*40,00=48,400 [A]

km 0.062 - 0.102: 0,90*1,99*40,00=71,640 [B]

km 0.102 - 0.119: 0,90*1,99*17,00=30,447 [C]

km 0.119 - 0.136: 0,90*1,79*17,00=27,387 [D]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*1,50*8,50=10,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=188,074 [F]
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  188,074 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy na skládku

položka 132738: 188.074=188,074 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  102,246 ____________ ____________

zhutněný zásyp rýhy

štěrkopísek 0/4

zaměřeno acad, viz příloha 302.1_04_PP

DN 300 km 0.022 - 0.062: 1,00*0,41*40,00=16,400 [A]

DN 250 km 0.062 - 0.102: 0,90*1,29*40,00=46,440 [B]

DN 250 km 0.102 - 0.119: 0,90*1,19*17,00=18,207 [C]

DN 250 km 0.119 - 0.136: 0,90*0,99*17,00=15,147 [D]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*0,89*8,50=6,052 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=102,246 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  69,852 ____________ ____________

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4

zaměřeno acad, viz příloha 302_04_PP

DN 300: 1,00*0,65*40,00-0,071=25,929 [A]

DN 250:0,90*0,55*74,00-0,049=36,581 [B]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*0,46*20,00-0,018=7,342 [C]

Celkem: A+B+C=69,852 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Základy2
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  114,000 ____________ ____________

drenáž v rýze výkopu; provádění pouze při výskytu podzemní vody

DN 100 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči

tlakovému čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm

zaměřeno acad, viz příloha 302.1_02_SIT

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,390 ____________ ____________

pískové lože fr 0/4 pod potrubím

zaměřeno acad, viz příloha 302_04_PP

DN 300: 1,00*0,15*40,00=6,000 [A]

DN 250: 0,90*0,15*74,00=9,990 [B]

odbočky k přípojkám RD: 0,80*0,15*20,00=2,400 [C]

Celkem: A+B+C=18,390 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,969 ____________ ____________

zpevnění lom. kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm, vč. spárování s odolností

proti CHRL
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zaměřeno acad, viz příloha 102_02_Situace

kolem horské vpusti: 1,25*0,35*4,50=1,969 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 11 87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM

M  20,000 ____________ ____________

PP DN 150 SN 12 včetně kolen a zaslepení konců

zaměřeno acad, viz příloha 302_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M  74,000 ____________ ____________

PP DN 250 SN 12 včetně odboček

zaměřeno acad, viz příloha 302_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 13 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  40,000 ____________ ____________

PP DN 300 SN 12 včetně odboček

zaměřeno acad, viz příloha 302_02_SIT

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000 ____________ ____________

vč. litinového poklopu

viz příloha 302_02_SIT

DN 250: 2=2,000 [A]

DN 300: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

 15 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

viz příloha 302_02_Situace
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 16 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  114,000 ____________ ____________

zaměřeno acad, viz příloha 302_02_SIT

DN 250: 74,00=74,000 [A]

DN 300: 40=40,000 [B]

Celkem: A+B=114,000 [C]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 17 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  136,000 ____________ ____________

potrubí DN 250: 74,00=74,000 [A]

potrubí DN 300: 40,00=40,000 [B]

stávající potrubí od HV po vyústění: 22,00=22,000 [C]

Celkem: A+B+C=136,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Zatrubnění příkopu - zde je 100%, podíl SÚS JmK=67%, podíl obce=33%

Společný objekt SÚS JmK+obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 302

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  1,500 ____________ ____________

odvoz na skládku vč. poplatku

zaměřeno acad, viz příloha 302_02_SIT

potrubí z dvorů RD: 1,5=1,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Obec Moravské BrániceObjednavatel:

obec Moravské Bránice

Kabel VO - obec M.B.

Rozpočet:

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

.

Objekt: SO 402

Stavba: 16141

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Kabel VO - obec M.B.

obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 402

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,860 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin

 - dle pol. 132738 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 2,0*8,267=16,534 [A]

 - mínus pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -2,0*4,837=-9,674 [B]

Celkem: A+B=6,860 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  1,451 ____________ ____________

"sejmutí humózní vrstvy v předpokládané tl. 0,15 m,  vč. odvozu na meziskládku

odměřeno acad, viz příloha 402_02_Situace"

0,35*0,15*27,64=1,451 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  8,267 ____________ ____________

"výkopy pro odhalení stávajícího kabelu a výkopy kabelové kynety pro novou trasu 

kabelu pod konstrukcí chodníku, včetně odvozu

odměřeno acad, viz příloha 402_02_Situace a 402_03_Příčné řezy uložení kabelů"

výkopy pro odhalení stávajícího kabelu: 0,35*0,50*27,64=4,837 [A]

výkopy kabelové kynety pro novou trasu kabelu - před mostem: 0,35*0,35*22=2,695 [B]

                                                                             - za mostem: 0,35*0,35*6,00=0,735 [C]

Celkem: A+B+C=8,267 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Kabel VO - obec M.B.

obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 402

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3,430 ____________ ____________

uložení nevhodné zeminy z výkopů na skládku, viz položky:

 - dle pol. 132738 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM: 8,267=8,267 [A]

mínus pol. 17411 - ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM: -4,837=-4,837 [B]

Celkem: A+B=3,430 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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II/152 Moravské Bránice, most 152-038, SÚS, ZN

Kabel VO - obec M.B.

obec Moravské Bránice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

16141

SO 402

.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,837 ____________ ____________

"zásypy rýhy pro odhalení stávajícího kabelu zeminou vykopanou při výkopech

odměřeno acad, viz příloha 402_02_Situace a 402_03_Příčné řezy uložení kabelů"

0,35*0,50*27,64=4,837 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,430 ____________ ____________

"zásypy rýhy pro novou trasu kabelu - pískové lože a obsyp celkové tl 0.30 m + 

dosypání vrstvy 0.05 m pod konstrukcí chodníku

 vč. dovozu

odměřeno acad, viz příloha 402_02_Situace a 402_03_Příčné řezy uložení kabelů"
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Rozpočet:
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.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

před mostem: 0,35*0,35*22,0=2,695 [A]

za mostem: 0,35*0,35*6,0=0,735 [B]

Celkem: A+B=3,430 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1,451 ____________ ____________

"rozprostření ornice v místě sejmutí humózní vrstvy na lícní straně zdi v tl. 0,15 

m,vč. dovozu z meziskládky

zaměřeno acad, viz příloha  402_02_Situace"

0,35*0,15*27,64=1,451 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9,674 ____________ ____________

plocha dle pol. 18222

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  19,348 ____________ ____________

2x ošetřování, plocha dle pol. 18222

2,0*9,674=19,348 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  24,000 ____________ ____________

uložení kabelů do chráničky o průměru 75 mm

před mostem: 20,0=20,000 [A]

za mostem: 4,0=4,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  50,000 ____________ ____________

výstražná fólie na pískovém obsypu

 12 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KS  2,000 ____________ ____________

křížení kanalizačního potrubí VAS před a za mostem

 13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  50,000 ____________ ____________

Zemnič FeZn d=10mm v zemině

 14 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  50,000 ____________ ____________

kabelové vedení nn - CYKY-J 4x16mm2
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 15 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KS  2,000 ____________ ____________

 16 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  50,000 ____________ ____________

 17 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KS  1,000 ____________ ____________

 18 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  49,000 ____________ ____________

"odstranění stávajícího kabelu

vč. poplatku za likvidaci"

 19 742Z91 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  0,266 ____________ ____________

 20 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KS  1,000 ____________ ____________

 21 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD  4,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


