

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
III/0502 NĚMČANY MOST 0502 – 2; III/395 13 SYROVICE
MOST 395 13-2; III/383 4 VINIČNÉ ŠUMICE - POZOŘICE
MOST 383 4-1

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Sídlo Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací ve stupni DÚR/DSP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedené akce.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu či všechny tyto části veřejné zakázky:

č. 1 – III/0502 Němčany most 0502 – 2 - DÚR/DSP, IČ

Předmětem projektované stavby je demolice stávajícího mostu a výstavbu nového mostního objektu. Součástí stavby jsou i předpokládané přeložky inženýrských sítí. Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

č. 2 – III/395 13 Syrovice most 395 13-2- DÚR/DSP, IČ

Předmětem projektované stavby je demolice stávajícího mostu a nahrazení novým objektem (propustkem). Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

č. 3 – III/383 4 Viničné Šumice - Pozořice most 383 4-1 - DÚR/DSP, IČ

Předmětem projektované stavby je demolice stávajícího mostu a nahrazení novým objektem. Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

Druh veřejné zakázky Služby

Druh zadávacího řízení Obnovení soutěže mezi účastníky rámcové smlouvy

Cena dle smlouvy **Dílčí část č. 1 – III/0502 Němčany most 0502 – 2 - DÚR/DSP, IČ**
- 613 400,- Kč bez DPH
Dílčí část č. 2 – III/395 13 Syrovice most 395 13-2- DÚR/DSP, IČ
- 199 200,- Kč bez DPH
Dílčí část č. 3 – III/383 4 Viničné Šumice - Pozořice most 383 4-1 - DÚR/DSP, IČ
- 282 180,- Kč bez DPH

III. VYBRANÝ DODAVATEL

Dílčí část č. 1 – III/0502 Němčany most 0502 a

Dílčí část č. 3 – III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice 383 4-1

Název Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“
Sídlo vedoucí sdružení
PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO 255 64 901

Dílčí část č. 2 – III/395 13 Syrovice most 395 13-2

Název Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo Osová 20, 625 00 Brno
IČO 469 74 806

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	Osová 20, 625 00 Brno	46974806
2.	Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“	vedoucí sdružení PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	25564901

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraného účastníka pro každou dílčí část je vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně nejvýhodnější.

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje