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1) ÚVOD 
 

 Projekt řeší vytápění přístavby školní kuchyně v objektu SŠ polytechnická Jílová v Brně. 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě stavebních podkladů a požadavků 

investora . 
 
 
 
2) TEPELNÉ ZTRÁTY 
 

Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN EN 12831. Pro tepelné  ztráty  byla  uvažovaná  minimální  
venkovní teplota te= -12 °C, průměrná venkovní denní teplota v topném období je 3,3° C, počet 
topných dnů v roce 224 a krajina s intenzivními větry. Průměrná vnitřní teplota v interiéru přístavby 
byla stanovena na 15 ° C. 

Celková ztráta přístavby činí 2,2 kW.  
 
 

 
3) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

Přístavba tvoří jeden provozní celek.  
V přístavbě budou osazeny deskové tělesa, které budou potrubím napojena na stávající rozvod 

v místnosti č. 131.  
Stávající topný systém bude doplněn od novou odbočku pro připojení přístavby a dále dojde k 

demontáži otopného tělesa v m.č. 131 (včetně přípojky tohoto tělesa). 
 
 
 

4) ZDROJ TEPLA 
 

Zdroj tepla je stávající a nebude do něj zasahováno. 
 
 
 
5) POTRUBNÍ TRASY 
 

Pro rozvod topné vody bude použito měděné potrubí.  
Horizontální potrubí pro vytápění přístavby bude vedeno místnosti pod stropem 1. NP (v 

podhledu). Z podhledu budou vyvedeny přípojky otopných těles. 
Potrubí v podhledu bude opatřeno tepelnou izolací tloušťky dle příslušných předpisů.  

 
 
 
6) OTOPNÁ PLOCHA 
 

Otopnou plochu v přístavbě budou tvořit deskové tělesa. V místnosti č. 163 a 164 budeou s 
vestavěným ventilem a spodním připojením. V místnosti č. 131a bude osazeno deskopvé těleso s 
bočním připojením. 

Otopná tělesa budou opatřena termostatickými regulačním ventily s termostatickou hlavicí a 
uzavíratelným regulačním šroubením s vypouštěním. 
 
 
 
7) POŽADAVKY NA PROFESE 
 

STAVBA 

 
Stavba zajistí zhotovení prostupů a drážek pro rozvody potrubí.  
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8) POUŽITÁ MÉDIA A NÁPLNĚ 
 

Pro distribuci tepla od zdrojů tepla ke spotřebičům slouží upravená voda.  
 

 
 

9) NÁROKY NA ENERGIE, EKOLOGE 
 

Systém je navržen tak, aby byl maximálně hospodárný a ekologii šetřící při všech provozních 
stavech během celoročního provozu. Veškeré prvky systému jsou navrženy z ekologicky šetrných 
výrobků s možností ekologické likvidace při skončení životnosti zařízení. 
 
 
 

10) ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU 
 
Po montáži rozvodů bude potrubní systém napuštěn, poté bude provedeno vyčištění a proplach 

systému (min. 2x), spuštěna čerpadla a dle potřeby (min. 2x) provedeno vyčištění filtrů. Teprve po 
vyčistění systému (vč. filtrů) a propláchnutí potrubí může byl systém naplněn provozním médiem a 
řádně odvzdušněn. Poté bude provedeno hydraulické vyvážení celého systému a bude vypracován 
protokol o vyvážení systému (všech vyvažovacích armatur s jejich popisem a uvedením projektované 
a skutečné hodnoty průtoku teplonosného média).     

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedené tlakové, dilatační a provozní zkoušky 
v trvání min. 72 hodin. Při zkouškách je nutné pravidelně kontrolovat tlak v systému. 
 
Seznam nutných kontrol a zkoušek: 
 

• Kontrola prováděných prací a svarů – prováděna během montáže a po montáži 
• Vizuální prohlídka celého systému 
• Tlaková zkouška těsnosti  
• Ověření funkce uzavíracích armatur 
• Ověření funkce odvzdušnění a odvodnění 
• Kontrola uložení a spádování potrubí 
• Dilatační zkouška 
• Kontrola těsnosti systému (svary, závitové a přírubové spoje) 
• Kontrola správné funkce měřících a regulačních armatur 

 
Před uvedením do provozu je nutno potrubí propláchnout a naplnit upravenou vodou. 
Dále je nutno provést tlakovou zkoušku topné soustavy analogicky podle ČSN 060310 

zkušebním přetlakem, který je min 1,5 násobkem provozního tlaku. Tlakovou zkoušku lze provést po 
jednotlivých částech rozvodů.  

Provedení zkoušek zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. O všech zkouškách bude vypracován 
protokol. 
 
 

 

11) PROVOZ A OBSLUHA SYSTÉMU, PROVÁDĚNÍ KONTROL A REVIZÍ 
 
Pro správnou funkci celého systému vytápění je nutné zajistit kvalifikované pracovníky pro 

obsluhu, dozor a údržbu, tito pracovníci musí být řádně zaškoleni o obsluze všech zařízení systému. 
Doporučuji, aby budoucí obsluha byla přítomna při provozních zkouškách. 

Obsluha musí být s provozem zařízení seznámena prakticky i teoreticky a musí být 
prokazatelně poučena o všech bezpečnostních předpisech a opatřeních při práci se zařízením a o 
první pomoci. 
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Doporučené kontroly během provozu: 
 
1xměsíčně: 
 
 - kontrola armatur, zvláště automatických odvzdušňovacích ventilů 
  - kontrola odvzdušnění systému, odkalení systému 
  - kontrola zanesení filtrů, popř. jejich vyčištění 
 
1xčtvrtročně: 
 
 - kontrola stavu tepelné izolace  
  - kontrola stavu a těsnosti armatur, správné funkce teploměrů a tlakoměrů 
   - vizuální kontrola všech armatur v topném systému 
 
1xročně: 
 
 - kontrola stavu tepelné izolace v podhledech – předcházení poruchám 
- kontrola výkonu systému a vyvážení systému (pokud se nedosahuje požadovaných 
  parametrů) 
- kontrola všech potrubních tras 
  - kontrola funkce všech armatur v topném systému 
  - kontrola kvality technologické vody 
 

Ostatní kontroly jsou dány provozními předpisy jednotlivých zařízení (popsány v návodech na 
provoz a údržbu jednotlivých zařízení) vč. intervalů provádění a postupu prací. 

 
 
 

12) OBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Při návrhu zařízení je dbáno na dodržování platných norem a jsou navrhovány pouze výrobky 

s příslušnou certifikací pro použití v CZ a zemích EU.  
 
 

 
13) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 
Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a 

zásady bezpečnosti práce vztahující se na konkrétní prováděnou činnost. Dále je nutné při všech 
činnostech používat předepsané ochranné prostředky a potřebné stavební mechanismy a pomůcky 
s prokazatelnou certifikací či plánem bezpečnostních prohlídek.  

Na dveřích strojoven a na zařízení musí být (i v průběhu montáže) umístěny nápisy zakazující 
vstup a manipulaci se zařízením neoprávněným osobám. 

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré předpisy požární 
bezpečnosti. 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platnou legislativu zejména: 
 

-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky při práci 
 
-  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 
-  Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 
-  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 



 4 

-  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

 
-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
Veškeré práce, provedení a způsob aplikace jednotlivých materiálů a systémů bude odpovídat 

technologickým předpisům a postupům jednotlivých výrobců, platným ČSN a dalším příslušným 
předpisům. 

Dokumentace je zpracována dle dostupných, zjištěných a předaných podkladů. 
 
 
 
14) TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
 Teplotní spád pro otopná tělesa ……………..............      75 / 55 ° C 
 
V Brně 10. 1. 2019    Vypracoval:  Ing. Kelnar 
 
 
 
 


