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Architektonické řešení  

Předmětem projektové dokumentace je projekt stavebních úprav a nové technologie ve stávající 
kuchyni střední školy Charbulova v katastrální území Jundrov, p.č. 744/4 
V rámci stavebních úprav kuchyně bude provedena změna dispozice pomocí nových příček s 
ubouráním stávajících.  
Stávající podlahy v 2.NP v prostoru kuchyně budou vybourány a provedeny nové, v mokrých provozech 
v plné skladbě včetně nové hydroizolace.  
Přístup ke stavbě je z ulice Veslařská, případně z hospodářského dvora objektu, jenž je přístupný 
areálovou komunikací napojenou na sjezd na pozemek z místní komunikace.  
 
Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu v rámci kuchyně střední školy Charbulova. 
Kuchyň je součástí výuky učňů s následným prodejem učňovských výrobků 
Učňovské výrobky jsou založeny na tradičních recepturách a postupech s cílem dodržení nejvyšší 
jakosti a kvality. 
Z hlediska architektonicko-stavebního řešení je úprava školní kuchyně navržena tak, aby částečně 
respektovala původní řešení a dispozici, a zároveň respektovala aktuální normy a požadavky na 
přípravu a výdej jídla. 
Navrhovaná rekonstrukce půdorysně a výškově respektuje stávající hmotu objektu. 
Navržené dispoziční řešení vychází ze stávajícího dispozičního schématu kuchyně, které je 
z provozního hlediska ověřené dlouhodobě vyzkoušeným provozem a plně vyhovuje požadavku 
uživatele a investora. Zároveň je v souladu s příslušnými platnými normami a vyhláškami vydanými pro 
daný typ stavby. 
Nová dispozice je navržena tak, aby bylo maximálně využito daného prostoru a zároveň, aby návrh 
splňoval veškeré požadavky vedení školy pro nové využití a současně splňoval normové požadavky pro 
školské stavby a bezpečný provoz. 
 

Stavebně technické řešení  

Ve stávajících prostorách bude provedena změna dispozice pomocí nových příček s ubouráním 
stávajících.  
Stávající podlahy budou vybourány a provedeny nové, v mokrých provozech v plné skladbě včetně 
nové hydroizolace.  
Omítky stěn budou vyspraveny v místech zvětrání a budou provedeny nové obklady.  
 

Dispoziční uspořádání 

Zázemí a provozní část je soustředěna v 2.NP objektu. V objektu je samostatný zásobovací vstup. 
Zásobovací vstup navazuje z rampy do místnosti pro příjem a expedici zboží, dále nákladním výtahem 
do příslušného podlaží, kde jsou umístěny sklady. Z příjmové místnosti jsou vstupy do sociálního 
zázemí pro zaměstnance a dále do kuchyně. Zásobovací vstup je určený pouze pro zásobování a 
zaměstnance. Většina jídla se vydává z kuchyně do jídelny z vyhřívaných výdejních vozíků výdejním 
oknem, případně jídlonosičích.  
 

Provozní řešení 

Sklady 
Centrální sklady jsou umístěny v 1.NP objektu, zůstávají dle současného rozvržení. Denní sklad je 
umístěn ve 2.NP, kde navazuje na zásobovací nákladní výtah. Součástí denního skladu jsou chladící a 
mrazicí boxy.  
Pro chlazené a mrazené suroviny jsou k dispozici chladicí zařízení v dostatečné kapacitě.   

 
Příprava zeleniny  
Hrubá přípravna zeleniny je umístěna v 1.NP objektu.  
Čistá příprava zeleniny tvoří samostatný úsek v rámci kuchyně v 2.NP. Součástí čisté přípravny 
zeleniny je i příprava studené kuchyně. Bude vybavena pracovními plochami s dřezem, zásuvkami pro 
uložení inventáře, chladícím stolem, krouhačem zeleniny a nářezovým strojem. 
Pro chlazené a mrazené suroviny jsou k dispozici chladicí zařízení v dostatečné kapacitě.   
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Příprava masa 
Přípravu masa tvoří samostatný úsek v rámci zázemí kuchyně v 2.NP. Na úsek masa navazuje 
samostatný úsek pro výtluk vajec. Bude vybavena pracovními plochami se samostatnými dřezy, 
chladícím stolem, chladící skříní na vejce a vakuovou baličkou potravin. Nad pracovními plochami 
budou umístěny police a skříňka pro uložení inventáře. Pro skladování masa, případně vajec, budou 
používány omyvatelné a případně dezinfikovatelné nádoby.  
Pro chlazené a mrazené suroviny jsou k dispozici chladicí zařízení v dostatečné kapacitě.   

 
Tepelná úprava 
Tepelnou úpravu pokrmů tvoří dva samostatné varné bloky a úsek porcování hotových pokrmů. Mimo 
varné bloky budou umístěny tři konvektomaty. První varný blok určený zejména pro minutkovou úpravu 
jídel bude tvořený elektrickou grilovací deskou, dvěma elektrickými fritézami, indukčními varnými 
deskami a pracovními plochami. Pod varnou technologií jsou navrženy police pro ukládání nádobí a 
inventáře. Druhý blok bude tvořený multifunkčními pánvemi, elektrickým varným kotlem a pracovními 
plochami. Nad varnou technologií budou umístěny odsavače par s tukovými filtry a odvodem 
kondenzátu. 

 
Výdej jídla 
Výdej jídla plynule navazuje na tepelnou úpravu pokrmů. Výdej probíhá obslužně. Hotové pokrmy se 
budou vydávat z výdejních vyhřívaných van. Nad pracovními plochami budou umístěny police, z části 
vyhřívané  
 
Mytí nádobí 
Použité kuchyňské nádobí se bude umývat v prostoru „mytí černého nádobí“. Provoz bude vybaven 
mycím stolem s dřezem, tlakovou sprchou pro před mytí nádobí, granulovým mycím strojem a regály 
pro uložení umytého nádobí.  
Stolní nádobí se bude umývat v prostoru „mytí černého nádobí“. Provoz bude vybaven stolem pro 
příjem nádobí, třídícím stolem s dřezem, mycí strojem, výstupní stolem a regály pro dočasné uložení 
umytého nádobí.  

 
Zázemí pro zaměstnance 
Šatny jsou navrženy v 2.NP objektu. Šatny jsou rozděleny pro zaměstnance, studenty ženy a studenty 
muže. Budou vybaveny skříňkami pro oddělené uložení pracovního a civilního oděvu. Šatny budou 
vybaveny sprchovým koutem a samostatným WC s předsíňkou.  

 
Úklid 
Pro zajištění úklidu je vyčleněná úklidová místnost. Bude vybavena regálem pro uložení mycích 
prostředků a výlevkou.  
 
Ve všech místnostech bude řešena odpovídající výměna vzduchu a dostatečné osvětlení. 
 
Povrch podlah bude proveden s protiskluzovou úpravou. Stěny budou obloženy keramickým obkladem 
do výšku 2000 mm. 
 
Odpadní vody od zařizovacích předmětů budou svedeny do kanalizačního systému. Odpadky se budou 
ukládat do kontejnerů, provoz bude vybaven chladící skříní na biologický odpad. 

Přípravné práce 

Před zahájením stavebních prací bude na vhodném místě zřízeno zařízení staveniště. Bude sloužit pro 
ochranu pracujících osob před náhlou nepřízní povětrnosti a pro uskladnění pracovních pomůcek, 
nástrojů a náčiní a k uskladnění materiálu, který nemůže být skladován na volném prostranství (cement 
apod...). Jako zařízení staveniště budou na základě domluvy s investorem využity staveništní buňky. 
Při realizaci stavby se nepředpokládá přerušení provozu v sousedních objektech, ani na veřejných 
plochách. 
Stavba bude prováděna standardními postupy a nebude ohrožovat bezpečnost kolemjdoucích ani 
uživatelů objektů. 

Demontáž, bourací práce 

Při provádění demoličních prací, bouracích prací a demontáží materiálů, instalací a stavebních 
konstrukcí je nutno postupovat v souladu s platnými zákony, vyhláškami, ČSN, obecně závaznými 
předpisy a technologickými postupy. Demontážní práce musí být prováděny s ohledem na omezení 
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prašnosti, hlučnosti a nemůže docházet k nadměrnému zatížení stávajících konstrukcí (např. 
nahromaděním bouraných materiálů na jedno místo, atd.).  
Před zahájením prací musí být odpojeny veškeré instalace a rozvody ZTI, které mohou být jakkoliv 
dotčeny během realizace. 
Jedná se hlavně o odpojení elektroinstalace a uzavření hlavních přívodů vody.  

Svislé konstrukce 

Všechny svislé konstrukce jsou dokumentovány na stavebních výkresech půdorysů a příslušných 
detailech a řezech. Budou provedeny i případné lokální opravy konstrukcí, které budou stavebními 
pracemi jakkoliv zasaženy. 

Podlahy 

Na stávající očištěné stropní panely bude provedena vyrovnávací vrstva (závisí na stávající bourané 
skladbě, bude upřesněno při realizaci) a následně izolace z polystyrénových desek. Následovat bude 
separační vrstva a samonivelační anhydrit v tl. 50 mm. 
Na tuto anhydritovou  vrstvu bude provedena penetrace, která vytvoří zároveň přechodový můstek pro 
nalepení keramické dlažby. Keramická dlažba bude nalepena do hydroizolačního tmele a zaspárována 
hydroizolační spárovací hmotou.  
Přesné skladby podlah a jednotlivé tloušťky jejich vrstev budou upřesněny při realizaci v závislosti na 
stávající konstrukci. 
Všechny podlahy budou provedeny jako plovoucí, betonové podkladní vrstvy podlah je nutno od 
svislých konstrukcí oddělit zvukoizolačním páskem tl.10mm. U všech podlah je navržena soklová lišta 
navazující na stěnu podle druhu použitého materiálu nebo typu podlahy.  

Povrchové úpravy vnitřní 

Nové vnitřní stěny budou opatřeny sádrovou štukovou stěrkou a přebroušeny. Na takto upravený 
povrch bude provedena výmalba.  
Aplikace bude prováděna válečkem. 
V celém prostoru kuchyně bude proveden keramický vodovzdorný obklad.  
Podlahy budou z keramické dlažby slinuté, protiskluzné R11. 
Obklady budou provedeny dle platných norem a předpisů 
Přechod mezi dlažbou a obkladem, obkladem a zařizovacími předměty bude opatřen silikonovým 
tmelem. Vnější rohy a ukončení obkladů budou opatřeny lištami. 
Barevné řešení odsouhlasí architekt na základě předložených vzorků. 

Malby a nátěry 

Bude použit dvojnásobná malba, odstín bílý, případně dle požadavku investora. 
 

PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  
Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Další závazné a platné právní předpisy a ČSN týkající se bezpečnosti práce na staveništi. 
 
 
V Brně 11. 1. 2019       Ing. Blaščík Jan 

Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D. 


