
HlavnípYj' mostů v roce 20/9 Oblast zcjpad cestmútrovstvi Znojmo a cestmistrovstvi Vranovská Ves
čí?g;';vy o%'jednatele: ^"ýNŕ7 Číslo smlouvy Zhotovitele

Smlouva o dílo
Hlavní prohlídky mostů v roce 2019

Oblast Západ
cestmistrovství Znojmo a cestmistrovství Vranovská Ves

Objednatel

Správa a údrŽba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ihg. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

Zhotovitel

INSET s.r.o.

Sídlem Lucernburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 IČO: 035 79 727
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 234236
zastoupen

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona Č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále .jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět SMLOUVY

l. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. l této

'í

smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým

pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS - č.j.: 18 162/98-
120 Z 3. 3. 1998).
Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je kopie oprávnění
k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou Č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy a železniční
dopravní cesty musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy
a železniční dopravní cesty, státní organizace - (např. M-02).

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

l. Rozsah prohlídek mostů a yyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů
je stanoven ČSN 73 6200, CSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209,
ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.

2. Zhotovitel je povinen:

a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. l. tohoto člátiku,
b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele -

c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích-osob,

d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s plněním předmětu smlouvy,

e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby
nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,

f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek
Fetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného
opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
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Hlavniprah/idky mostů v roce 20/9 - Oblast Západ - cestmistmvství Znojmo a cestmhtrovs/ví Vranovskú Ves

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: '

g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné -verZe ""
s objednatelem.

3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:

a) podrobná fotodokummtace (vozovka, vtok, výtok; pohled na most, detaily, závady),
b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím

související případná zrněna zatížitelností V protokolu budou navržena případná opatření
ke zlepšení stavebního stavu,

C) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení
stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude u)racován písemný posudek
s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen
podrobnou fotodokummtací,

d) vyhodnocení HPM 2019 bude ©řäcováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně
nracováni písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosú,

e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vC. fotodokumentace, pro každý "
ínost samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.

4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně - "',' -
případných měn v mostním listě.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění , " "
je SŮS JMK, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.

7. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od účinnosti této smlouvy předávat objednateli harmonogram ': .
provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. "
Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.

8. Těmíny plnění:
a) Fyzické prohlídky do 30. 6. 2019.
b) Do 15. 7. 2019 bude předložen seznam mostů, u kterých bude navrhován nový stavební stav spodní " ""

stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7 navrhne nejnutnější opatření, která po provedení ,. .
těchto opatření nesníží stávající stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce.

C) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 30.9 .2019.
d) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
e) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů - nejpozději do 15.10.2019.

III. (JDMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna Činí celkem za všechny prohlídky mostů

vC. DPH

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze Č. l této smlouvy.

73846,- KČ

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění,

3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.

4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktu'y vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních
prohlídek.

5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle ČI. II. odst. 6. této sMlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti Eíktury bude 30 dní od doručení

objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy
a doručit na e-mail

7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon Činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitd
vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
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.:" Hlavni prohlídky mus/ů v roce 2019 - Oblast Západ - cestmistrovstvi Znojmo a cestmistrovství Vranovská Ves

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Zálohové platby se nesjednávají.

9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.

2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu Činnosti dle této srdouvy.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo zámku v délce 36 měsíců.

V. ZÁvazky z vad a zajištění závazků

l. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu

a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;

b. až do výše 5.000,- KČ za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v ČI. [j. odst. 2. a 7.
této snilouvy.

2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení 've výši 0,05 y, z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

4. Případný nárok na náhradu Škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. Trvání A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

l. K ukončení právního vztahu, zaloZeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli
na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a. zhotovitel není pojištčn v souladu s touto smlouvou,
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
c. je-li zjištěno, Že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
d. Zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

3, Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
Ĺ

a. zahájení insolvenčního řízeni, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předáni proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Pro případ, že některá ze smluvních strm odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla

. doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.

4, Zhotovitel bere na vědomí, Že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.

6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně vŠech příloh, jejich dodatků a skutečně
uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

r
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' ' FĹlaimíprohlá1ky mostů v rocé 2019 - OÉďast zčjpad - cesMisKovsNí" Xojmo a cestmistrcmrtví Vranovská Ves

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: "

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejaění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě
uvedená data za citlivá, která nepodlChají zveřejnäií: -

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouvy je účinná dnem
uveřejněM v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, Že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. § 1921, § 1978,
§ 2595, § 2611 občanského zákoníku.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

l. specifikace mostů a kalkulace cen.
2. kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
3. vyhodilocení HPM 2019.

V Brně, dne 22.02.2019 V Brně, dne t) 6 :03- 2019

Ing Zdeněk Komůrka

INSET s.r.o.
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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.·' H/avňprohlídky mostů v roce 20/9 - Oblast Západ - cestmistrovs/vi Znojmo a cestmis/rovstv/ VranovsH Ves

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. l Specifikace mostů a kalkulace cen

Cestmistrovství Znojmo

p.č Evidenční číslo Popis Délka Počet Stavební Cena bez DPH
poli stav

p.č Evidenční číslo Popis Délka Počet Stavební Cena bez DPH
poli stav

399 " 010 most přes
Únanovku v

,,. ,,.1 Únanově 10,67 1 špatný 1 800,-
408 018 most přes

závlahový kanál
Krhovice-Hevlín

2 před Křídújvkam,i , , 6,00 1 uspokojivý 1 800,-
412 003 .

most pres Lesku '
. 1 800,-3 u Znojma 43,04 1 špatný

41Ž . " 004 most přes místní

: komunikaci v '
4, " ' Dobšicích , . ,,, , , 102,02 3 špatný 3 500,-

3978 1 . most přes
" Micmanickou

5 strouhu ve Slupl 3,50 1 dobrý i 800,-
399'1"ÉĹ' " 2

most přes rokli
6 před Tvořihrází ,, , ,,, 3,80 ' 1 špatný l 800,-

40819 , 3 most přes výpust'
z rybníka v

_ 7 Mašovicích 4,70 1 neznámý l 800,-
4ó824 : 1 most přes

Plenkovický
potok za

,, 8 Olbramkostelem 7,50 1 ,, , ,špatný l 800,-
' 40826 4 most přes místní

potok v
9 Miličovicich 3,00 1 špatný 1 800,-

40829 1 most přes
, Gránický potok v

10, Bezkově 4,00 1 špatný l 800,-
40833 " ' 1 most přes

: Mramotický
potok v

11 Mramoticích 8,50 1 špatný l 800,-
40Ů4 5 most přes

Vrbovecký potok
12 . ve Vrbovc,i , , . 8,80 1 velmi dobrý I 800,-

40837 1 .
most přes Danlz

. l 800,-13 v Dyjákovičkách 10,00 1 špatný
40842 "' "" 5 most přes

Mlýnskou
strouhu ve

14 Strachoticich 16,60 1 uspokojivý l 800,-
41322 ' 3 most přes vlečku

do cihelny za
15 " Šatovem 4,10 1 uspokojivý 1 800,-

Celkem vČ.DPH 34 727,-

i
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H/avníprohMky mostů v roce 20/9 - Oblast Západ - cestmistrovství 3itojmo a cestmistmvstvi Vrunovskí Ves

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele: '

Cestmistrovství Vranovská Ves

~ . n F' n _ rp.č. Evidenční číslo Popis Délka Počet Stavební
poli stav .

Cena bez DPH
' 361 006 most přes Nedveku ve

1 střelicích 15,40 1 uspokojivý l 800,-
361 ' 007 most přes jevišovku před velmi

2 jevišov. 39,00 3 špatný l 800,-
398 020 most přes Dyji ve Vranově

3 n.D. 72,59 3 dobrý 3 500,-
398 022 most přes odtok. Stoku za

4 Šafovem 4,00 1 dobrý l 800,-
400 003 most přes místní potok před

5 Hostimem 6,00 1 šE'atný l 800, _
3986 2 most přes jevišovku v

6 Boskovštejně 11,40 1 špatný ] 800,
4001" 2 most přes zátopni území za

7 Hostimi 5,30 1 špatný 1 800,-
4003 2 velmi

8 most přes svodnici ve Slatině 6,00 1 dobrý 1 800,-
39810 3 most přes Křeslický potok v

9 Podhradí n.D. 12,00 1 uspokojivý 1 800,-
39817 1 most přes místní potok ve

10 Starém Petřině 10,00 1 . špatný 1 800,-
40819 4 most přes mfstni potok v velmi

11 Horním Břečkově 5,60 1 špatný .l 815,-
40822 2 most přes Klaperův potok za

12 Horním Břečkovem 13,20 1 špatný l 800,-
40823 2 most přes trať Cd Okříšky-

13 " Šatov za Olbramkostelem 22,00 1 špatný l 800,-
40823 3 most přes Mramotický potok

14 · ve Vracovicích 7,00 1 špatný l 815,-
40928 " 1 most přes Vratěnínský potok

15 . za Vratěnínem 8,70 1 uspokojivý l 800,-
41017 6 most přes želetavku v

16 Lubnici 26,00 1 uspokojivý l 800,-
41112 1 most přes Dešovský potok

17 i i před Zblovicemi 4,85 1 špatný 1 800,-

Celkem VČ.DPH 39 119,-

m
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.1·' Hlavníprohlídky mostů v roce 20/9 — Oblast Západ - cestmistrovství' znojmo a ces/mistrovstv/ Vranovská Ves
.:"" Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha Č. 2 Kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů
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Ť %1
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikaci
nábř. Ludvika Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

i

l 'É

Č. j.: 17/2017-120-SS/21

V souladu s Metodickým pokynem Oprávněni k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních
komunikaci č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

vydává

O' y

OPRAVNENI
k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunlkací

Registrační číslo 197/2017
profyzickou osobu

Datum narozeni:
Bydliště

. Ulice:
Obec/město:
PSČ:
Tel,:
E-mail:

Zaměstnavatel/firma:
Ulice:
Obec/město:
PSČ:
Tel.:
E-mail:

Oprávnění se vztahuje na prováděni výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů
pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30. 11. 2022.

V Praze dne 21. prosince 2017
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Hlavníprohlídky mostů v roce 20/9 Oblast Západ cestmistrovství' Zmjmo a cestmislrovstv/ Vranovská Ves

i

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele' i

t
Příloha č. 3 Vyhodnocení HPM 2019
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Příloha č. 3 obchodních podmínek

VYHODNOCENÍ HPM 2019 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ ZNOJMO

. . . - Stav z předchozí -1PM . Rok před.HP Stav z HPM 2017 , Rok další HP ObecPoř. c. Ev.c,mostu Delka prem· St.stav SS St.stav NK Norm.zat. Výhr.zat. výj.zat. St.stav SS St.stav NK Norm.zat. výhr.zat. vyj-žat.

1 399-010
2 408-018
3 412-003
4 412-004
5 3978-1
6 39918-2
7 40819-3
8 40824-1
g 40826-4
10 40829-1
11 40833-1
12 40834-5
13 40837-1
14 40842-5
15 41322-3

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019 - ZHORŠENÍ

NMN% NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019 - ZLEPŠENÍ
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Příloha č 3 obchodních podmínek
PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽlTELNOSTl

Poř, č. Ev č mostu Délka přem. Text odúvodněni Fotodokumentace

1
399-010

2
408-018

3 412-003
4 412-004

5
3978-1

6 39918-2
7 40819-3

8
40824-1

g

40826-4
10 40829-1

11
40833-1

12
40834-5

13 40837-1
14 40842-5
15 41322-3
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VYHODNOCENÍ HPM 2019 OBLAST ZÁPAD CESTMISTROVSTVÍ VRANOVSKÁ VES

. . Stav z předchozí HPM "ok předjll Slev z HPM 2017 , Rolc další H ObecPoř. c. Ev.c.mostiAélka přen"' St.stav SS St.stav NK Norm.zat. výhr.zat. výj.zat. " St.stav SS St.stav NK Norm.zat. Výhr.zat. Vyj.zat.

1 361-006
2 361-007
3 398-020
4 398-022
5 400-003
6 3986-2
7 4001-2
8 4003-2
9 39810-3
10 39817-1
11 40819-4
12 40822-2
13 40823-2
14 40823-3
15 40928-1
16 41017-6
17 41112-1

NOVÝ ÚDAj Z HPM 2019 -ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2019- ZLEPŠENÍ
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PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNÍŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č. Ev.č.mostDélka přem Text odůvodnění Fotodokumentace

1
361-006

2
361-007

3 398-020
4 398-022

5
400-003

6 3986-2
7 4001-2

8
4003-2

9
39810-3

10 39817-1

11
40819-4

12
40822-2

13 40823-2
14 40823-3

15
40928-1

16 41017-6
17 41112-1
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