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1. Identifikační údaje stavby a stavebníka  
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Stupeň:     Dokumentace pro provedení stavby  
 
Datum zpracování:    Prosinec 2018 
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2. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je hydraulické vyvážení otopné 

soustavy pomocí termostatických a vyvažovacích ventilů. 

Jedná se o výměnu starých kohoutů za nové termostatické ventily i hlavice.  

Stávající stav neodpovídá současné legislativě – Zákon o hospodaření s energiemi č. 406/2000 

Sb. 

Objekt má 4 topné větve. Větev č. 1 slouží pro vytápění východní část objektu. Větev č. 2 pro 

západní část objektu.  Větev č.3 pro chodby a 4. větev slouží pro vytápění haly s tělocvičnou. 

 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy: 

ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž    

ČSN 06 0830  - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav 

 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

• projektová dokumentace stavební části  

• požadavky a připomínky investora a zadavatele 

• místní šetření – zaměření stávajícího stavu 

3. Oblastní klimatické podmínky 

Zimní parametry: 

• oblastní teplota dle ČSN EN 12831   -12v °C 

• průměrná teplota v otopném období   +4,0°C 

• počet dnů v otopném období     232 

4. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění je předávací stanice tepla, která byla v minulých letech 

rekonstruována. 

Předávací stanice je umístěna v 1.PP. Výstup z předávací stanice je zapojen do rozdělovače a 

sběrače, kde je proveden výstup pro 4 topné větve, které jsou vybaveny čerpadlem a 

trojcestným směšovacím ventilem. Větve budou regulovány na základě požadavku  

Nebude zasahováno. 
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odběrného místa.  

 

4.1 Pojistné a zabezpečovací zařízení 

Jako hlavní expanzní zařízení soustavy slouží membránové expanzní nádoby.  

Nebude zasahováno. 

5. Chemická úprava oběhové vody 

Celá soustava bude před výměnou ventilů řádně propláchnutá a chemicky vyčištěna! Tak, aby 
byly ze soustavy odstraněny veškeré nečistoty, usazeniny a kal. Poté bude soustava napuštěna 
změkčenou vodou. Účelem je zabránění korozi výměníku a připojeného vodního systému. 

6. Příprava teplé vody 

Není součástí projektu. Pro přípravu TV slouží elektrické ohřívače a zůstanou zachovány. 

7. Rozvody tepla 

Stávající rozvody topné vody k otopným tělesům jsou provedeny z oceli. Stávající topná 
soustava zůstává stávající. Provede se pouze výměna starých radiátorových ventilů za 
termostatické, včetně termostatických hlavic.  
 
Termostatické ventily budou nastaveny na hodnoty uvedené ve výkresech.  
Termostatické hlavice budou nastaveny na požadovanou teplotu 18-22°C, podle účelu 
místnosti. A na hlavicích dojde k zabránění manipulace teploty. 
 
Termostatické hlavice budou v provedení ANTIVANDAL, aby nemohlo dojít k jejich odcizení. 
 
Rozvody budou provedeny tak, aby bylo potrubí řádně odvzdušnitelné a vypustitelné. 

8. Otopná soustava 

Otopný systém tvoří převážně klasická dvoutrubková soustava protiproudá s horizontálním 
rozvodem. Soustava bude uzavřená s nuceným oběhem otopné vody.  
 
Pouze v 1.PP v části větve JZ+ nástavba jsou tělesa zapojená do Tichelmanna.  
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9. Otopná tělesa 

Otopná tělesa zůstanou stávající. Dojde pouze k osazení termostatických ventilů a 
termostatických hlavic. 
Stupeň přednastavení termostatických ventilů a nastavení hlavice bude proveden dle 
výkresové části. 

10. Stavební přípomoce 

Stavba nezahrnuje stavební přípomoci. 

11. Kontrola a zkoušky 

Po instalaci systému budou rozvody propláchnuty a několikanásobně budou pročištěny filtry. 
Poté bude provedena provozní zkouška, která ověří výkonové parametry. Během zkoušky 
budou rozvody zaregulovány. O výsledku topné zkoušky a zaregulování systému budou 
sepsány protokoly. 
 
Budou dodrženy veškeré související ČSN a to zejména: 

• ČSN 06 0310 Ústřední vytápění 

• ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení 
Při provádění je nutné dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Při montáži, provozu a 
údržbě nutno respektovat všechny zásady a montážní návody v předpisech jednotlivých 
zařízení. Instalaci zařízení ÚT může provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle 
zvláštních předpisů. 
Na závěr budou osazeny orientační štítky, značky směru toku média, označení okruhů a 
popisky hlavních armatur (např. hlavní uzávěr přívodu a zpátečky). 

12. Požadavky na ostatní profese 

 

12.1 Požadavky na profesi ZTI 

• Vyčištění soustavy 

• Napuštění soustavy upravenou vodou 

13. Závěr 

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby obsahuje veškeré 

náležitosti, které dle zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento 

projektový stupeň musí obsahovat pro realizaci stavby. Veškeré instalační práce budou 

prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny. Instalaci zařízení ÚT může  
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provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle zvláštních předpisů. Uvedení do provozu 

pouze firma k tomu oprávněná výrobcem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech 

částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu).  

 

V Blansku, dne 12/2018      Smolíková Klára 

      


