

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
III/395 17 BRATČICE MOST 395 17-1; III/37926 DRNOVICE
MOST 37926-1; II/430 VELATICE (MAXLŮVKA) MOSTY
430-007, 008

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo	Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno
IČO	709 32 581

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektových dokumentací ve stupni DÚR/DSP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení na uvedené akce.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu či všechny tyto části veřejné zakázky:

č. 1 – III/395 17 Bratčice most 395 17-1- DÚR/DSP, IČ

Předmětem projektované stavby je demolice stávajícího mostu a nahrazení novým objektem. Součástí akce je přeložka (ochrana) STL plynovodu. Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

č. 2 – III/37926 Drnovice most 37926-1- DÚR/DSP, IČ

Předmětem projektované stavby je přestavba stávajícího mostu v havarijním stavu. Stávající most bude zbourán a nahrazen novým mostem. Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

č. 3 – II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ

Předmětem projektované stavby je demolice dvou stávajících mostů a jejich nahrazení jedním novým kapacitním objektem. Součástí stavby jsou i předpokládané přeložky inženýrských sítí, a to: přeložka kabelu O2, přeložka jednotné kanalizace DN 500. Součástí stavby je i návrh a projednání DIO.

Druh veřejné zakázky	Služby
Druh zadávacího řízení	Obnovení soutěže mezi účastníky rámcové smlouvy

Cena dle smlouvy **Část č. 1 – III/395 17 Bratčice most 395 17-1- DÚR/DSP,IČ
344 159,- Kč bez DPH**
**Část č. 2 – III/37926 Drnovice most 37926-1- DÚR/DSP, IČ
498 926,- Kč bez DPH**
**Část č. 3 – II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ
767 542,- Kč bez DPH**

III. VYBRANÝ DODAVATEL

Část č. 1 – III/395 17 Bratčice most 395 17-1- DÚR/DSP,IČ
Část č. 2 – III/37926 Drnovice most 37926-1- DÚR/DSP, IČ
Část č. 3 – II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ

Název Společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. – RD SÚSJMK“

Sídlo vedoucí společník
 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO 427 673 77

IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“	vedoucí sdružení PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	25564901
2.	Společnost „DPO – Viadesigne s.r.o. – RD SÚSJMK“	vedoucí sdružení DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava	42767377

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vybraného účastníka pro každou dílčí část je vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně nejvýhodnější.

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Ze zadávacího řízení nebyl žádný účastník vyloučen.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 12.4.2019

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje