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A1. Identifika ční údaje 

A1.1. Údaje o stavb ě a investorovi 

Název stavby :   Nemocnice Kyjov p.o. – Rekonstrukce a přesuny ARO, ambulance a rehabilitace  

Místo stavby :   Nemocnice Kyjov 

       okres: Hodonín 

město: Kyjov 

k.ú.: Kyjov (678431) 

Kraj :      Jihomoravský 

Určení stavby :   Občanská vybavenost - zdravotnictví 

Druh stavby :   Stavební úpravy (rekonstrukce) / přístavba (novostavba) 

Investor - stavebník: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 

       Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

IČ:  00226912 

Statutární zástupce:  Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka  

Kontaktní osoba:   Ing. Klečka Bronislav, provozně technický náměstek 

 

A1.2. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace 

Dokumentaci zpracovala projekční kancelář  LT PROJEKT a.s. Zpracovatel je právnická osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112.  

Zpracovatel je certifikován pro systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 pro projektovou a inženýrskou 

činnost ve výstavbě. 

Sídlo firmy: LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, Brno, 616 00. 

Na zpracování projektové dokumentace se podíleli: 

Hlavní inženýr projektu:        Ing. Luděk Tomek 

Stavební řešení, koordinace projektu:    Ing. Martin Foral, Ing. Ivo Průcha 

 

Podle platného autorského zákona 121/2000 Sb. je tato dokumentace duševním vlastnictvím společnosti LT 

PROJEKT a.s.  Její využití je dáno smluvním vztahem pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani 

předávání třetím osobám není bez písemného souhlasu povoleno.  

 

 

A1.3. Údaje o odborných konzultantech 

Odborné konzultace – vedení nemocnice 

Provozně-technický náměstek:         Ing. Bronislav Klečka  

Primář:               MUDr. Jiří Vyhnal 

Vrchní sestra:              Mgr. Hana Bízová 

 

A2. Zadání úkolu 

V rámci zadání ověřovací architektonické studie je zpracovatel studie pověřen zpracováním vyhodnocení 

proveditelnosti záměru rekonstrukce provozů ARO, rehabilitace a ambulancí s vyhodnocením následujících 

přesunů: 

-přesun celého provozu ARO (týká se obou jeho částí ARO I a ARO II) do prostor stávajících ambulancí 

rehabilitace a gastroskopie v 1.NP budovy C (severní křídlo) 

-přesun ambulance gastroskopie do prostoru stávajícího provozu ARO II, ve 2.NP hlavní budovy 

-přesun ambulancí ortopedie a urologie do prostoru stávajícího provozu oddělení ARO I, v 1.NP hlavní 

budovy 

-přesun ambulancí rehabilitace do prostor současných ambulancí ortopedie a urologie v 1.NP budovy C 

(střední část) 

 

Základním úkolem studie je vyhodnotit jednotlivé možnosti ve vztahu k požadavkům jednotlivých provozů, 

vyhodnotit přesuny z hlediska hygienických a požárně bezpečnostních předpisů, a samozřejmě analyzovat 

návrh logistiky přesunů včetně možností řešení za provozu nemocnice (bez zásadního ovlivnění provozu 

ostatních navazujících oddělení). 

Součástí studie je samozřejmě nezbytné zpracování základních návrhů řešení a porovnání zpracovaných 

variant řešení. 

Návrh finálního řešení by měl umožnit zlepšení provozu stávajícího nevyhovujícího provozu ARO (myšleno 

obou jeho částí ARO I a ARO II) a neměl by samozřejmě negativně ovlivnit žádné další provozy, které jsou 

v rámci celkových přesunů řešeny. Jednotlivé řešené přesuny jsou popsány výše, v rámci zadání studie. 

Plánovanými stavebními úpravami musí být dosaženo takového prostředí, které bude v souladu 

s hygienickými,  bezpečnostními a dalšími legislativními požadavky na jednotlivá pracoviště. 
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A3. Přehled podklad ů, provedených a pot řebných pr ůzkumů 

A3.1. Vstupní podklady  

Pro zpracování ověřovací architektonické studie bylo použito podkladů stávajícího stavu jednotlivých 

dotčených částí objektů. Převážně se jednalo o výkresovou dokumentaci nižšího stupně, v různých 

podobách projektů.  

Vzhledem k neúplnosti a stáří podkladů proběhlo dílčí ověření a doplnění stávajících stavů do podoby, která 

je dostačující pro zpracování požadovaného vyhodnocení v rámci zadání úkolu.  

 

A3.2. Mapové podklady 

Pro účely studie byla použita situace stávajícího stavu areálu nemocnice. Situace je zpracována a doložena 

ve výkresové dokumentaci v upraveném měřítku dle potřeby. Jedná se o přehlednou situaci stávajícího 

areálu nemocnice a o koordinační situaci místa stavby se zakreslením místa uvažovaného záměru. 

V rámci zpracování studie nebyly zjišťovány aktuální polohy a skutečné stavy inženýrských sítí a 

zabezpečení jednotlivých médií. Stávající stav jednotlivých inženýrských sítí bude řešen případně až 

v návaznosti na vybranou variantu řešení přesunu provozu ARO.  

V případě řešení přístavby ARO (do volného prostoru mezi stávající objekty) bude nezbytné v dalším stupni 

projektové dokumentace provést podrobné geodetické zaměření celého dotčeného území.  

 

A3.3. Stavebn ě-technické pr ůzkumy 

Pro účely ověřovací architektonické studie nebyly prováděny podrobné stavebně – technické průzkumy. Bylo 

pouze provedeno ověření stávajících podkladů z původní dokumentace a běžné vizuální ověření stávajícího 

stavu řešených provozů. Při zpracování dalších stupňů projektu budou jednotlivé potřebné průzkumy 

vypracovány, upřesňovány a aktualizovány.   

Případné další průzkumy mohou vyplynout z dále zjištěných skutečností a podrobného rozpracování studie 

do projektu pro stavební povolení a provedení stavby. 

 

A4. Popis a zhodnocení stávajících stav ů 

A4.1. Stávající stav  

Jednotlivé řešené provozy, v rámci uvažovaného stěhování, jsou situovány v chirurgickém pavilonu 

Nemocnice Kyjov. V severní části chirurgického pavilonu (nejnověji postavená část) jsou umístěny 

ambulance rehabilitace a gastroskopie, ambulance ortopedie a urologie. Provozy obou oddělení ARO (ARO 

I a ARO II) jsou situovány v lůžkových křídlech. Stávající oddělení ARO neodpovídají dnešním požadavkům 

na ARO z hlediska prostorových nároků na požadované zázemí, dále  z hlediska hygienických a požárních 

předpisů a je potřeba je zmodernizovat. 

Stávající stav jednotlivých provozů je v převážné míře ovlivněn jejich jednotlivým stářím (dobou postavení 

budovy).  

 

1/ stávající ambulance rehabilitace 

Provoz rehabilitace je v relativně dobrém technickém stavu, který odpovídá stáří budovy (z roku 2001). 

Zjištěné drobné poruchy jsou pouze kosmetického charakteru, neovlivňující v žádném případě statiku 

objektu. Jedná se pouze o drobné praskliny v nenosných konstrukcích (vnitřních příčkách). 

Provoz rehabilitace je řešen jako samostatný provozní úsek, oddělený od veřejného prostoru nemocnice 

(komunikačních ploch). Součástí provozu jsou 4 ambulance, elektroléčba s magnetoterapií, evidence 

pacientů, skladovací prostory, pracovny personálu a nezbytné hygienické zázemí pro personál. Dále jsou 

v provozu umístěny i prostory pro pacienty, které jsou tvořeny samostatnou čekárnou a nezbytným sociálním 

zázemím pacientů. 

 

2/ stávající ambulance gastroskopie 

Provoz gastroskopie je v relativně dobrém technickém stavu, který odpovídá stáří budovy (z roku 2001). 

Zjištěné drobné poruchy jsou pouze kosmetického charakteru, neovlivňující v žádném případě statiku 

objektu. Jedná se pouze o drobné praskliny v nenosných konstrukcích (vnitřních příčkách). 

Provoz gastroskopie je řešen jako samostatný provozní úsek, oddělený od veřejného prostoru nemocnice 

(komunikačních ploch). Součástí provozu jsou 3 ambulance gastroskopie, pracovny personálu a nezbytné 

hygienické zázemí pro personál. Dále jsou v provozu umístěny i prostory pro pacienty, které jsou tvořeny 

samostatnou čekárnou a nezbytným sociálním zázemím pacientů. 

 

3/ stávající ambulance ortopedie a urologie 

Provoz ambulancí ortopedie a urologie je v relativně dobrém technickém stavu, který odpovídá stáří budovy 

(z roku 2001). Provoz ambulantní části je navázán na veřejný prostor nemocnice pomocí prostorné čekárny, 

která slouží pro oba provozy společně. Součástí provozu ambulantní urologie jsou 2 ambulance urologie, 

přípravna a evidence. V rámci provozu ortopedie jsou umístěny 3 ambulance ortopedie. Současně jsou 

v provozu situovány i provozní místnosti jako sklady, čistící místnosti a nezbytné hygienické zázemí 

personálu i pacientů. 

 

4/ stávající ARO I a ARO II 

Provozy ARO jsou situovány v lůžkových křídlech budovy. Provoz obou ARO je ve stavu, který odpovídá 

stáří budovy a v současné době již nevyhovuje platným hygienickým a požárním předpisům. 

Stávající oddělení jsou rozděleny na provoz ARO I s kapacitou 7 lůžek akutní péče (1.NP) a na provoz ARO 

II s kapacitou 4 lůžka akutní péče (2.NP).  

ARO I je tvořeno 1 třílůžkovým pokojem a v zásadě 4 jednolůžkovými pokoji. Stanoviště sester je umístěno 

optimálně ve vazbě pouze k třílůžkovému pokoji a k jednomu jednolůžkovému pokoji. Z tohoto pohledu se 

jeví provoz ARO jako diskomfortní a nevyhovující současným požadavkům kladeným na pracoviště urgentní 

péče. Součástí provozu jsou i nezbytné provozní místnosti jako sklady, čistící místnost a zázemí pro 

personál. 

ARO II je tvořeno 2 dvoulůžkovými pokoji. Stanoviště sester není umístěno v optimální vazbě ani na jeden 

pokoj. Součástí provozu jsou i nezbytné provozní místnosti jako sklady, čistící místnost a zázemí pro 

personál. 
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A4.2. Stávající stav místa nové výstavby 

Navrhovaná přístavba budovy C je situována v areálu nemocnice Kyjov na parcele číslo 2157/2 využívané 

v současné době jako ostatní plocha (dle KN). Plocha slouží jako přístupová plocha pro zásobování do 

objektu. 

Přístavba budovy C je uvažována na volném prostranství mezi stávajícím lůžkovým křídlem budovy a mezi 

stávající objektem OPS, RDG a CS.  

Dle platného územního plánu města Kyjov jsou v dotčeném území vyznačeny funkční plochy „občanské 

vybavení veřejné.“ Takže uvažovaná výstavba je v souladu s platným územním plánem města Kyjov. 

 

A5. Řešené kapacity, statistické údaje 

A5.1. Stávající kapacity jednotlivých řešených provoz ů 

Stávající zastav ěné plochy 

Celková řešená zastav ěná jednotlivých provoz ů  ...........................................................................  1.630 m2 

- stávající provoz ARO I   .........................................................................................................  350 m2 

- stávající provoz ARO II  .........................................................................................................  175 m2 

- stávající ARO celkem ARO I. + ARO II  ..................................................................................................525 m2 

- stávající provoz ambulancí rehabilitace   ............................................................................................... 410 m2 

- stávající provoz ambulancí gastroskopie   ............................................................................................. 305 m2 

- stávající provoz ambulancí ortopedie a urologie   .................................................................................. 390 m2 

Uvedená plocha zahrnuje plochy včetně stávajícího obvodového pláště budovy. 

Stávající obestav ěné prostory 

Celkový řešený obestav ěný prostor jednotlivých provoz ů ...........................................................  5.818 m3 

- stávající obestavěný prostor provozu ARO I   .....................................................................  1.225 m3 

- stávající obestavěný prostor provozu ARO II  ........................................................................  615 m3 

- obestavěný prostor stávající ARO celkem ARO I. + ARO II  ...............................................................1.840 m2 

- stávající obestavěný prostor provozu ambulancí rehabilitace   .......................................................... 1.476 m3 

- stávající obestavěný prostor provozu ambulancí gastroskopie   ........................................................ 1.098 m3 

- stávající obestavěný prostor provozu ambulancí ortopedie a urologie   ............................................. 1.404 m3 

Kubatury zahrnují i stávající obvodový plášť budovy. 

 

A5.2. Nové kapacity jednotlivých provoz ů (v rámci p řesunů – VARIANTA A) 

Varianta A řeší přesuny jednotlivých provozů do stávajících prostor (viz níže): 

1/ Přesun ARO do prostoru stávajícího provozu rehabilitace a ambulancí gastroskopie 

2/ Přesun ambulancí gastroskopie do prostoru stávajícího provozu ARO II 

3/ Přesun ambulancí ortopedie a urologie do prostoru stávajícího provozu ARO I 

4/ Přesun ambulancí rehabilitace do prostoru stávajícího provozu ambulancí ortopedie a urologie 

 

 

Přesun ARO do prostoru stávajícího provozu rehabilita ce a ambulancí gastroskopie 

Celková řešená zastav ěná plocha  ........................................ ..............................................................  715 m2 

- řešená zastavěná plocha nového provozu ARO   .................................................................................  715 m2 

 

Celkový řešený obestav ěný prostor  ....................................... .......................................................   2.575 m3 

- řešený obestavěný prostor nového provozu ARO  .............................................................................  2.575 m3 

 

Přesun ambulancí gastroskopie do prostoru stávajícího  provozu ARO II 

Celková řešená zastav ěná plocha  ........................................ ..............................................................  175 m2 

- řešená zastavěná plocha nového provozu gastroskopie   .....................................................................  175 m2 

 

Celkový řešený obestav ěný prostor  ....................................... ..........................................................   615 m3 

- řešený obestavěný prostor nového provozu gastroskopie  ...................................................................  615 m3 

 

 

Přesun ambulancí ortopedie a urologie do prostoru stá vajícího provozu ARO I 

Celková řešená zastav ěná plocha  ........................................ ..............................................................  350 m2 

- řešená zastavěná plocha nového provozu ambulancí ortopedie a urologie  ........................................  350 m2 

 

Celkový řešený obestav ěný prostor  ....................................... .......................................................   1.230 m3 

- řešený obestavěný prostor nového provozu ambulancí ortopedie a urologie  ...................................  1.230 m3 

 

 

Přesun ambulancí rehabilitace do prostoru stávajícího  provozu ambulancí ortopedie a urologie 

Celková řešená zastav ěná plocha  ........................................ ..............................................................  390 m2 

- řešená zastavěná plocha nového provozu rehabilitace   .......................................................................  390 m2 

 

Celkový řešený obestav ěný prostor  ....................................... .......................................................   1.410 m3 

- řešený obestavěný prostor nového provozu rehabilitace  ..................................................................  1.410 m3 

 

A5.3. Nové kapacity provozu ARO (v rámci p řístavby objektu – VARIANTA B) 

Varianta B řeší rekonstrukci stávajícího provozu ARO I, včetně dvoupodlažní přístavby objektu. 

1.PP - technické zázemí 

1.NP – rekonstrukce stávajícího provozu ARO I, včetně přístavby (rozšíření provozu ARO) 

 

Stávající provoz ARO I .............................................................................................................................. 350 m2 

Stávající provoz ARO II ............................................................................................................................. 175 m2 

Celkem stávající provoz ARO (ARO I+ ARO II) ........................................................................................ 525 m2 

 

Celková řešená zastav ěná plocha 1.NP (provoz ARO)  ...................... ...............................................  605 m2 

- řešená zastavěná plocha přístavby    ....................................................................................................  220 m2 

- řešená zastavěná plocha rekonstrukce  ................................................................................................  385 m2 

Celková řešená zastav ěná plocha 1.PP (technické zázemí, šatny ARO)  ..... ...................................  220 m2 

- řešená zastavěná plocha přístavby    ....................................................................................................  220 m2 
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Obestav ěné prostory 

Celkový řešený obestav ěný prostor ........................................ .......................................................   3.400 m3 

- řešený obestavěný prostor přístavby 1.NP  ........................................................................................... 990 m3 

- řešený obestavěný prostor rekonstrukce 1.NP  .................................................................................. 1.485 m3 

- řešený obestavěný prostor přístavby 1.PP  ........................................................................................... 925 m3 

Kapacitní údaje 

- počet lůžek ARO  ................................................................................................................................  10 lůžek 

- šatna ARO  ...........................................................................................................................................  45 osob 

 

A6. Varianty řešení a jejich vyhodnocení 

V rámci ověřovací studie byly vypracovány postupně varianty řešení, kdy projektant vyhodnocoval možné 

přesuny v zásadě dle požadavků investora. 

Varianty možných řešení (možných přesunů) jsou v zásadě pouze dvě. 

Varianta A řeší vzájemné přesuny oddělení, dle požadavku investora: 

1/ Přesun ARO do prostoru stávajícího provozu rehabilitace a ambulancí gastroskopie 

2/ Přesun ambulancí gastroskopie do prostoru stávajícího provozu ARO II 

3/ Přesun ambulancí ortopedie a urologie do prostoru stávajícího provozu ARO I 

4/ Přesun ambulancí rehabilitace do prostoru stávajícího provozu ambulancí ortopedie a urologie 

 

Varianta B ponechává většinu původních oddělení stávajících a soustředí se pouze na rekonstrukci 

stávajícího provozu ARO s jeho rozšířením do přístavby objektu. 

 

A6.1. Varianty A – p řesuny odd ělení  

Varianta řešení A, je přesun celkem 4 oddělení, dle základního požadavku objednatele a řeší: 

1/ Přesun ARO do prostoru stávajícího provozu rehabilitace a ambulancí gastroskopie 

2/ Přesun ambulancí gastroskopie do prostoru stávajícího provozu ARO II 

3/ Přesun ambulancí ortopedie a urologie do prostoru stávajícího provozu ARO I 

4/ Přesun ambulancí rehabilitace do prostoru stávajícího provozu ambulancí ortopedie a urologie 

 

Primárně se projektant soustředil na návrh dispozice nového provozu ARO do předem vytipovaného 

prostoru stávajícího provozu rehabilitace a gastroskopie. Určený prostor je kapacitně a plošně dostačující a 

může sloužit pro potřeby vytvoření nového, kvalitního provozu ARO.  

Součástí návrhu dispozice vznikla celkem 10 lůžková jednotka v kombinaci jednolůžkových a dvoulůžkových 

pokojů urgentní péče. Dále jsou v dispozici situovány nezbytné provozní místnosti pro personál, skladovací 

plochy, atd. 

Blíže viz doložený půdorys řešení provozu ARO. 

Ve vztahu k jednotlivým plánovaným přesunům lze konstatovat, že pouze provoz ARO získává kvalitnější a 

plošně větší prostory.  

Ostatní provozy by se musely přestěhovat do prostorů, které jsou plošně menší a neposkytly by uživatelům 

komfort současného pracoviště, viz následující zhodnocení.  

 

Výhody a nevýhody jednotlivých p řesunů odd ělení varianty A: 

Níže uvedené plošné výměry jsou pouze orientační, neboť plocha k využití je ovlivněna zejména nosným 

systémem budovy a i při nepatrném zmenšení plošné výměry nemusí být do prostoru konkrétní řešený 

provoz optimálně přemístěn (vazba na nosný systém budovy, vazba na okenní otvory, atd.) 

 

1/ Přesun ARO do prostoru stávajícího provozu rehabilitace a ambulancí gastroskopie 

Současný stav – 525 m2 ............................................................................................. Navrhovaný stav – 715 m2 

- provoz ARO získává mnohem větší prostory k využití – nárůst o 190 m2 

- provoz ARO lze v určeném prostoru navrhnout v podstatně lepším standardu provedení a v souladu 

s nejmodernějšími trendy a platnými předpisy 

- v některých případech jsou místnosti zbytečně plošně naddimenzované, ale úspornější dispoziční 

úprava s ohledem na stávající okna a nosný systém není v zásadě možná. 

- prodloužení transportní cesty mezi ARO a operačními sály, potažmo transport pacienta přes veřejné 

prostory nemocnice 

 

2/ Přesun ambulancí gastroskopie do prostoru stávajícího provozu ARO II 

Současný stav – 305 m2 ............................................................................................. Navrhovaný stav – 175 m2 

- provoz gastroskopie získává mnohem menší prostory – úbytek 130 m2 

- řešení přesunu je sice možné, ale není možno přesunout provoz komplexně dle stávajícího 

standardu oddělení. V případě přesunu by se muselo provozní zázemí oddělení zmenšovat, 

potažmo by se musela některá jeho část vypustit. Projektantem bylo navrženo vymístění čekárny 

do prostoru chodby, což je dle sdělení zástupce investora nepřijatelné. 

- dojde ke zmenšení prostoru vyšetřoven dle nosného systému objektu 

 

3/ Přesun ambulancí ortopedie a urologie do prostoru stávajícího provozu ARO I 

Současný stav – 390 m2 ............................................................................................. Navrhovaný stav – 350 m2 

- ambulance ortopedie a urologie jdou do nepatrně menších prostorů – úbytek 40 m2 

- dle půdorysné stopy objektu, počtu okenních otvorů lze oddělení přemístit, každopádně nebude 

oddělení vyřešeno úplně optimálně po provozní vazbě 

- dojde ke zmenšení prostoru vyšetřoven dle nosného systému objektu 

 

 

4/ Přesun ambulancí rehabilitace do prostoru stávajícího provozu ambulancí ortopedie a urologie 

Současný stav – 410 m2 ............................................................................................. Navrhovaný stav – 390 m2 

- ambulance rehabilitace se přemisťují do skoro stejně velkého prostoru – úbytek 20 m2 

- byť je plošná výměra pro rekonstrukci skoro stejná jako je stávající, tak vzhledem k nosnému 

systému je nevyhovující a byla by nutná redukce provozu 
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- do vytipovaných prostor není možné přesunout  celý provoz rehabilitace. S ohledem na nosný 

systém a stávající fasády není možné umístit místnost elektroléčby.  Její vymístění mimo provoz 

rehabilitace je provozně nevhodné 

Závěr varianty A: 

V návaznosti na výše uvedený výčet výhod a nevýhod jednotlivých přesunů lze konstatovat, že přesuny 

oddělení získá kvalitnější a větší prostory pouze provoz ARO, všechny ostatní oddělení (rehabilitace, 

gastroskopie, urologie a ortopedie) jdou do podstatně menších a kvalitativně horších prostorů, které 

následně ovlivní kvalitu prostředí jednotlivých provozů, potažmo mohou negativně ovlivnit i kvalitu 

poskytované zdravotní péče (v návaznosti na dispozičně provozním řešení oddělení). 

Z těchto důvodů řešení problému s přesunem provozu ARO podle této varianty nedoporučujeme. 

 

A6.2. Varianta B – p řístavba objektu 

Vzhledem k výše uvedené variantě řešení A, kdy bylo nutno kvůli přesunu provozu ARO udělat 

maximalistické přemístění dalších 3 provozů bylo projektantem navrženo a doporučeno ke zvážení další 

řešení, které je v rámci studie značeno jako varianta B. 

Toto řešení spočívá v ponechání stávajících ambulantních provozů rehabilitace, gastroskopie, urologie a 

ortopedie na stávajících místech a nově se zaměřuje pouze na vlastní kvalitnější provoz ARO.  

Projektantem byly vyhodnoceny stávající plošné ukazatele provozu ARO a následně byla navržena varianta 

řešení B, která spočívá v přístavbě objektu do volného prostranství mezi stávajícím lůžkovým křídlem 

budovy a mezi stávající objektem OPS, RDG a CS. Přístavba by byla navržena jako dvoupodlažní 

nepodsklepená budova.  

Podlaží 1.PP by sloužilo jako technické zázemí budovy, potažmo šatny a sklady.  

Podlaží 1.NP by propojilo prostor stávajícího provozu ARO s prostorem přístavby a umožnilo by posunout 

provoz ARO do kvalitativně a plošně lepších prostor. 

 

Výhody a nevýhody jednotlivých p řesunů odd ělení varianty B: 

Níže uvedené plošné výměry jsou pouze orientační, neboť plocha k využití je ovlivněna zejména nosným 

systémem budovy a i při nepatrném zmenšení plošné výměry nemusí být do prostoru konkrétní řešený 

provoz optimálně přemístěn (vazba na nosný systém budovy, vazba na okenní otvory, atd.) 

 

1/ Rekonstrukce stávajícího provozu ARO, včetně rozšíření ARO do objektu nové přístavby 

Současný stav – 525 m2 ...................................................................... Navrhovaný stav (pouze 1.NP) – 605 m2 

 ................................................................................. Navrhovaný stav (ARO 1.NP + šatny ARO 1.PP) – 665 m2 

- provoz ARO získává relativně větší prostory k využití 

- pro provoz ARO jsou navrženy v 1.PP vlastní šatny s kapacitou 45 osob. Ve vlastním provozu ARO už 

je umístěn pouze vstupní filtr personálu. 

- není nutno realizovat složitou rekonstrukci a přesuny dalších 3 provozů, které by ani nezískaly 

potřebné prostory a  provozně a dispozičně by si pohoršili.  

- provoz ARO lze v určeném prostoru navrhnout v podstatně lepším standardu provedení a v souladu 

s nejmodernějšími trendy a platnými předpisy 

- provoz oddělení ARO je přímo propojen přes filtr na diagnostickou část nemocnice 

- finančně příznivější varianta řešení, finální zhodnocení je uvedeno v rámci propočtu stavebních 

nákladů 

- drobnou nevýhodou tohoto řešení se jeví ovlivnění stávající budovy, a to konkrétně podlaží 

s centrální sterilizací a o podlaží výše s radiodiagnostikou. Plánovanou přístavbou dojde ke zrušení 

oken, byť z provozně podružných místností, které dle názoru projektanta nevyžadují denní 

osvětlení. 

 

Závěr varianty B: 

Při zvážení obou variant řešení se jeví zpracovateli studie navržené řešení B jako podstatně lepší varianta 

zlepšení provozu ARO. Odpadne komplikované a složité přemístění ambulantních provozů rehabilitace, 

gastroskopie, urologie a ortopedie, což samozřejmě ve výsledku povede ke zlevnění celé uvažované akce. 

Navržená pozice provozu ARO je v těsné vazbě na operační sály, odpadne tím pádem složitý a dlouhý 

převoz pacienta na oddělení (viz varianta A -  přemístění provozu ARO do prostor dnešní rehabilitace – 

prodloužení transportní cesty, potažmo transport pacienta přes veřejné prostory nemocnice). 

Provoz oddělení ARO je přímo propojen přes filtr na diagnostickou složku, konkrétně nejčastěji používané 

CT pracoviště. 

 

A7. Zásady provozního řešení vybrané (doporu čené) varianty  

Ve vztahu k výše vyhodnoceným variantám řešení (varianta A vs. varianta B) je projektantem doporučeno ke 

zvážení právě uvažované řešení B. 

Při tomto řešení je možno minimalizovat transportní doby převozu pacienta mezi operačními sály a 

provozem ARO, potažmo přímo se propojit z prostoru ARO na diagnostické oddělení. Samozřejmě dalším 

nezbytným aspektem ke zvážení je finanční nákladnost uvažované investice. Při variantě B dojde ke značné 

úspoře finančních prostředků, díky ponechání ambulantních provozů rehabilitace, gastroskopie, urologie a 

ortopedie na stávajících místech v nemocnici. 

Dispozi ční řešení vybrané varianty řešení – varianta B 

Půdorys 1.PP 

V rámci přístavby objektu je nutno nejprve zbourat stávající přistavěné stavby k původním objektům. 

V zásadě se jedná v hlavní míře o vstupní část, kde je situován zásobovací vstup do objektu a místnost 

s vyvíječem páry. 

V nové dispozici je navržen vstup na okraji objektu (současně i s vyvíječem páry) a pomocí spojovací 

chodby je propojen až k hlavní vertikále s dvojicí výtahů. Tím pádem je umožněno neustálé zásobování, jak 

probíhá v současné době. Ve zbylé části podlaží jsou umístěny hlavní šatny personálu provozu ARO 

(kapacita cca 45osob), drobné skladovací prostory, potažmo technické provozy jako strojovna VZT právě pro 

nově řešené ARO. 
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Půdorys 1.NP 

Provoz ARO je navržen se dvojicí vstupních filtrů. Hlavní přístupový filtr je orientován k hlavní vertikále 

s dvojicí lůžkových výtahů (propojení na OS ve 2.NP) a druhý filtr směřuje do provozu diagnostiky (propojení 

na CT vyšetřovnu). Součástí hlavního přístupového filtru je i sousední místnost hovorny, pro nezbytné 

konzultace ošetřujícího zdravotnického personálu s rodinnými příslušníky pacienta. Přístup personálu je 

řešen přes samostatný personální filtr s nezbytným sociálním zázemím.  

Vlastní provoz ARO se odehrává v centralizované části, kde je umístěno stanoviště sester, které má přímou 

vazbu na všechny lůžkové pokoje urgentní péče. Lůžkové pokoje jsou navrženy s celkovou kapacitou 10 

lůžek. Jejich skladba je dle možností objektu navržena jako 1 pokoj třílůžkový, 2 pokoje dvoulůžkové a 3 

pokoje jednolůžkové (jeden slouží jako izolační box, s odděleným vstupním filtrem). 

Součástí oddělení jsou i další nezbytné provozní místnosti, jako přípravna a sklad léků, ostatní skladovací 

prostory, pracovny lékařů a staniční sestry, a samozřejmě i nezbytné hygienické a sociální zázemí oddělení. 

Všechny lůžkové pokoje a trvalá pracoviště jsou navrženy u fasády s okenními otvory, tzn. jsou osvětleny 

přirozeně. Stanoviště sester, které je umístěno v centrální části bez okenních prostor bude částečně 

prosvětleno skrze střešní světlík. 

V rámci uvažované varianty řešení je počítáno i s úplným odstraněním komínového tělesa, které je 

v současné době nefunkční a bude v nejbližší době odstraněno až do úrovně střešního pláště. Tato vyvolaná 

investice se samozřejmě promítne i do vyšších podlaží budovy, kde bude komínové těleso kompletně 

odstraněno.  

Konkrétní uspořádání provozů a dispoziční řešení je patrné z přiložených výkresů.  

 

A8. Urbanistické a architektonické řešení 

Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného území ve smyslu ustanovení §14 

odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Ve vlastním prostoru 

staveniště se nenachází kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové zóny a rezervace ani 

ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona. 

Na dotčené pozemky areálu nemocnice nezasahují žádná chráněná území. Řešená budova (pro 

plánovanou rekonstrukci a přístavbu) není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci či památkové 

zóně, avšak náleží do území architektonicky cenného souboru staveb. Řešený a dotčený objekt je součástí 

většího komplexu budov, jež je dominantou architektonicky cenného souboru staveb autora Bedřicha 

Rozehnala z let 1938 až 1948. 

Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutno k přístavbě objektu přistupovat citlivě a vhodně ji začlenit mezi 

stávající cennou stavbu (autora Bedřicha Rozehnala) a mezi nověji přistavěný objekt OPS, RDG a CS.  

Čelní fasáda stávajícího objektu (při vjezdu do nemocnice) zůstane stavebními úpravami nedotčena a 

v původním stavu, vzhledu. Řešení vzhledu přístavby bude konzultováno s odpovědnými úřady.  

 

 

A9. Údaje o majetkoprávních vztazích 

Navržený záměr je řešen v katastrálním území Kyjov (678431).  

A9.1. Druhy a parcelní čísla dot čených pozemk ů podle katastru nemovitostí 

Parcely dot čené novou výstavbou  

Parcely dotčené uvažovaným záměrem (přístavbou objektu – dle varianty B)  jsou v majetku 

Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. 

Parcelní číslo 2157/2 

Výměra ................................................................................................................................................  84.769 m2 

Způsob využití  ...........................................................................................................................................  zeleň 

Druh pozemku  .............................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo  ........................................ Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření s majetkem  .......  Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

Omezení vlastnického práva ........................................................................................... věcné břemeno vedení 

Parcely dot čené změnami (rekonstrukcemi – p řesuny odd ělení) 

Parcely dotčené uvažovaným záměrem (přesuny oddělení – dle varianty A)  jsou v majetku Jihomoravského 

kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno. 

Parcelní číslo stavby 985  

Výměra ..................................................................................................................................................  4.197 m2 

Způsob využití  .........................................................................................................................................  stavba 

Druh pozemku  ........................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo  ........................................ Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření s majetkem  .......  Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

Omezení vlastnického práva .......................................................................... nejsou evidována žádná omezení 

 

A10. Vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska p ředpis ů hygienických, 

jakostních a bezpe čnostních 

Prováděné stavební úpravy stávajícího provozu ARO a přístavba nové budovy pro ARO  napravují stávající 

nevyhovující stav současného dispozičního a provozního řešení konkrétního provozu. V nové stavbě budou 

dodrženy veškeré platné hygienické, bezpečnostní a požárně bezpečnostní předpisy.  

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší než 

v provozech stávajících včetně požadavků pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a 

pracovní podmínky personálu.  

Instalací nové vzduchotechniky bude podstatně zkvalitněno pracovní prostředí a podmínky pro pacienty 

budou odpovídající hygienickým požadavkům. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 

Významně se pak zlepší i provozní a pracovní podmínky. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a 

technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani pacienty zdravotní riziko.  
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Z hlediska hygienických předpisů je nutno doporučenou variantu B zkonzultovat s odpovědnými pracovníky 

Krajské hygienické stanice. Vzhledem k umístění přístavby ARO do stávajícího prostoru mezi dvojicí 

stávajících budov, dojde k částečnému zhoršení denního osvětlení navazujícího objektu s OPS, RDG a CS. 

V úrovni spodních dvou podlaží (provoz CS a RDG) bude nutno zrušit stávající okenní otvory do provozních 

místností. Dle poskytnuté dokumentace objektu se jedná o místnosti, které nepotřebují denní osvětlení, 

neboť se nejedná o trvalé pracoviště. Každopádně bude nutno tento předpoklad projektanta před 

zpracováním vyššího stupně projektové dokumentace si nechat hygienou odsouhlasit. 

 

A11. Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradně 

technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

A11.1. Opat ření uvnit ř objekt ů 

- Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; 

propojení podlaží je zabezpečeno výtahy s parametry pro dopravu imobilních osob (volné plochy před 

nástupními místy, rozměry klece, požadavky na řízení a ovladače). 

- Prosklené dveře budou zaskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky. 

- Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 

mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o 

průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným 

madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

A11.2. Opat ření na venkovních zpevn ěných plochách 

- Napojení všech vstupů z okolních komunikací a chodníků je řešeno bezbariérovým způsobem.  

- V rámci výstavby nejsou nově řešené parkovací plochy pro tělesně postižené. 

-  

A12. Hospoda ření s odpadními látkami 

A12.1. Nakládání s odpady vzniklými p ři realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při stavebních 

úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou likvidovány v 

příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich 

roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady o 

způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s ním 

souvisejícími. 

A12.2. Nakládání s odpady vzniklými p ři provozu za řízení 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Nemocnici Kyjov. 

Hospodaření bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. 

Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,  376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií   –  „N“ - nebezpečný odpad   a   „O“ - ostatní odpad. 

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených, ve speciálních 

barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, 

manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením nemocnice.  

 

A13. Požární bezpe čnost 

Dle ČSN 73 0834 se rekonstrukce řeší jako změna stavby skupiny III – objekt se mění přístavbou. 

Řešené prostory v 1.NP objektu jsou řešeny v souladu s čl. 4.3b) ČSN 73 0835 jako lůžkové zdravotnické 

zařízení skupiny LZ2. Ostatní prostory podle ČSN 73 0802. 

Konstrukční systém objektu je nehořlavý = nosné a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP1. Konstrukční 

systém, požární výška ani počet podlaží objektu se stavebními úpravami nezvětšuje. 

 

Objekt bude v dalším stupni projektové dokumentace dělen na následující požární úseky v souladu s ČSN 

73 0835, ČSN 73 0802: 

- ARO 

- sklady 

- šatny 

- elektrické rozvodny 

- výtahová šachta se dvěma výtahy uvnitř dispozice řešených prostor 

- vyvíječ par 

- strojovna VZT 

- příp. chodba jako prodloužení CHÚC v 1.PP 

 

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.1.5 požární úsek ARO musí být od ostatních požárních úseků oddělen prostorem 

umožňujícím samostatné větrání, které při požáru zajistí v tomto prostoru oproti přilehlým prostorům přetlak v 

rozmezí 25 až 50Pa, nebo alespoň patnáctinásobnou výměnu vzduchu po dobu 30min. Pro větrání lze 
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využít provozní VZT zařízení napojené na náhradní zdroj dodávky el.proudu. Dveře ústící do tohoto prostoru 

z jiných požárních úseků musí být požární a kouřotěsné EI-Sm-C. 

V objektu bude EPS s domácím rozhlasem. 

 

Evakuace osob z objektu bude probíhat po nechráněných únikových cestách vedoucích do příp. CHÚC nebo 

na volné prostranství. Uvažuje se vždy evakuace dvěma směry úniku, z části prostor jedním směrem, na 

který pak navazují dva směry. Podle čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835 musí být umožněna evakuace po rovině (popř. 

rampě se sklonem do poměru 1:12) na volný terén. 

 

Kapacita únikových cest z lůžkových provozů bude vyhovovat čl. 8.4.3 ČSN 73 0835. 

Šířky únikových cest pro evakuaci pacientů neschopných samostatného pohybu budou v souladu s čl. 

8.4.3.4 ČSN 73 0835 nejméně 1,1m. Otevírání dveří u jednotlivých prostor bude provedeno tak, aby nedošlo 

k zúžení únikových cest pod uvedenou mezní šířku tj. 1,1m. V komunikačních prostorách (chodbách) nesmí 

být rozmístěn nábytek ani jiné zařízení, které by zužovalo únikovou cestu. 

Podle čl. 8.4.1.5 ČSN 73 0835 jedné nechráněné únikové cesty podle 8.4.1.3 z požárního úseku lůžkové 

jednotky (nebo z její části) může být užito, pokud délka není větší než 10,0m a cestou se neevakuuje více 

než 12osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu. V dalším stupni 

bude tento požadavek respektován. Začátek únikové cesty je od nejvzdálenějšího místa. 

Mezní délka únikové cesty pro dva směry úniku dle ČSN 73 0802 pro a = 0,9 je 45m … bude dodrženo. 

V souladu s čl. 8.4.5.3 ČSN 73 0835 objekt musí být vybaven zařízením domácího rozhlasu s nuceným 

poslechem. Únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. 

Do dalšího stupně projektové dokumentace bude nezbytné zajistit následující: 

- údaje o vstupu, příjezdu vozidel HZS  pro zjištění podlažnosti z hlediska PBŘ 

- původní požárně bezpečnostní řešení objektu, ke kterým se řeší přístavba ARO 

- údaje o CHÚC v objektu, případně jejich zatřídění dle typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


