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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Ostatní

Objekt: SO 000a

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 000a

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

k SO 201

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:
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Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Demolice mostu ev.č. 422-019

Demolice mostu ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  141,658 ____________ ____________

Odkopávky okolo opěr - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. Položka 

12273.

2,0 * 70.829 =141,658 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,187 ____________ ____________

Odstranění mostní izolace v předpokládáné tloušťce 0,01 m - poplatek za skládku. 

Hustota materiálu 2,4 t/m^3. Položka 97817.

91,135*0,01*2,4=2,187 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  88,593 ____________ ____________

Odstranění železobetonových říms a železobetonové desky - poplatek za skládku. 

Hustota materiálu 2,5 t/m^3. Položka 96616.

2,5 * 35.437 =88,593 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  174,117 ____________ ____________

Odstranění bet. opěr a křídel  - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,3 t/m^3. 

Položka 96615.

2,3 * 75.703 =174,117 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  77,376 ____________ ____________

Odstranění opevnění koryta z lomového kamene do betonu  - poplatek za skládku. 

Hustota materiálu 2,6 t/m^3. Položka 11425.

2,6 * 29.76 =77,376 [A]
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Demolice mostu ev.č. 422-019

Demolice mostu ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  8,039 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev před/za mostem tl. 0.3 m - odvozná vzdálenost na 

meziskládku v režii zhotovitele. Bude použito do násypů komunikace - SO 101.

(Tloušťka, plocha před a za mostem dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.3 * (14.252 + 12.546)=8,039 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  13,670 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.15 m na mostě i před/za mostem. 

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

(Tloušťka a půdorsná plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.15 * 91.135=13,670 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11425 R ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC M3  29,760 ____________ ____________

Odstranění opevnění koryta z lomového kamene do betonu včetně podkladních 

vrstev - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(Délka a plocha průřezu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

20 * 1.488=29,760 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
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Demolice mostu ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  100,000 ____________ ____________

Čerpání vody ze stavební jámy během demolice mostu.

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 10 11527 R PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  22,000 ____________ ____________

Zatrubnění potoka během demolice - zemní hrázky pro usměrnění toku do plastové 

trubky DN 1200 - včetně zřízení, údržby, úprav během provozu a likvidace na konci 

stavby.

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 11 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  70,829 ____________ ____________

Odkopávky okolo opěr pro demolici mostu a odvoz na skládku. Odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele.

(2x šířka a plocha opěr dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

2 * (13.6 * 2.604)=70,829 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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Demolice mostu ev.č. 422-019

Demolice mostu ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  70,829 ____________ ____________

Uložení odkopané  zeminy - položka 12273R.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7
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Demolice mostu ev.č. 422-019

Demolice mostu ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 13 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  40,000 ____________ ____________

Zřízení štětovnicové stěny u soukromých pozemků před a za mostem, výška 4 m 

včetně zaberaněné části. U opěry OP1 vpravo délka 5 m; u opěry OP2 vlevo 5m). 

Stěna bude sloužit také pro výstavbu objektu SO 201.

(Délka a plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

2*5*4=40,000 [A]

Technická specifikace: - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  40,000 ____________ ____________

Odstranění štětovnicové stěny u soukromých pozemků před a za mostem, výška 4 

m včetně zaberaněné části. U opěry OP1 vpravo délka 5 m; u opěry OP2 vlevo 

5m). Stěna bude sloužit také pro výstavbu objektu SO 201.

(Délka a plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

2*5*4=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  75,703 ____________ ____________

Odstranění bet. opěr a základů. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(Tloušťky a průměrné plochy opěr (včetně křídel)/základů před/za mostem dle "02 

Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Opěry  1.6 * (17.402 + 17.349)=55,602 [A]

Základy   0.5 * (20.127 + 20.074)=20,101 [B]

a+b=75,703 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 16 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  35,437 ____________ ____________

Odstranění železobetonových říms a železobetonové desky. Odvozná vzdálenost 

v režii zhotovitele.

(Délky říms a průměrná plocha příčného řezu desky včetně říms "02 Přehledný 

výkres dig. AutoCAD")

(10,2+12,4) * 1,568=35,437 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 17 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  5,410 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí a podélných I profilů nosné konstrukce - likvidace i 

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(Kusy, délky a hmotnosti na metr příslušných prvků dle "02 Přehledný výkres dig. 

AutoCAD")

TR 60x5  (3 * 10.2 + 2 * 12.4) * 6.82=377,828 [A]

I 120  11 * 1.3 * 11.147=159,402 [B]

I 350  4 * 7.3 * 72.102=2 105,378 [C]

I 300 7 * 7.3 * 54.165=2 767,832 [D]

(a+b+c+d)/1000=5,410 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  91,135 ____________ ____________

Odstranění mostní izolace v předpokládáné tloušťce 0,01 m. Odvozná vzdálenost v 

režii zhotovitele.

(Plocha izolace dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Demolice mostu ev.č. 422-019

Demolice mostu ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/422

Silnice II/422

Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  782,248 ____________ ____________

Odkopání stávajícího tělesa a prostoru mimo stávající komunikaci - poplatek za 

skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. Položka 12273R.

2,0 * 391,124=782,248 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  56,888 ____________ ____________

Odkopávky zeminy okolo stávajích trub - propustek KM 0.442 42/KM 0.732 53 - 

poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. Položka 12273Ra.

2,0 * 28.444=56,888 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 028,500 ____________ ____________

Odkopání prostoru pro trativody - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

Položka 12273Rb.

2,0*1514,250=3 028,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  105,392 ____________ ____________

Odkopání prostoru pro nový propustek - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 

t/m^3. Položka 12273Rc.

2,0*52.696=105,392 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T  905,280 ____________ ____________

Odkopání pro výměnu podloží - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

Položka 12273Rd.

2,0 * 452,640=905,280 [A]
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T  12,000 ____________ ____________

Odkop pro vsakovací jámy - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

Položka 13173R.

2,0 * 6=12,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 7 014102 f POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 119,756 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 1,9 t/m^3. 

Položka 11332R.

1,9 * 589,345=1 119,756 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 8 014102 g POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,555 ____________ ____________

Odstranění torza betonového základu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,3 

t/m^3. Položka 96615R.

2,3 * 0.676=1,555 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 9 014102 h POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,560 ____________ ____________

Bourání čel propustku a říms - propustek KM 0.442 42/KM 0.732 53 - poplatek za 

skládku. Hustota materiálu 2,3 t/m^3. Položka 96615Ra.

2,3 * 7.2=16,560 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 10 014102 i POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,032 ____________ ____________

Likvidace propustku - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,3 t/m^3. Položka 

96615Rb.

2,3 * 10.014=23,032 [A]
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 11 014102 j POPLATKY ZA SKLÁDKU T  452,400 ____________ ____________

Čištění krajnic před frézováním - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

Položka 12920R.

2,0 * 226.2=452,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 12 014102 k POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 039,500 ____________ ____________

Odkopání prostoru pro trativody - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

Plocha příčného řezu 0,25 m, délka dle položky 21263.

(340+688+400+651)*0,25*2=1 039,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 13 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  589,345 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev v místě nové skladby vozovky průměrné tl. 0.3 m - 

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. (Km 0,312-0,368, 0,483-0,704). 

(Délka, tloušťka a průměrná šířka komunikace dle "02a/b Situace komunikace - I./II. 

část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(56+221) * 0.3 * 7.092=589,345 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  262,699 ____________ ____________
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.1 m. Odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele. (Km 0,000-0,312; 0,704-1,13130). Frézování v místech výměny 

povrchu. Část využitá na zpevnění krajnic odečtena (261,4 m^3)

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(312 + 427) * 0.1 * 7.092-261,4=262,699 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 15 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  131,025 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.05 m. Odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele. (Km 0,000-0,312; 0,704-1,13130). Frézování v místech sanace trhlin - 

sanace lokálních trhlin. Frézování trhlin na šířku 1 m v podélném/příčném směru.

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

2620,494 * 0.05=131,025 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 16 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  785,794 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.4 m. Odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele. (Km 0,312-0,368, 0,483-0,704). Frézování v místech nové skladby, kde 

je navrhovaná niveleta stejna nebo pod stávající (odkop celé stávající konstrukce 

vozovky).

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(56+221) * 0.4 * 7.092=785,794 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 17 11372 c FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  261,400 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.1 m - odvoz na mezidponii. (Km 

0,000-0,312; 0,704-1,131). Frézování v místech výměny povrchu. Pouze část 

využitá na zpevnění krajnic v rámci SO 101 (252 m^3) a SO 141 (2,4+7 m^3). 

Kubatura dle položky 56963 a 56362 v SO 101 a SO 141.

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

252+2,4+7=261,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 18 11372 d FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  122,337 ____________ ____________

Frézování asfaltových vrstev průměrné tl. 0.15 m. Odvoz a likvidace v režii 

zhotovitele. (Km 0,368 - 0,483) pro zajištěni hrubosti povrchu v místě nové 

skladby.

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(115) * 0.15 * 7.092=122,337 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 19 11372 e FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  244,674 ____________ ____________

Rozfrézování/rozbití povrchu (ponechání materiálu na místě) asfaltových vrstev 

průměrné tl. 0.30 m. (Km 0,368 - 0,483).

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(115) * 0.30 * 7.092=244,674 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 20 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  50,000 ____________ ____________

Převod vody čerpáním při výstavbě propustků.

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 21 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  358,640 ____________ ____________

Sejmutí ornice za nezpěvněnými krajnicemi v tl. 0.15 m na stávající svazích 

komunikace a v tl. 0.3 m mimo svahy stávající komunikaci - odvozná vzdálenost na 

meziskládku v režii zhotovitele.Bude použito na zpětné ohumusování.

(Délky a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" 

a 
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Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

1131 * 0.3171=358,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 22 12273 R ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  391,124 ____________ ____________

Odkopání stávajícího tělesa v prom. tl. v místech nové skladby, kde je navrhovaná 

niveleta stejná nebo pod stávající. (Km 0,312-0,368, 0,483-0,704). Odkop na 

všechny nové části včetně rigolů a příkopů - odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" 

a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(56+221) * 1.412=391,124 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 12273 Ra ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  28,444 ____________ ____________

Odkopávky zeminy okolo stávajích trub propustku délky 9.5 m a příčného rozměru 

2 x 1 m. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Propustek KM 0.442 42/KM 0.732 

53

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Propustek KM 0.442 42   (2 * 1 - 0.503) * 9.5=14,222 [A]

Propustek KM 0.732 53   (2 * 1 - 0.503) * 9.5=14,222 [B]

a+b=28,444 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 12273 Rb ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1 514,250 ____________ ____________

Odkopání prostoru pro provedení odvodnění pod krajnicemi do úrovně pláně. 

Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

(Délky a průměrná plocha výkopu dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. 

AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(398 + 651 + 100 + 219 + 651)*0,75=1 514,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 12273 Rc ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  52,696 ____________ ____________

Odkopávky zeminy okolo nového propustku celkové délky 9.5 m a příčného 

rozměru 2 x 1 m. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Propustek KM 0.442 42

(Délky a příčné rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. 

AutoCAD")

(6,6+19,748)*1*2=52,696 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 12273 Rd ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  452,640 ____________ ____________

Odkopání pro výměnu podloží. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" 

a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

Odkop pro výměnu podloží  šířky 9000 mm   (368-312+704-483)*9*0,4=277,000 [A]

Odkop pro výměnu podloží  šířky 750 mm   2*(500-360-2*30-20,6)*0,75*0,4=35,640 [B]

Odkop pro výměnu podloží  šířky 1500 mm   2*30*2*1,5*0,4=72,000 [C]

Odkop pro posun trasy mimo stávající stopu   (680-580+1100-1030)*1*0,4=68,000 [D]

a+b+c+d=452,640 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  226,200 ____________ ____________

Čištění krajnic průměrné tl. 0.1 m a šířky 0,5 m před frézováním. Odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele. (Km 0,000-0,312; 0,704-1,131). 

(Délky a průměrna šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(1131+1131)* 0,5*2*0,1=226,200 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 28 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,000 ____________ ____________

Odkop pro vsakovací jámy. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

(Pozice a rozměry dle"02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"04_Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

3*(2*1*1)=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 29 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  391,124 ____________ ____________

Uložení odkopané zeminy - položka 12273R.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  28,444 ____________ ____________

Uložení odkopané zeminy - položka 12273Ra.
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 514,250 ____________ ____________

Uložení odkopané zeminy - položka 12273Rb.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 17120 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  52,696 ____________ ____________

Uložení odkopané zeminy - položka 12273Rc.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 17120 d ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  452,640 ____________ ____________

Uložení odkopané zeminy - položka 12273Rd.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 34 17120 e ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,000 ____________ ____________

Uložení odkopané zeminy - položka 13173R.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 35 17120 f ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  358,640 ____________ ____________

Uložení ornice na meziskládku - položka 12110.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 36 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  311,040 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných materiálů (nákup vč. 

nakládky a dopravy). Násyp okolo mostní konstrukce - ŠDa 0/32.

(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" 

a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

120 * 2.592=311,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 37 17180 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,027 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných materiál ŠDa 0/32 - 

zásyp délky 12.71 m a příčného rozměru 2 x 1 m (bez plochy trub). Včetně 

nákupu, nakládky a dopravy.  Propustek KM 0.442 42.

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

(2 * 1 - 0.503) * 12.71=19,027 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 38 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,000 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných materiál - ŠP 0/63 - 

zásyp délky 9.5 m a příčného rozměru 2 x 1 m. Včetně nákupu, nakládky a 
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dopravy. Prostor původního propustku KM 0.442 42.

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

(2 * 1) * 9.5=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 39 17180 c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,988 ____________ ____________

Uložení sypaniny do násypů na 103%PS z nakupovaných materiál - ŠDa 0/32- 

zásyp délky 4 m (před a za přechodovým klínem) a příčného rozměru 2 x 1 m (bez 

plochy trub). Včetně nákupu, nakládky a dopravy.

(Rozměry dle "07 Propustek KM 0.73 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

(2 * 1 - 0.503) * 4=5,988 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 40 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  405,005 ____________ ____________

Dosypání prostoru pod nezp. krajnicí štěrkodrtí ŠDa 0/32 proměnné tloušťky se 

zhutněním (nákup vč. nakládky a dopravy). 

(Délka a průměrná plocha dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" 

a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

1131.30*0,358=405,005 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 41 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,800 ____________ ____________

Vsakovací jáma - štěrk ŠDa 32/63. Rozměry vrstvy 2x1x0,8.

(Rozměry dle "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD")

3*(2*1*0,8)=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 42 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,200 ____________ ____________

Vsakovací jáma - štěrk ŠDa 8/16. Rozměry vrstvy 2x1x0,2 m.

(Rozměry dle "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD")
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Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov
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SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*(2*1*0,2)=1,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 43 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 770,000 ____________ ____________

Úprava povrchu pláně, kde je navrhovaná niveleta stejná nebo pod stávající v šířce 

10 m. (Km 0,312-0,368, 0,483-0,704).

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(0,368-0,312+0,704-0,483)*1000*10=2 770,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 44 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 770,000 ____________ ____________

Úprava povrchu parapláně, kde je navrhovaná niveleta stejná nebo pod stávající v 

šířce 10 m. (Km 0,312-0,368, 0,483-0,704).

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(0,368-0,312+0,704-0,483)*1000*10=2 770,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 45 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  72,215 ____________ ____________

Srovnání terénu pro vytvoření propustků a čel.

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42- přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

KM 0.442 42   48.085=48,085 [A]

KM 0.732 53   24.132=24,130 [B]

A+B=72,215 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

 46 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 391,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.15 m, vrstva pro zatravnění - nakládka a dovoz 

z meziskládky v režii zhotovitele (viz položka 12110. Použita také ornice z objektu 

SO 141 (19,5 m^3]

(Plochy po pravé/levé straně komunikace dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část 

dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

(434 + 74 + 683 + 68) + (365 + 767)=2 391,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 47 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 391,000 ____________ ____________

Založení trávníku ručním výsevem na ornici včetně travního semene.

(Plochy po pravé/levé straně komunikace dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část 

dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

(434 + 74 + 683 + 68) + (365 + 767)=2 391,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 48 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  358,640 ____________ ____________

Ošetření ornice na skládce během deponování. Kubatura viz položka 12110.
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Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 49 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  2 079,000 ____________ ____________

Vybudování trativodu (tyčová perforovaná trubka PVC DN 110, obsyp tříděným 

drceným kamenivem fr. 8/16, lože pod trativod tl. 0.1 m beton C12/15, napojení v 

místě propustků, respektive vyústění mimo těleso kom. včetně 6 ks výustních 

objektů).

Levá strana - trativod

ZÚ-0,340 Trativod. Vyveden na okolní terén v km 0,340.

0,340-0,442 Silnice v násypu (pak také most), voda svedena na okolní terén.

0,442-1,131 30 Trativod. V km 0,442 a v km 0,732 trativod vyveden do 

propustku.

Pravá strana - trativod

ZÚ-0,400 Trativod. V km 0,410 trativod vyveden přes mostní křídlo do potoka

0,410-0,480 Silnice v násypu (pak také most a sjezd), voda svedena na okolní 

terén.

0,480-1,131 30 Trativod. V km 0,480 trativod vyveden do příkopu.

(Délky dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

(340+688+400+651)=2 079,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 50 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  3,579 ____________ ____________

Betonový práh pro kamennou dlažbu okolo čel propustku, výšky 0.6 m a šířky 0.2 

m beton C25/30 XF3. Propustek KM 0.442 42/KM 0.732 53.

(Výška a šířka základového pasu, délka jednotlivých čel dle "06 Propustek KM 

0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Propustek KM 0.442 42   0.6 * 0.2 * (5.851 + 6.888)=1,529 [A]

Propustek KM 0.442 42   0.6 * 0.2 * (7.118 + 9.969)=2,050 [B]

a+b=3,579 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 51 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 043,140 ____________ ____________

Separační geotextilie pod výměnu podloží. Gramáž geotextilie 300g/m^2.  Výměna 
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podloží šířky 9 m pod novou skladbou mezi km 0,312-0,368 a km 0,483-0,704). Dále 

v prostoru krajnic v místě náspů (km 0,360 - 0,500, mimo most) šířky 750/1500 mm 

(mimo svodidla/pod svodidly). Dále pak v místě posunu trasy mimo stávající stopu 

šířky 1000 mm (km 0,580 - 0,680 a km 1,030 - 1,100). Včetně přesahu 0,4 na obě 

strany.

(Délka a průměrná plocha dle "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

Výměna šířky 9000 mm   (368-312+704-483)*(9+2*0,4)=277,000 [A]

Výměna šířky 750 mm   2*(500-360-2*30-20,6)*(0,75+2*0,4)=184,140 [B]

Výměna šířky 1500 mm   2*30*2*(1,5+2*0,4)=276,000 [C]

Posun trasy mimo stávající stopu   (680-580+1100-1030)*(1+2*0,4)=306,000 [D]

a+b+c+d=1 043,140 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 52 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  3 534,300 ____________ ____________

Opláštění trativodu geotextílií (300 g/m^2), obvod 1.7 m.

Levá strana - trativod

ZÚ-0,340 Trativod. Vyveden na okolní terén v km 0,340.

0,340-0,442 Silnice v násypu (pak také most), voda svedena na okolní terén.

0,442-1,131 30 Trativod. V km 0,442 a v km 0,732 trativod vyveden do 

propustku.

Pravá strana - trativod

ZÚ-0,400 Trativod. V km 0,410 trativod vyveden přes mostní křídlo do potoka

0,410-0,480 Silnice v násypu (pak také most a sjezd), voda svedena na okolní 

terén.

0,480-1,131 30 Trativod. V km 0,480 trativod vyveden do příkopu.

(Délky dle"02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")
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(340+688+400+651)*1,7=3 534,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 53 289971 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  47,040 ____________ ____________

Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) na betonové části přechodového 

klínu, 2 vrstvy. Gramáž geotextilie 300g/m^2.

(Počet vrstev, plochy vrstev odečteny z rozvinu z programu dle "07 Propustek KM 

0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

2*(2,4+0,2+0,2)*8,4=47,040 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 54 289971 b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  26,400 ____________ ____________

Separační geotextilie pro vsakovací jámy. Gramáž geotextilie 300g/m^2. Včetně 

30% přídavku na přesahy. Rozměry obaleného prostoru 2x1x0,8 m.

(Rozměry dle "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD")

3*(2*0,8*1+2*0,8*2+2*2*1)=26,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 55 420323 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C16/20 M3  10,560 ____________ ____________

Přechodový klín u propustku KM 0.732 53,  beton C16/20 XF3 (včetně nákupu a 

dovozu). 

(Plocha a délka dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD

1.32 * 8.0=10,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 56 420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T  0,422 ____________ ____________

Výztuž ŽB přechodové desky - kari sítě fí 10 150x150 mm. 40 kg/m^3

0.04*10.56=0,422 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 57 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,379 ____________ ____________

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m, beton C25/30 XF3. Propustek KM 

0.442 42.

(Plocha a délka dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.428 * 17.24=7,379 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 58 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,453 ____________ ____________

Betonové lůžko pod trouby propustku tl. 0.25 m, beton C25/30 XF3 (včetně nákupu 

a dovozu). Propustek KM 0.732 53.

(Plocha a délka dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.25 * 9.81=2,453 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,023 ____________ ____________

Podkladní beton pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m, beton C25/30 XF3. 

Propustek KM 0.43/KM 0.73.

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.43 - přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.73 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Propustek KM 0.442 42   (5.948 + 6.644) * 0.1=1,259 [A]

Propustek KM 0.732 53   (4.512 + 3.123) * 0.1=0,764 [B]

a+b=2,023 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 60 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  2,069 ____________ ____________

Šterkopískový podsyp ŠP 0/16 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a 

dovozu). Propustek KM 0.442 42.

(Plocha a délka dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.12 * 17,24=2,069 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 61 451573 a VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  2,354 ____________ ____________

Šterkopískový podsyp ŠP 0/16 pod trouby propustku, tl. 0.1 m (včetně nákupu a 

dovozu). Propustek KM 0.732 53.

(Plocha a délka dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.24 * 9.81=2,354 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 62 451573 b VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  2,023 ____________ ____________

Šterkopískový podsyp ŠP 0/16 pod kamennou dlažbu okolo čel tl. 0.1 m (včetně 

nákupu a dovozu). Propustek KM 0.442 42/KM 0.732 53.

(Šikmá plocha čel propustků a tloušťka vrstvy dle "06 Propustek KM 0.442 42 - 

přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Propustek KM 0.442 42   (5.948 + 6.644) * 0.1=1,259 [A]

Propustek KM 0.732 53   (4.512 + 3.123) * 0.1=0,764 [B]

A+B=2,023 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 63 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,312 ____________ ____________

Kamenný zához vyústění s proštěrkováním do 80 kg,  tl. 0.3 m (včetně nákupu a 

dovozu)

(Plocha vrstev odečtena z rozvinu z programu AutoCAD dle "06 Propustek KM 

0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

1,04*0,3=0,312 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 64 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,045 ____________ ____________

Kamenná dlažba okolo čel včetně spárování tl. 0.2 m (včetně nákupu a dovozu). 

Propustek KM 0.43/KM 0.73.

(Šikmá plocha čel propustků a tloušťka vrstvy dle "06 Propustek KM 0.43 - 

přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.73 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Propustek KM 0.442 42   (5.948 + 6.644) * 0.2=2,518 [A]

Propustek KM 0.732 53   (4.512 + 3.123) * 0.2=1,527 [B]

A+B=4,045 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 65 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  286,440 ____________ ____________

Výměna podloží tloušťky 0,4 m, sanace podloží stěrkodrť 0/125 včetně hutnění. 

Výměna podloží šířky 9 m pod novou skladbou mezi km 0,312-0,368 a km 

0,483-0,704). Dále v prostoru krajnic v místě náspů (km 0,360 - 0,500, mimo most) 

šířky 750/1500 mm (mimo svodidla/pod svodidly). Dále pak v místě posunu trasy 

mimo stávající stopu šířky 1000 mm (km 0,580 - 0,680 a km 1,030 - 1,100)

(Délka a průměrná plocha dle "04 Vzorový příčný řez dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD"

Výměna šířky 9000 mm   (368-312+704-483)*9=277,000 [A]

Výměna šířky 750 mm   2*(500-360-2*30-20,6)*0,75=89,100 [B]

Výměna šířky 1500 mm   2*30*2*1,5=180,000 [C]

Posun trasy mimo stávající stopu   (680-580+1100-1030)*1=170,000 [D]

(a+b+c+d)*0,4=286,440 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 66 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  3 021,000 ____________ ____________

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDa 0/32 tl. 

0.15 m - komunikace. Nová skladba (Km 0,312-0,704).

(Plocha vrstvy před mostem do km 0,408 a za mostem od km 0,421 dle "02a/b 

Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

762 + 2259=3 021,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice II/422
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  3 528,000 ____________ ____________

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDa 0/32 v 

ose tl. 0.15 m - komunikace (průměrná tloušťka 0,17 m). Nová skladba (Km 

0,312-0,704).

(Plocha vrstvy před mostem do km 0,408 a za mostem od km 0,421 dle "02a/b 

Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

392 * 9=3 528,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 68 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 680,000 ____________ ____________

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.15 m. Šířka krajnic 0,75 m (lokálně 

u svodidel okolo mostu 1,5). Využít vyfrézovaný R-materiál - nakládka a dovoz z 

meziskládky v režii zhotovitele.

(Plochy jednotlivých krajnic přerušené sjezdy a mostem dle "02a/b Situace 

komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

Pravá strana   234 + 71 + 460 + 46=811,000 [B]

Levá strana   326 + 543=869,000 [A]

a+b=1 680,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 69 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 021,000 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Infiltrační postřik na komunikaci 0,8 kg/m^2 PI-EP. Nová skladba (Km 0,312-0,704).

(Plocha vrstvy před mostem do km 0,408 a za mostem od km 0,421 dle "02a/b 

Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

762 + 2259=3 021,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 70 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 652,500 ____________ ____________

Spojovací postřik na komunikaci 0,4 kg/m^2 PS-EP. Sanace trhlin (0,000 - 0,312 a 

0,704 - 1,131), započítává se pouze plocha sanace trhlin, na šířku 1 m.

(Plocha vrstvy před mostem a za mostem dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část 

dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 71 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 723,000 ____________ ____________

Spojovací postřik na komunikaci 0,4 kg/m^2 PS-EP.

(Plocha vrstvy před mostem do km 0,408 a za mostem od km 0,421 dle "02a/b 

Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

2816 + 4907=7 723,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 72 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 450,000 ____________ ____________

Spojovací postřik na komunikace 0,25 kg/m^2 PS-EK.

(Plocha vrstvy před mostem do km 0,408 a za mostem od km 0,421 dle "02a/b 

Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

2716 + 4734=7 450,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 73 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  7 450,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na komunikaci ACO 11+  tl. 0.05 m.

(Plocha vrstvy před mostem (km 0,000 -  km 0,408) a za mostem (km 0,421 - km 

1,131) dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

2716 + 4734=7 450,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 74 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  7 723,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy na komunikace ACL 16+ tl. 0.06 m.

(Plocha vrstvy před mostem (km 0,000 -  km 0,408) a za mostem (km 0,421 - km 

1,131) dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

2816 + 4907=7 723,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 75 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 652,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy na komunikace ACP 16+ tl. 0.05 m. Sanace 

povrchu a trhlin (0,000 - 0,312 a 0,704 - 1,131), započítává se pouze plocha 

sanace.

(Plocha vrstvy před a za mostem dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. 

AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 76 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  3 021,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy na komunikace ACP 22+ tl. 0.09 m. Nová 

skladba (Km 0,312-0,704).

(Plocha vrstvy před mostem do km 0,408 a za mostem od km 0,421 dle "02a/b 

Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

762 + 2259=3 021,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 77 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  15,808 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa na svislé části betonového přechodového klínu.

(Rozměry nátěru dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. 

AutoCAD")

2*0,76*(8+2,4)=15,808 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 78 711111 a IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  23,520 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp vodorovné betonové části přechodového klínu.

(Rozměry izolace dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. 

AutoCAD")
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2,4+0,2+0,2)*8,4=23,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 79 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  23,520 ____________ ____________

Izolace asfaltovými pásy vodorovné betonové části přechodového klínu.

(Rozměry izolace dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. 

AutoCAD")

(2,4+0,2+0,2)*8,4=23,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 80 895811 R DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  40,000 ____________ ____________

Revizní drenážní šachtice DN 400 teleskopické, kompletní provedení šachet DN400 

vč. poklopu (zatížení B125), podkladního betonu (rozměry 0,6x0,6x0,1) a obsypu 

ŠD 0/32. Osazení po 50 m na trativody.

(Počty ks dle 03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 81 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  56,000 ____________ ____________

Směrové sloupky normální výšky s trnem - bílé (Z11a/b)  ks.

(Poček kusů dle "03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 82 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000 ____________ ____________

Nástavce na svodidla - modré (Z11c/d) 4 ks. (svodidlo vykázáno v objektu SO 

201)

(Poček kusů dle "03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 83 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  4,000 ____________ ____________

Odrazky na svodidla - modré (Z11c/d) 4 ks.

(Poček kusů dle "03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 84 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  22,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž značek na komunikaci II/422. Značky A1a, A1b, B 20a, IS 12a, 

IS 12b a IS 16d - 1 ks. Značky IS 15 a ev. č. mostu - 2 ks. Značky IS 18a 4 ks a Z3 

6 ks.

(Počty dle "09 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

1 * 6 + 2 * 3 + 4 + 6=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 85 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  30,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících značek na komunikaci II/422, likvidace v režii zhotovitele. 

Značky A1a, A1b, IS 12a, IS 12b a IS 16d - 1 ks. Značky B 13, B 21a, B26, E 13, IS 

15a a ev. č. mostu - 2 ks. Značky B20a 3 ks, IS 18a 4 ks a Z3 6 ks.

(Počty dle "09 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

1 * 5 + 2 * 6 + 3 + 4 + 6=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 86 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž značek na komunikaci II/422. Značky IP22 a IS23 1 ks.

(Počty dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 87 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících značek na komunikaci II/422, likvidace v režii zhotovitele. 

Značky IP22 a IS23 1 ks.

(Počty dle "09 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 88 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž sloupků DZ včetně patek.

(Počty dle "09 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 89 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  18,000 ____________ ____________

Likvidace sloupků DZ včetně patek, likvidace v režii zhotovitele.

(Počty dle "09 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

18=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 90 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  5,625 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy V2b - 

vedení jízdních pruhů u sjezdů šířky 0.25 m. (Plocha 1 metru čáry 0.125 m^2)

(Délky dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(13 + 19 + 13) * 0.125=5,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 91 915231 a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  52,238 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy V2b - 

vedení jízdních pruhů uprostřed vozovky 0.125 m. (Plocha 1 metru čáry 0.0875 

m^2)

(Délky dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(316 + 281) * 0.0875=52,238 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 92 915231 b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  82,388 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy V3 

uprostřed komunikace šířky 0.125 m. (Plocha 1 metru čáry 0.1625 m^2)

(Délky dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(114 + 342 + 51) * 0.1625=82,388 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 93 915231 c VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  276,375 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy V4 - 

plná po krajích komunikace šířky 0.125 m. (Plocha 1 metru čáry 0.125 m^2)

(Délky dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(1130 + 312 + 95 + 613 + 61) * 0.125=276,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
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- předznačení a reflexní úpravu

 94 915231 d VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  27,000 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy - šipky 

V9b. (Plocha 1 šipky 1.35 m^2)

(Délky dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

(20) * 1.35=27,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 95 915231 e VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  15,647 ____________ ____________

Dodávka a pokládka vodorovného zvučícího dopravního značení bíle barvy V13.

(Plochy dle "08 Situace trvalého dopravního značení dig. AutoCAD")

8.272 + 7.375=15,647 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 96 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  9,810 ____________ ____________

Trouby propustku DN 600 železobeton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí 

čel, nákupu a dovozu). Propustek KM 0.732 53.

(Délka dle "07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 97 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  17,240 ____________ ____________
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Trouby propustku DN 800 železobeton C30/37 XF4,XD3 (včetně šikmého seříznutí 

čel, nákupu a dovozu).  Propustek KM 0.442 42.

(Délka dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 98 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  714,980 ____________ ____________

Příčné proříznutí vozovky na ZÚ/KÚ a podélné proříznutí komunikace, která bude 

prováděna po etapách (po polovinách).

(Délky ZÚ/KÚ/ podélná spára km 0,431-1,113 dle "02a/b Situace komunikace - I./II. 

část dig. AutoCAD" a 

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")

8.48 + 6.5 + 700=714,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 99 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 620,494 ____________ ____________

Prořezání spáry o rozměrech 30x40 mm v místě trhliny (Km 0,000-0,312; 

0,704-1,13130). V místech sanace trhlin - sanace lokálních vad v rozsahu 50% 

celkové plochy při uvažované délce 1 m spáry na 1 m^2.

(Délky a průměrná šířka dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"05a/b Charakteristické příčné řezy I./II. část dig. AutoCAD")

(312 + 427) * 7.092 * 0.5=2 620,494 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 100 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  768,980 ____________ ____________

Těsnící zálivka do příčných spár na styku starého a nového asfaltu (ZÚ/KÚ), na 

styku s obrubníkem u sjezdů a do podélných spar mezi půlky komunikace 

prováděné po etapách.

(Délky ZÚ/KÚ/ 3 sjezdy/podélná spára km 0,431-1,113 dle "02a/b Situace 

komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a

"04 Vzorové příčné řezy dig. AutoCAD")
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8.48 + 6.5 + 16 + 22 + 16 + 700=768,980 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 101 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M  2 620,494 ____________ ____________

Vyčištění prořezaných spar, penetrační nátěr stěn a následné zalití spáry pružnou 

asfaltovou zálivkou. Oprava trhlin na úseku Km 0,000-0,312; 0,704-1,13130. Délka 

spáry dle položky 919111a. Plocha spáry 800 mm^2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 102 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  805,000 ____________ ____________

Rigoly šířky 630 mm, betonové lože C 20/25 XF4 tloušťky 0.1 m včetně napojení v 

místě propustků, respektive vyústění mimo těleso komunikace včetně výustních 

objektů.

Levá strana – rigol/příkop

Levá strana – rigol/příkop

ZÚ-0,330 Rigol. V km 0,330 rigol vyveden na okolní terén.

0,330-0,930 Silnice v násypu (pak také most), voda svedena na okolní terén.

0,930-1,060 Rigol. V km 0,930 rigol vyveden na okolní terén. 

1,060-1,131 30 Silnice nad terénem, voda svedena na okolní terén.

Pravá strana - rigol/příkop

ZÚ-0,325 Rigol. V km 0,325 rigol vyveden na okolní terén. V km 0,325 rigol 

převeden přes sjezd (více viz SO 141)

0,325-0,440 Silnice v násypu (pak také most a sjezd), voda svedena na okolní 

terén.

0,440-0,520 Příkop

0,520-1,070 Čištění stávajícího příkopu.

1,070-1,131 30 Rigol v KÚ napojen na stávající rigol v navazujícím úseku.

(Délky dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD" a 

"03a/b Podélný profil komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

330 + 130 + 325 + 20=805,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 103 935212 a PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  6,600 ____________ ____________

Příkopový žlab šířky 630 mm, betonové lože C 20/25 XF3 tloušťky 0.1 m.

(Délka dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 104 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,676 ____________ ____________

Odstranění torza betonového základu (pravá strana km 0.060) - odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele. 

(Plocha a výška dle "02a/b Situace komunikace - I./II. část dig. AutoCAD")

0.676 * 1=0,676 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 105 96615 Ra BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  7,200 ____________ ____________

Bourání čel propustku a říms tl. 0.6 m - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
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Propustek KM 0.442 42/KM 0.732 53

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Propustek KM 0.442 42   2 * (0.6 * 3 * 1)=3,600 [A]

Propustek KM 0.732 53   2 * (0.6 * 3 * 1)=3,600 [B]

a+b=7,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 106 96615 Rb BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  10,014 ____________ ____________

Likvidace betonových trub DN 800/DN 600 včetně obetonování a lože (kubatura 

0.527 m^3/m včetně obetonování a lože) - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 

Propustek KM 0.442 42/KM 0.732 53

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD" a

"07 Propustek KM 0.732 53 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

Propustek KM 0.442 42   (0.527 * 9.5)=5,007 [A]

Propustek KM 0.732 53   (0.527 * 9.5)=5,007 [B]

a+b=10,014 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 107 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,190 ____________ ____________

Odstranění stávajícího zábradlí - odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Propustek KM 
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Silnice II/422

Silnice II/422

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0.442 42. 

(Rozměry dle "06 Propustek KM 0.442 42 - přehledný výkres dig. AutoCAD")

4 * 1.5 * 11.147=66,882 [A]

6 * 3 * 6.82=122,760 [B]

(a+b)/1000=0,190 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

SO 121

Objekt: SO 121

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  97,850 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 1,9 t/m^3. 

Položka 11332.

1,9 * 51.5=97,850 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  51,500 ____________ ____________

Odstranění podkladních vrstev vozovky průměrné tl. 0.2 m (u sjezdu km 1.063 za 

ukončením asfaltu průměrné tl. 0.35 m) - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(Plocha vrstev sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Sjezd km 0,43289   0.2 * 199=39,800 [A]

Sjezd km 1,06326   0.2 * 27 + 0.35 * 18=11,700 [B]

a+b=51,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  24,300 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.15 m - odvozná vzdálenost a 

likvidace v režii zhotovitele. Část využitá na zpevnění krajnic je odečtena (9.6 m^3)

(Plocha sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

(199 + 27) * 0.15-9,6=24,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 4 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,600 ____________ ____________
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0.15 m - odvoz na mezideponii v režii 

zhotovitele. Pouze část využitá na zpevnění krajnic. (9.6 m^3)

(Plocha sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,950 ____________ ____________

Sejmutí ornice za nezpěvněními krajnicemi v tl. 0.15 m na stávající komunikace - 

odvoz  na meziskládku v režii zhotovitele. Bude použito na zpětné ohumusování - 

viz položka 18222.

(Plocha vrstev okolo sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. 

AutoCAD")

(80 + 13) * 0.15=13,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,350 ____________ ____________

Uložení sypaniny průměrné tl. 0.15 m do násypu na 103%PS z nakupovaných 

materiálů (nákup vč. nakládky a dopravy). Materiál dle ČSN 73 6133. Násyp u 

sjezdu km 0.432 89

(Plocha vrstvy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.15 * 189=28,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  93,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.15 m, vrstva pro zatravnění - nakládka a dovoz 

z meziskládky v režii zhotovitele.

(Plochy vrstev vpravo/vlevo okolo sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný 

výkres dig. AutoCAD")

Sjezd km 0,43289   21 + 61=82,000 [A]

Sjezd km 1,06326   4 + 7=11,000 [B]

a+b=93,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  93,000 ____________ ____________

Založení trávníku ručním výsevem na ornici včetně travního semene.

(Plochy vrstev vpravo/vlevo okolo sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný 

výkres dig. AutoCAD")

21 + 61 + 4 + 7=93,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 9 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  318,000 ____________ ____________
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDa 0/32 v 

ose tl. 0.25 m, průměrná tloušťka 0.29 m.

(Plocha vrstev sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

(230 + 88)=318,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  64,000 ____________ ____________

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.15 m. Šířka proměnná - na 

sjezdech šířky 0,5 m, která přechází v šířku 0,75 na komunikaci. Využít 

vyfrézovaný R-materiál - nakládka a dovoz z meziskládky v režii zhotovitele - viz 

položka 11372a.

(Plochy krajnic vlevo/vpravo okolo sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný 

výkres dig. AutoCAD") "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

35 + 16 + 6 + 7=64,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  253,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik na sjezdech 1,0 kg/m^2 PI-EP. 

(Plocha vrstev sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle"02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

189 + 64=253,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení

 12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  236,000 ____________ ____________

Spojovací postřik na sjezdech 0,25 kg/m^2 PS-EP.

(Plocha vrstev sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

178 + 58=236,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  236,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na sjezdech ACO 11+  tl. 0.05 m.

(Plocha vrstev sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle"02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

178 + 58=236,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  253,000 ____________ ____________

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy na sjezdech ACP 16+ tl. 0.05 m

(Plocha vrstev sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle"02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

189 + 64=253,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  4,262 ____________ ____________

Kamenná dlažba o rozměrech 8/10 tl. 0.1 m do betonového lože tl. 0.10 beton 

C25/30 XF3 - příčný odvodňovací žlab. Včetně části odláždění příkopu 1x1 m.

(Šířka a délka rigolu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0,5*6.523+1=4,262 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 4 ks.

(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Napojení účelových komunikací

Napojení účelových komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  38,000 ____________ ____________

Silniční obrubníky 150/150/1000 na oddělení sjezdů. Včetně betonového lože a 

boční betonové opěrky s betonu C16/20 XF3.

(Délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

22 + 16 =38,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  46,700 ____________ ____________

Příčné proříznutí vozovky příčných spár na styku starého a nového asfaltu u KÚ a 

na styku vozovky s obrubníkem.

(Délka řezu sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

22+4,7+16+4=46,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 19 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  46,700 ____________ ____________

Těsnící zálivka do příčných spár na styku vozovky s obrubníkem a KÚ sjezdů.

(Délky zálivky ZÚ/KÚ u sjezdů 0,432 89/1,063 26 dle "02 Přehledný výkres dig. 

AutoCAD")

22+4,7+16+4=46,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

SO 141

Objekt: SO 141

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,600 ____________ ____________

Sejmutí ornice v prostoru sjezdu tl. 0.3 m - odvozná vzdálenost na meziskládku v 

režii zhotovitele. Bude použito na zpětné ohumusování - 19,5 m^3 bude využito v 

rámci objektu SO 101, zbytek v rámci objektu SO 141.

(Plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.3 * 72=21,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 2 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  14,000 ____________ ____________

Rozprostření ornice ve svahu tl. 0.15 m, vrstva pro zatravnění - nakládka a dovoz 

z meziskládky v režii zhotovitele. Ornice z položky 12110

(Plochy po levé/pravé straně sjezdu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

9 + 5=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  14,000 ____________ ____________

Založení trávníku ručním výsevem na ornici včetně travního semene.

(Plochy po levé/pravé straně sjezdu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

9 + 5=14,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 4 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  5,500 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kamenná dlažba o rozměrech 8/10 tl. 0.1 m do betonového lože tl. 0.10 beton 

C25/30 XF3 - odvodňocí žlab průběžného rigolu silnice II/422. 

(Šířka a délka rigolu dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.5 * 11=5,500 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  12,000 ____________ ____________

Nestmelená směs drceného kameniva ŠDb 0/32 tl. 0.2 m - návaznost za sjezdem.

(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

3 * 4=12,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  111,000 ____________ ____________

Nestmelená směs drceného kameniva (ochranná vrstva ze štěrkodrti) ŠDb 0/32 v 

ose tl. 0.25 m, průměrná tloušťka 0.29 m.

(Průměrná tloušťka a plocha vrstvy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  70,000 ____________ ____________

Vrstva z asfaltového recyklátu R-mat tl. 0.1 m. Materiál využit z položky 11372.c 

objektu SO 101.

(Plocha vrstvy sjezdu dle"02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 8 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  16,000 ____________ ____________

Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. 0.15 m. Šířka proměnná - na sjezdu 

šířky 0,5 m, ktera přechází v šířku 0,75 na komunikaci. Využít vyfrézovaný 

R-materiál - nakládka a dovozná vzdálenost z meziskládky v režii zhotovitele. 

Využit materiál z SO 101, položka 11372c.

(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

8 + 8=16,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  70,000 ____________ ____________
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Infiltrační postřik na sjezdu 1,0 kg/m^2 PI-EP. 

(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 10 572541 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S DVOJITÝM 

PODRCENÍM

M2  63,000 ____________ ____________

Uzavírací nátěr s dvojvrstvým podrťováním.

(Plochy dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

Směrové sloupky normální výšky - červené (Z11g) 2 ks.

(Poček kusů dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 12 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,000 ____________ ____________

Silniční obrubníky 150/150/1000 na oddělení sjezdu. Včetně betonového lože a 

boční betonové opěrky s betonu C16/20 XF3.

(Délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Hospodářské sjezdy

Hospodářské sjezdy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  8,000 ____________ ____________

Prořez asfaltu pro těsnící zálivku do příčné spáry na styku vozovky s kamenným 

rigolem.

(Délky zálivky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 14 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  8,000 ____________ ____________

Těsnící zálivka do příčné spáry na styku vozovky s kamenným rigolem.

(Délky zálivky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  51,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Dodávka a montáž, 

vše v režii zhotovitele. Značky A15 1 ks, B1 4 ks, B20a 9 ks, B21a 2 ks, B26 3 ks, 

E13 9 ks, IP10a 2 ks, IP 10b 2 ks, IS11b 17 ks a IS11c 2ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

1 + 4 + 9 + 2 + 3 + 9 + 2 + 2 + 17 + 2=51,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 2 914122 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  31,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 základní velikosti. Dodávka a 

montáž, vše v režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Značky B1 2ks; 

B24a 1ks; E13 6 ks; IP10b 4 ks a IS11b 18 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

2+1+6+4+18=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  51,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Demontáž v režii 

zhotovitele. Značky A15 1 ks, B1 4 ks, B20a 9 ks, B21a 2 ks, B26 3 ks, E13 9 ks, 
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

IP10a 2 ks, IP 10b 2 ks, IS11b 17 ks a IS11c 2ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

1+4 + 9 + 2 + 3 + 9 + 2 + 2 + 17 + 2=51,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914123 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  31,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 základní velikosti. Demontáž v režii 

zhotovitele, včetně přesunů během opravy.  Značky B1 2ks; B24a 1ks; E13 6 ks; 

IP10b 4 ks a IS11b 18 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

2+1+6+4+18 =31,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  10 710,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Demontáž v režii 

zhotovitele. Značky A15 1 ks, B1 4 ks, B20a 9 ks, B21a 2 ks, B26 3 ks, E13 9 ks, 

IP10a 2 ks, IP 10b 2 ks, IS11b 17 ks a IS11c 2ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210 * (1+4 + 9 + 2 + 3 + 9 + 2 + 2 + 17 + 2)=10 710,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 6 914129 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  465,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 základní velikosti. Demontáž v režii 

zhotovitele.  Značky B1 2ks; B24a 1ks; E13 6 ks; IP10b 4 ks a IS11b 18 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

15 * (2+1+6+4+18)=465,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  10,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení do velikosti 100x150 cm - objízdná trasa. Dodávka a 

montáž, vše v režii zhotovitele. Značky IP22 10 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 8 914422 a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení během opravy silnice III/43116 do velikosti 100x150 

cm - objízdná trasa. Dodávka a montáž, vše v režii zhotovitele. Značky IP22 5 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení do velikosti 100x150 cm - objízdná trasa. Demontáž v 

režii zhotovitele. Značky IP22 10 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 914423 a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení během opravy silnice III/43116 do velikosti 100x150 

cm - objízdná trasa. Demontáž v režii zhotovitele. Značky IP22 5 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 11 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  2 100,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení do velikosti 100x150 cm - nájemné. Doba nájmu 210 

dní. Značky IP22 10 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210 * 10=2 100,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 12 914429 a DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  75,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení během opravy silnice III/43116 do velikosti 100x150 

cm - nájemné. Doba nájmu 15 dní. Značky IP22 5 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

15 * 5=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 13 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  78,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení sloupky - objízdná trasa. Přesun a montáž, vše v režii 

zhotovitele.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

78=78,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 14 914922 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  32,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 sloupky. Přesun a montáž, vše v 

režii zhotovitele.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

32=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 15 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  78,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení sloupky - objízdná trasa. Demontáž.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

78=78,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 16 914923 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  32,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 sloupky. Demontáž.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

32=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 17 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  16 380,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení sloupky - objízdná trasa. Nájemné.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210*(78)=16 380,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 18 914929 a SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  480,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 sloupky. Nájemné.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

15*(32)=480,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

 19 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7. Přesun a montáž, vše v režii 

zhotovitele. Počet 1 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 20 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - demontáž. Počet 1 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 21 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  210,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - samostané světlo S7 - nájemné. Doba nájmu 210 

dní. Počet 1 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210 * 1=210,000 [A]
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 22 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7. Přesun a montáž, vše v režii 

zhotovitele. Počet sad 3 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 23 916132 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 - souprava 5 světel S7. Přesun a 

montáž, vše v režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Počet 2 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 24 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - demontáž v režii zhotovitele. 

Počet sad 3 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916133 a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 - souprava 5 světel S7 - 

demontáž v režii zhotovitele. Počet 2 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  630,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - souprava 5 světel S7 - nájemné. Doba nájmu 210 

dní. Počet sad 3 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210 * 3=630,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 27 916139 a DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN  30,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 - souprava 5 světel S7 - nájemné. 

Doba nájmu 15 dní. Počet 2 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

15 * 2=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 28 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní Z2 objízdná trasa. Přesun a montáž, vše v režii zhotovitele. 

Značky Z2 3 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 29 916312 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 Z2 - objízdná trasa. Přesun a 

montáž - vše v režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Značka Z2 2 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 30 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní Z2 objízdná trasa. Demontáž v režii zhotovitele. Značky Z2 3 

ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 31 916313 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 Z2 - objízdná trasa. Demontáž v 

režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Značka Z2 2 ks.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 32 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  630,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní Z2 objízdná trasa - nájemné. Značky Z2 3 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210*3=630,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 33 916319 a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  30,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 Z2 - objízdná trasa. Přesun a 

montáž - vše v režii zhotovitele, včetně přesunů během opravy. Značka Z2 2 ks.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

15 * 2=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 34 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  17,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Přesun a montáž, 

vše v režii zhotovitele. Oboustranná značka Z4a/Z4b 17 ks

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 35 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  17,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - objízdná trasa. Demontáž v režii 

zhotovitele. Oboustranná značka Z4a/Z4b 17 ks

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 36 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  3 570,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení základní velikosti - nájemné. Přesun a montáž, vše v 

režii zhotovitele. Oboustranná značka Z4a/Z4b 17 ks

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210*17=3 570,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 37 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  78,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení podkladní desky - objízdná trasa. Přesun a montáž, 

vše v režii zhotovitele.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

78=78,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 916712 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  32,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116  podkladní desky. Přesun a 

montáž, vše v režii zhotovitele.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

32=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 39 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  78,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení podkladní desky - objízdná trasa. Demontáž.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

78=78,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 40 916713 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 

DEMONTÁŽ

KUS  32,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116  podkladní desky. Demontáž.

(Počty dle "05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

32=32,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 41 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  16 380,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení sloupky - objízdná trasa. Nájem.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

210*(78)=16 380,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 42 916719 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN  480,000 ____________ ____________

Dopravní značení během opravy silnice III/43116 podkladní desky. Nájem.

(Počet dní a počty značek dle "01 Technická zpráva a

"05 Výčet dopravních značek dig. AutoCAD")

15*(32)=480,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

SO 191

Objekt: SO 191

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  359,000 ____________ ____________

Očištění krajnic od nečistot a humózních nánosů - poplatek za skládku. Hustota 

materiálu 2,0 t/m^3. Položka 12922.

2,0 * 1795*0,1 =359,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,175 ____________ ____________

Odstranění přejezdových obrubníků - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,3 

t/m^3. Položka 96615

2,3* 2,25=5,175 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  15,210 ____________ ____________

Odstranění asfaltových vrstev tl. 0.09 m - v místě ZÚ/KÚ a u sjezdů (km 1,561 

vpravo; km 1,838 vlevo; km 2,700 vlevo). Materiál bude použitý na zpevnění 

krajnic. Uložení na meziskládku.Viz položka 56962.

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0.09 * (5.5 * 5 + 5.5 * 5 + 20 * 2 + 12 * 2 + 25 * 2)=15,210 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 795,000 ____________ ____________

Očištění krajnic od nečistot a humózních nánosů. Šířka odtěžení 0.5 m. Odvozná 

vzdálenost v režii zhotovitele.

(Šířky a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0.5 + 0.5) * 1795=1 795,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  1 642,900 ____________ ____________

Dosypání krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm. ŠDa 0/32. Od položky odečtena plocha 

dosypaná vyfrézovaným materiálem.

(Tloušťka, šířky a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

(0.5 + 0.5) * 1795-152,1=1 642,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 6 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  152,100 ____________ ____________

Dosypání krajnic vyfrézovaným materiálem - včetně dovozu z meziskládky. Viz 

položka 11372.

(Tloušťka, šířky a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

15,21/0,1=152,100 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 345,500 ____________ ____________

Spojovací postřik na komunikaci a sjezdech 0,5 kg/m^2 PS-EP.

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 4

3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5.7 * 1795+(20+12+25)*2=10 345,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 166,000 ____________ ____________

Spojovací postřik na komunikace a sjezdech 0,25 kg/m^2 PS-EP.

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.6 * 1795+(20+12+25)*2=10 166,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  9 986,500 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu na komunikaci a sjezdech ACO 11+  tl. 0.05 

m.

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.5 * 1795+(20+12+25)*2=9 986,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  413,820 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy na komunikace ACL 16+ 50/70 průměrné ttl. 0.04 

m. Vyrovnání prosedlin, výtluků a příčného sklonu vozovky.
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3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0,04 *(5.7 * 1795+(20+12+25)*2)=413,820 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  25,000 ____________ ____________

Silniční obrubníky 150/150/1000 na oddělení sjezdu v km 2,700 vlevo. Včetně 

betonového lože a boční betonové opěrky s betonu C16/20 XF3.

(Délky dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 12 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  43,000 ____________ ____________

Příčné proříznutí vozovky na ZÚ/KÚ a sjezdech z komunikace.

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.5 + 5,5 + 20 + 12=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 13 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  68,000 ____________ ____________

Těsnící zálivka do spár na styku starého/nového asfaltu - příčně proříznuté 

vozovky na ZÚ/KÚ a sjezdech z komunikace.
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Zesílení silnice III/43116 pro objízdnou trasu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 191

SO 191

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.5 + 5,5 + 20 + 12 + 25=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 14 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  9 872,500 ____________ ____________

Očištění vozovky od nečistot a humózních nánosů v celé ploše. Odvoz a likvidace 

v režii zhotovitele.

(Šířka a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

5.5 * 1795=9 872,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 15 96615 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,250 ____________ ____________

Vybourání silničních obrubníků včetně betonových patek u sjezdu km 2,700 v 

celkové délce 25 m. Odvoz v režii zhotovitele.

(Průměrná plocha a délka dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")

0,09*25=2,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Rozpočet:

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: Kyjov

SOUPIS PRACÍ
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  417,006 ____________ ____________

Odkopávky okolo opěr a prostor pro odláždění/prostor pro kamenný zához - 

poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. Položka13173R.

2,0 * 208.503=417,006 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  298,426 ____________ ____________

Odstranění vyvrtané zeminy - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 

Položka 17120.a

2,0 * 149,213=298,426 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,000 ____________ ____________

Bourání ŽB šablony - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3. Položka 

96616R

2,5 * 6.39=159,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  100,000 ____________ ____________

Čerpání vody ze stavební jámy během stavby mostu.

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 13173 R HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  208,503 ____________ ____________
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávky okolo opěr a prostor pro odláždění/prostor pro kamenný 

zához/betonové prahy - odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

(Plocha v příčném směru odečtena přímo z programu AutoCAD, šířka; půdorysná 

plocha odečtena přímo z programu AutoCAD a tloušťka dle "02 Půdorys dig. 

AutoCAD", 

"03 Podélný řez dig. AutoCAD" a

 "04 Příčný řez dig. AutoCAD")

Hloubení koryta přímo pod mostem   14.141 * 10.7=151,309 [A]

Hloubení koryta před a za mostem   (84.9348 + 105.7128) * 0.3=57,194 [B]

a+b=208,503 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  208,503 ____________ ____________
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Uložení odkopané  zeminy - položka 12273R.

Kubatura viz tato položka.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  149,213 ____________ ____________

Uložení odvrtané zeminy - viz položka 264142. Průměr vrtu 1200 mm, celková délka 

vrtů 132 m.

(Rozměry dle "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

3,14 * 1.2^2 * 0,25 * 132=149,213 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů
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II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  137,352 ____________ ____________

Zásyp základu před a za opěrou - štěrkodrť ŠDa 0/32 - hutněný na ID 0,9 (včetně 

nákupu a dovozu).

(Šířka, příčné plochy odečteny přímo z programu AutoCAD dle "02 Půdorys dig. 

AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

14.75 * (5.248 + 4,064)=137,352 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,134 ____________ ____________

Zásyp za opěrami nad těsnící vrstvou - štěrkodrť ŠDa 0/32 - hutněný na ID 0,9 

(včetně nákupu a dovozu).

(Šířka a plochy dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14.75 * (1.031 + 1.012)=30,134 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,843 ____________ ____________

Ochranný obsyp drenáže z drenážního betonu, rozměry 0.4 x 0.4 m (včetně 

nákupu a dovozu). Kolem drenážních trubek za opěrami.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * 12.01 * (0.4 * 0.4)=3,843 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,193 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Drenážní plastbeton dle TKP 18  (včetně nákupu a dovozu). Tloušťka 35 mm.

(Délka a plocha dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * (13.777 * 0.2 * 0.035)=0,193 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  102,524 ____________ ____________

Plošná geosyntetická drenáž na rubu opěr a křídel, tl. min. 6mm a 600 g/m^2.

(Plochy vrstev odečteny z rozvinu z programu dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * 51.262=102,524 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 13 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  126,233 ____________ ____________

Železobetonové piloty prům. 1,2 m, beton C25/30 XA2. Síranovzdorný cement. Na 

každé opěře 6 ks pilot, délka 9 metrů.

(Rozměry dle "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * 6 * 9,3 * (3,142 * 1.2^2 * 0,25)=126,233 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

 14 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  12,623 ____________ ____________

Výztuž ŽB pilot - B500B (10505 R) 100 kg/m^3. Dilatační tělíska betonové.

0.1 * 126.233=12,623 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

 15 264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M  108,000 ____________ ____________

Vrty pro piloty prům. 1,2 m, dl. 9 m, třídy I, vč. pažení. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

(Rozměry dle "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * (6 * 9)=108,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 16 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  37,322 ____________ ____________

Betonový práh pro kamennou dlažbu pod mostem, výšky 1 m a 0.5 m beton C25/30 

XF4.

(Výška a plocha dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * (1 * 17.6376) + 2 * (0.5 * 2.0472)=37,322 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  41,812 ____________ ____________

Železobetonový základ opěr, beton C30/37 XF2,XA2. Síranovzdorný cement.

(Výška, šířka a délka základu dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * (1 * 2.403 * 8.7)=41,812 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,199 ____________ ____________

Výztuž ŽB základu - B500B (10505 R) 220 kg/m^3

0.22 * 41,812=9,199 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 19 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  180,220 ____________ ____________

Geotextilie - Ochrana izolace (asfaltové pásy) na betonové části opěr ve styku se 

zeminou vně opěr, uvnitř křídel a přechodového klínu. Gramáž geotextilie 300g/m^2.

(Plochy vrstev odečteny z rozvinu z programu dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * 66.06 + 2 * (3.25 * 7.4)=180,220 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 20 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  26,011 ____________ ____________

Těsnící fólie - geomebrána s pevností min 20 kN/m a s protažením min 20% (v obou 

směrech),(včetně nákupu a dovozu).

(Šířka a délka dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

7,4*(1,815+1,7)=26,011 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________
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Svislé konstrukce3

 21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  240,000 ____________ ____________

Kotvy říms na mostě á 1 m, 40 ks po 6 kg. Chemické pozinkované kotvení průměr 

M24, délka vrtu 165 mm, průměr 28 mm. Podložka a kotevní profil pouze základní 

nátěr. Provedení dle vzorových listu ministerstva dopravy, VL 4 - 402.02; 05/2015.

40 * 6=240,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,742 ____________ ____________

Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3. Povrch říms hladký.

(Délka a plocha dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

20.6 * (0.285 + 0.285)=11,742 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,761 ____________ ____________

Výztuž ŽB říms - B500B (10505 R) 150 kg/m^3. Dilatační tělíska betonové.

0.15 * 11.742=1,761 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  52,012 ____________ ____________

Železobetonové opěry a křídla včetně bednění, beton C30/37 XF3,XD1.

(Šířka, plochy/tloušťka a plochy dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

Opěry (OP1/OP2)   8.7 * (2.319 + 2.247)=39,724 [A]

Křídla (OP1 - vlevo/vpravo;OP2 - vlevo/vpravo)   0.6 * (5.213 + 5.11 + 5.134 + 5.023)=12,288 [B]

a+b=52,012 [C]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,362 ____________ ____________

Výztuž ŽB opěr a křídel - B500B (10505 R) 180 kg/m^3. Dilatační tělíska betonové.

0.18 * 52.012=9,362 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 26 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  11,100 ____________ ____________

Přechodové desky, železobeton C25/30 XF1. Včetně bednění.

(Plocha a šířka dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * (0,25*3*7.4)=11,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,442 ____________ ____________

Výztuž přechodových desek - B500B (10505 R) 220 kg/m^3. Dilatační tělíska 

betonové.

0,220*11,1=2,442 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  80,432 ____________ ____________

Železobetonová deska rámu včetně bednění a podpůrné konstrukce, beton C30/37 

XF3,XD1.

(Šířka a plocha desky dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a
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 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

8.7 * 9.245=80,432 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  16,086 ____________ ____________

Výztuž ŽB mostovky - B500B (10505 R) 200 kg/m^3. Dilatační tělíska betonové.

0.2 * 80.432=16,086 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,134 ____________ ____________

Podkladní beton pod základové pasy mostní konstrukce, beton C12/15.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * (0.1 * 2.884 * 8.9)=5,134 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 451312 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,005 ____________ ____________

Beton pod drenáž, rozměry 0.5 x 0.5 m, beton C12/15 XF1  (včetně nákupu a 

dovozu)

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * 12.01 * (0.5 * 0.5)=6,005 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 32 451312 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,440 ____________ ____________
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Beton pod drenáž, beton C12/15 XF1  (včetně nákupu a dovozu)

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2*(0,1*3*7,4)=4,440 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,085 ____________ ____________

Podkladní beton pod kamennou dlažbu pod mostem, vedle křídel a přechodové klíny 

tl. 0.1 m, beton C25/30 XF4 (včetně nákupu a dovozu)

(Tloušťka; plochy odečteny přímo z programu dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

0.1 * (149.436 + 2 * (4.9296 + 5.778))=17,085 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,793 ____________ ____________

Podkladní beton pod obslužné schodiště tl. 0.1 m, beton C25/30 XF4 (včetně 

nákupu a dovozu).

(Tloušťka a plocha dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * (0.1 * 8.9658)=1,793 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) M3  6,390 ____________ ____________

Železobetonová šablona pro vrtání pilot C12/15.

(Množství, tloušťka, šířka a délka dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

2 * (0.15 * 1.5 * 14.2)=6,390 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 36 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,447 ____________ ____________

Výztuž ŽB šablony z kari sítí 70 kg/m^3. Rozměr oka 150x150, průměr 10.

0.07 * 6.39=0,447 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

- separaci výztuže

 37 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  17,085 ____________ ____________

Šterkopískový podsyp 0-16 pod kamennou dlažbu pod mostem, vedle křídel a 

přechodové klíny tl. 0.1 m (včetně nákupu a dovozu)

(Tloušťka; plochy odečteny přímo z programu AutoCAD dle "02 Půdorys dig. 

AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

0.1 * (149.436 + 2 * (4.9296 + 5.778))=17,085 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 38 451573 a VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9

M3  1,793 ____________ ____________

Šterkopískový podsyp 0-16 pod obslužné schodiště tl. 0.1 m (včetně nákupu a 

dovozu)

(Tloušťka a plocha dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * (0.1 * 8.9658)=1,793 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  44,653 ____________ ____________

Podkladní přechodový klín a ochranný zásyp za opěrou hutněný na ID 0,9 - 

Štěrkodrť ŠDa 0/32.

(Šířka; příčné plochy odečteny přímo z programu AutoCAD dle "02 Půdorys dig. 

AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

12.01 * (1.882 + 1.836)=44,653 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 40 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  57,194 ____________ ____________

Kamenný zához vodoteče s proštěrkováním do 80 kg,  tl. 0.3 m délka 10 m v ose 

toku na obě strany mostu (včetně nákupu a dovozu)

(Plochy vrstev před a za mostem odečtena z rozvinu z programu AutoCAD dle "02 

Půdorys dig. AutoCAD")

0.3 * (84.9348 + 105.7128)=57,194 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  34,170 ____________ ____________

Kamenná dlažba pod mostem včetně spárování, vedle křídel a přechodové klíny tl. 

0.2 m (včetně nákupu a dovozu)

(Tloušťka, plochy vrstev odečteny z rozvinu z programu AutoCAD dle "02 Půdorys 

dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

0.2 * (149.436 + 2 * (4.9296 + 5.778))=34,170 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 42 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,025 ____________ ____________

Stupně revizních schodišť z lomového kamene u opěr v celkovém počtu 36 ks 

stupňů. Rozměry stupňů 0,75 x 0,5 x 0,15 m.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

36 * (0.75 * 0.5 * 0.15)=2,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________
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 43 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  80,000 ____________ ____________

Zřízení přístupové cesty ze ŠD šířky 8 m, délky 5 m a tloušťky 0,25 m pro vrtnou 

plošinu včetně dopravy a pokládky. ŠD fr 0/63 mm.

2 * (8 * 5)=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 44 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  11,782 ____________ ____________

Ochranná vrstva okolo těsnící folie ŠPa 0-16, tl. 0.3 m, (včetně nákupu a dovozu).

(Šířka, příčné plochy odečteny přímo z programu AutoCAD dle "02 Půdorys dig. 

AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

12.01 * (0.501 + 0.480)=11,782 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  103,328 ____________ ____________

Spojovací postřik na mostě 0,25 kg/m^2 PS-EP.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

13.777 * 7.5=103,328 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

 46 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  103,328 ____________ ____________

Spojovací postřik na mostě 0,25 kg/m^2 PS-EP.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

13.777 * 7.5=103,328 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 47 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  103,328 ____________ ____________

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+  tl. 0.05 m.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

13.777 * 7.5=103,328 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 48 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  103,328 ____________ ____________

Asfaltový beton pro ložní vrstvy na mostě ACL 16+ tl. 0.06 m.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

13.777 * 7.5=103,328 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 49 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  118,328 ____________ ____________

Litý asfalt MA 11 IV, podkladní vrstva vozovky na mostě tl. 0.035 m s podrťováním.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

(13.777+1+1) * 7.5=118,328 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 50 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  113,536 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp, 2xNa na betonové části opěr a křídel ve styku se zeminou 

uvnitř opěr a vně křídel.

(Plocha nátěru odečtena z rozvinu z programu AutoCAD dle "02 Půdorys dig. 

AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 51 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  180,220 ____________ ____________

Ochranný nátěr 1xNp a izolace betonové části opěr ve styku se zeminou vně opěr 

a uvnitř křídel a izolace přechodového klínu.

(Plocha nátěru opěr vně odečtena z rozvinu z programu AutoCAD, rozměry na 

klínu dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

 "03 Podélný řez dig. AutoCAD")

132,12 + 2 * (3.25 * 7.4)=180,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 52 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  179,220 ____________ ____________
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Pásová izolace s pečetící vrstvou tl. 10 mm. Pod vozovkou a římsami na mostě 

včetně přechodové desky..

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

8.7 * 20.6=179,220 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 53 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2  32,960 ____________ ____________

Ochrana izolace - asfaltový pás s hliníkovou vložkou celoplošně lepený do nátěru 

za horka. Pod římsami na mostě.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

20,6 * (0.8 + 0.8)=32,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 54 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  203,846 ____________ ____________

Ochranné nátěry betonové kce – římsy/ podhled, boky desky rámu a křídel.

(Obvod a délka/plocha dle "02 Půdorys dig. AutoCAD",

"03 Podélný řez dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * 1.838 * 20.6 + 4 * 32.03=203,846 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 32

3.6.1.7

II/422 Kyjov - Svatobořice-Mistřín, ZN

Most ev.č. 422-019

Most ev.č. 422-019

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kyjov

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 55 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  27,000 ____________ ____________

Drenáž za opěrami PVC DN 150, flexibilní,  včetně prostupu a úpravy vyústění.

(Délky dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

2 * 13.5=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 56 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  45,200 ____________ ____________

PE chráničky v římsách pro IS, DN 75 včetně délkového přesahu za přechodové 

klíny a zaslepení. 

(Délky dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

2 * 22.6=45,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  86,805 ____________ ____________

Ocelové silniční svodidlo včetně PKO (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 100µm). 

Uroveň zadržení H1. Včetně napojení na navazující části a náběhy.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

23.205 + 22.2 + 22.2 + 19.2=86,805 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 58 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  48,000 ____________ ____________
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Ocelové zábradelní svodidlo včetně PKO (zink. ponorem, nom. hodnota tl. 70µm + 

nátěr, nom. hodnota tl. 210µm odstín RAL 5005; mimo svodnic a distančních prvků - 

zink. ponorem, nom. hodnota tl. 100µm). Uroveň zadržení H2 Včetně napojení na 

navazující části.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

2 * 24=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 59 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  40,248 ____________ ____________

Chodníkové betonové obrubníky k reviznimu schodišti 1000/250/100, včetně lože z 

betonu C25/30 XF4

(Délka dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

2 * (10.98 + 9.144)=40,248 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,000 ____________ ____________

Silniční betonové obrubníky k přechodovému klínu 1000/300/150, včetně lože z 

betonu C25/30 XF4

(Délka dle "02 Půdorys dig. AutoCAD")

4 * 1.5=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,020 ____________ ____________

Prořezání spáry na styku vozovkových skladeb na mostě a před/za mostem.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * 12.01=24,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 62 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  51,574 ____________ ____________

Těsnící zálivka mezi římsou a vozovkou/na rozhraní vozovkových skladeb na 

mostě a před/za mostem.

(Rozměry dle "02 Půdorys dig. AutoCAD" a

"04 Příčný řez dig. AutoCAD")

2 * 13.777 + 2 * 12.01=51,574 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 931331 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 100MM2

M  6,200 ____________ ____________

Těsnění příčných pracovních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.

(Délky dle "04 Příčný řez dig. AutoCAD")

4 * 1.55=6,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 64 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PRŮŘEZU DO 400MM2

M  3,100 ____________ ____________

Těsnění příčných dilatačních spar v římsách těsnícím elastickým tmelem.

(Délky dle "04 Příčný řez dig. AutoCAD")
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2 * 1.55=3,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 65 93333 ZKOUŠKA INTEGRITY PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS  12,000 ____________ ____________

Zkouška integrity pilot.

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; 

- veškeré potřebné mechanismy; 

- podklady a dokumentaci zkoušky; 

- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; 

- veškerá zkušební a měřící zařízení vč. opotřebení a nájmu; 

- výpomoce při vlastní zkoušce; 

- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností.

 66 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG  10,000 ____________ ____________

Deska s letopočtem výstavby 2ks

2 * 5=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost 

a její hmotnost, dílenská montáž

- dodání spojovacího materiálu

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)

- všechny druhy ocelového kotvení

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
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- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 67 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  4,000 ____________ ____________

Mostní odvodňovací souprava. Půdorysné rozměry 500x500 mm, potrubí 

odvodnění DN 150, zatížení D400. Celkem 4 ks.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 68 96616 R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  6,390 ____________ ____________

Bourání ŽB šablony - odvozná vzdálenost na skládku v režii zhotovitele. Kubatura 

viz položka 451322.

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


