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Pfedmétem tohoto dokumentu je definovani technickych poZadavkli na rozsah uprav profese
vytdpéni v souvislosti se zamérem

Zpracovani a projednani projektové dokumentace na zhotoveni stavby
"Rekonstrukce budovy Kounicova 684 /16, Brno"

1. Rekonstrukce budovy pro potteby VOS zdravotnické Brno, SVC Luzénky a rekonstrukce ¢asti
1PP a 2PP pro potieby "Robotérny" - technického robotického krouzku SVC Helceletova.

2. Naprava stavajiciho systému vytapéni skoly - zajisténim spolehlivého, funkcéniho a
energeticky Usporného reseni vytapéni v celém objektu skoly.

Dostupné podklady, dokumenty

- PENB-10/2013 Vasstav s.r.o.

- Rekonstrukce VS SPSE Brno Kounicova 16 — 4/2014 Thermoplus s.r.o.
- Firemni materska skola Kounicova 16, Brno —9/2015 CM projekt s.r.o.
- Smlouva o dodavce, Udaje o spotiebé 2018 - Teplarny Brno a.s.

Stavajici stav

Vytapéni objektu Skoly je feseno teplovodné otopnymi télesy (ndvrh pravdépodobné na 90/70°C),
stari soucasného topného systému neni znamo (odhad 40-50 let). PGvodni projektova dokumentace
vytapéni neni dochovana.

Objekt skoly dnes napojen na soustavu CZT — méstsky horokovod. Plvodni parni vyménikova stanice
byla nahrazena horkovodni vyménikovou stanici (vykon VS - vyménik HV/TV 1x 440 kW) - projekt
Thermoplus 4/2012. VS je umisténa v suterénu skoly. Vytapéni objektu skoly je feseno 6-ti plvodnimi
topnymi vétvemi s regulacnimi ventily a obéhovymi Cerpadly napojenymi na rozdélovac¢ a sbérac.
Otopna télesa byla v dobé termoregulace vybavena termostatickymi ventily (TRV) s termohlavicemi,
dle prlizkumu Heimeier — projektova dokumentace vyvazeni a instalace TRV neexistuje.

Dale byla instalovana na systém UT v ramci VS napojena nova topnd vétev pro potfeby ¢asti mateiské
Skolky zfizené v prostorach 1NP (severni kfidlo budovy) - projekt 9/2015 CM projekt. Vétev je
navrzena na 75/55°C, vykon cca 46,3kW a je vybavena vlastnim ¢erpadlem a regulaénim ventilem,
podruznym mérenim tepla a je napojena na hlavni vystup topné vody z vyméniku pred rozdélovac —
sbérag. Vramci projektu MS byla plvodni télesa odpojena véetné pFipojovacich potrubi od
plGvodnich topnych vétvi.

Ohrev teplé vody pro potreby je fesen centralné vramci VS vtopném obdobi kompaktni stanici
UT/TV o vykonu 50kW s akumulaéni vyrovnéavaci nadobou 300L — realizace 2012 v ramci horkovodni
VS. Vletnim obdobi byl a dnes je ohfev TV fesen puUvodnim zasobnikem o objemu 1000L
s elektrickym ohfevem.

Stdvajici systém méreni a regulace vyménikové stanice je AMIT, feSeno pravdépodobné v ramci
realizace VS horkovodni a pozdéji, existuje projekt 4/2012 BMS servis, ktery fesi pouze primarni ¢ast
VS.

Skutecna spotreba tepla objektu - odbérné misto 26-102- Cinila v roce 2018 dle faktury 2341,21 GJ.
Stdvajici systém vytapéni v objektu skoly je v soucasnosti nestabilni, Spatné fungujici — nedotapéni
celych vétvi nebo jejich dil¢ich ¢asti (mistnosti). Sou¢asna termoregulace je neucinna.
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Navrhovany stav - pozadavky

1. Rekonstrukce ¢asti 1PP a2PP pro potreby Robotarny

Vytapéni v ¢asti Robotdrna musim byt navrieno a vyreSeno tak, aby zajistovalo funkcnost,
spolehlivost, provozni stabilitu, bylo energeticky Usporné, samostatné regulovatelné a z hlediska
rozuctovani tepla v ramci objektu dle platnych predpisli samostatné méritelné (podruzné mérené).
Vytapéni bude feseno ze stavajici VS horkovodni.

Predpoklddany rozsah uprav - vzhledem k sou¢asnému stavu se predpoklada, zZe:

- bude zfizena novéd samostatné regulovatelna teplovodni topnd vétev svlastnim obéhovym
Cerpadlem pro potieby fesené Casti a tato bude napojena na otopny systém v ramci VS.

- otopna plocha — predpokladd se instalace novych otopnych téles, ale vramci projektu bude
posouzena i stavajici otopna plocha a jeji vyuziti pro budouci zdmeér z hlediska Zivostnosti (nakladu
na sanaci), architektonickych narokl, energetickych narok( feSenych prostor (tepelnych ztrat,
readlnych teplot topné vody na vystupu zVS). Na zakladé zhodnoceni pak bude rozhodnuto o
ponechani nebo instalaci novych téles.

- rozvody — predpoklada se zfizeni novych rozvodl zVS pro feSenou Cast. Trasy budou
koordinovany se stavajici a novou technologii.

- automatickd regulace systému — pro zajisténi maximalnich energetickych uUspor bude systém
vytapéni navrzen tak, aby byla zajisténa optimalizovana doddvka (odbér tepla ze zdroje) v souladu
s aktualni potfebou tepla ve vytapénych mistnostech a pfi zajisténi poZzadovanych teplot interiéru.
Regulace bude resena jako kombinovana- kvantitativni (termohlavicemi nebo termopohony
s teplotnimi ¢idly na otopnych télesech) a kvalitativni na zdroji tepla (VS) vrdmci vhodné
ekvitermni kfivky topné vody vétve (bude projektové definovano). Pro Usporné, funkéni a
provozné stabilni feSeni vytapéni musi byt veskeré vypoclty provedeny na principu prenosu
energie (nikoliv pouze hydraulicky), tedy se zohlednénim chladnuti vody pfi distribuci a pfi
zachovani stfedni teploty topné vody v celém okruhu a na zakladé hydraulickych pomérd v okruhu
jak pfi vypoctovém stavu, tak i s ohledem na provozni stabilitu.

- Projekt musi obsahovat veskeré regulacni prvky statické, dynamické, definovat jejich presné
vychozi nastaveni vcéetné fyzikalné platnych parametrd (nap¥. Kv), nastaveni aktivacnich teplot
regulacnich ¢lentd (napf. termohlavic). Veskeré vystupy obsazené v projektu musi byt zpracovany a
predany tak, aby mohla byt provedena jejich pfipadna kontrola opravnénou osobou.

- Projekt vytapéni bude definovat pozadavky na profesi MaR vramci VS, které budou soucasti
celého dila rekonstrukce skoly.

2. Naprava stavajiciho systému vytapéni skoly

Obecné - systém vytdpéni miZe automaticky fungovat spolehlivé a Usporné vZdy pouze za
pfedpokladu, Ze vSechny jeho Cdsti -zdroj tepla, distribuce (rozvody, otopnd plocha), prenos energie
(teplota topné mnoZstvi vody) jsou navrZeny a vyreSeny sprdvné, na vychozi (vypocltové) potieby a
automatickymi procesy zajistuji prenos tepla do koncovych mist ve vysi odpovidajici potfebdm tepla
(ztrdtdm) za vsech provoznich stavi. Systém vytdpéni musi byt tedy i projektové fesen jako celek, aby
byla zajisténa jeho funkénost, coZ nebylo nikdy napinéno.

Pricinou soucasného nevyhovujiciho a nevhodného stavu jsou tedy predevsim drivéjsi realizované
(nekoncepcni) dilci zdsahy do plvodni navrZené soustavy, které byly provedeny. Soucasny
nevyhovujici stav je také ovlivnén stavem stavebnich konstrukci a vyplni otvori (netésnost oken) a
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mozZnd i plvodnim nedostatecnym resenim vytdpéni (skryté vady, mozZnd i nedostatecnd otopnd
plocha, atd). Plvodni navrZend otopnd soustava statickd (s konstantnim priitokem) se diky instalaci
TRV a funkci termohlavic (energeticky Usporné opatreni) zménila na soustavu dynamickou
(s proménlivym pritokem) avsak nebyla sprdvné resena, coZ se negativné projevuje na soucasnych
nedostatcich a musi byt vhodné doreseno ve vsech souvislostech v ramci projektu vytdpéni.

Z téchto dlvodl je poZzadavkem ze strany zadavatele komplexni feSeni napravy systému vytapéni
v celém objektu Skoly tak, aby systém vytapéni v objektu skoly byl v dalSich letech plné funkéni -
spolehlivy, stabilni a zajistoval dodrzeni poZadovanych navrhovanych teplot v feSenych prostorach
Skoly bez pretdpéni a pfi minimalni vyrobé a odbéru tepla ze soustavy. Byl tedy Usporny a maximalné
vyuzival plsobici tepelné zisky ve smyslu Uspor tepla ve vytapéni. Projektové rfeSeni musi byt
zpracovano vsouladu s platnymi legislativnimi poZadavky (zakony, vyhlasky, normy) a aby byly
maximalné zachovany a vyuzity stdvajici instalovana zafizeni a prvky (v pfipadé, Ze budou vyhovuijici a
vyhledové spolehlivé).

Pozadovany rozsah technického reSeni

Vzhledem k soucasnému stavu a vySe uvedenym souvislostem se predpokladd a je poZadovano
v ramci projektu vytapéni resit a provést, zejména:

1. Pasport a digitalizace stavajiciho vytapéni v objektu — bude provedeno podrobné zmapovani
celé otopné soustavy - otopna télesa, pripojovaci potrubi, armatury (provedeni, typ), veskeré
rozvody (dimenze, trasy, izolace), vyménikova stanice - strojni ¢ast, zafizeni, regulacni armatury,
Cerpadla atd. Veskeré vystupy budou zpracovany do vykresové (pudorysy, schémata) a textové
Casti (zprava) a budou slouZit pro dalsi potfeby projektl a pro potfeby objednatele. Pasport
bude zpracovan do elektronické podoby (PDF, DWG) a stavebnich pldoryst odpovidajicim
soucasnému stavu.

2. Stanoveni energetické narocnosti objektu z hlediska vytapéni — bude proveden vypocet
tepelnych ztrat objektu dle soucasného provedeni a stanoveny potreby tepla vSech vytapénych
mistnosti z hlediska navrhovani Ustfedniho vytapéni, dle platnych predpisiG a norem a
provedeno posouzeni stavajici otopné plochy z hlediska vykonu.

3. Posouzeni stavajiciho systému vytdpéni — na zakladé energetickych vypoctd budou a
provedeného pasportu budou posouzeny veskeré stavajici prvky otopné soustavy s ohledem na
jejich Zivotnost, kapacity a vliv na soucasny nevyhovujici stav a navrh technického feseni pro
zajisténi funkéni vytapéni v objektu sohledem na technickou uUroven a platné legislativni
poZadavky. Vystupem bude textova cast a orientaéni kalkulace investi¢nich nakladd -
doporucenych opatfeni se zdamérem investora minimalizovat vyménu stavajicich funkénich a
technicky vyhovuijicich prvki.

4. Re3eni optimalizace otopného soustavy na principu termohydraulickych pravidel — Fedeni
spociva v termickém sefizeni (definovani nastaveni aktivacnich prvk( pro vyuzivani tepelnych
zisk pro rovnomérné vytapéni), hydraulickém vyvazeni vSech odbérnych mist (otopnych téles,
stoupacdek a kazdé samostatné regulovatelné topné vétve) vici zdroji tepla a tlaku (VS) pfi
akceptaci vlivu ochlazeni v ramci distribuce a pfi zajisténi shodné stfedni teploty topné vody
v celém okruhu vétve (pro zajiSténi Ucinnosti ekvitermni regulace) a zajisténi dodavky tepla do
koncovych mist odpovidajici skutecnym potfebam tepla.



Zpracovani a projednani projekt. Dok. na zhotoveni stavby "Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno"
Technické pozadavky na Upravu otopné soustavy v objektu skoly

Na zdkladé skutecnych tepelnych ztrat, velikosti otopné plochy a vykonovych rezerv, provedeni
potrubni sité budou vypoctové definovany nové topné kfivky jednotlivych vétvi, ke kterym
budou vztaZeny veskeré dalsi vypolty potrubnich ¢asti. Bude zpracovan projekt vyvazeni
s definovanim nastaveni veskerych automatickych regulacnich prvkl garantujicich plnou
funkcnost systému vztazené k fyzikadlnim parametrim a konkrétné navrzenych vyrobk(. Budou
fesSeny tepelné izolace v souladu s legislativnimi pozadavky.

Z vypoctl budou ziejmé energetické poZadavky jednotlivych topnych vétvi na patu vétve ve VS -
vykony, pratoky, tlakové poZzadavky, teplotni parametry.

5. Optimalizace zdroje tepla (VS) — na zakladé definovanych poZadavk( odbérnych ¢asti (topnych
vétvi) budou navrZeny veskeré nutné Upravy ve strojni c¢asti vyménikové stanice z hlediska
vytapéni. Jedna se zejména o zdroj tepla (vyménik), reseni zapojeni technologie VS, napojeni a
fesSeni topnych vétvi, kapacity a regulacni schopnost regulacnich prvkl (ventily, obéhova
Cerpadla, atd.) Budou definovany pozadavky technologie vytdpéni na systém MaR a navrZeny
Upravy na vlastnim systému MaR.

6. Reseni vytapéni v €asti robotarny — dle vy3e uvedeného a viz bod 1.

V pripadé pozadavku na zvySeni vykonové kapacity ze strany dodavatele tepla budou provedeny
Upravy také v primarni ¢asti VS a feseni bude s dodavatelem tepla odsouhlaseno.

Zpracovana projektova dokumentace musi tedy jednoznacné definovat komplexni feseni vytapéni -

vychozi projektové nastaveni vsech prvk( systému a rozsah dodavek a praci pro zajisténi napravy
celého otopného systému.

V Brné brezen 2019 Vypracoval: Ing. Zdenék Prokes



