


PAVILON C - 4. NP WC CHLAPCI stávající stav, bourací práce



BOURACÍ PRÁCE:

- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY MEZI TOALETAMI A CHODBIČKOU BUDOU VYBOURÁNY
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VODOVODNÍCH BATERIÍ
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A VYVĚŠENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z HLAVNÍ CHODBY
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, PO PROVEDENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
- BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZVÝŠENÉ PODLAHY A PODLAHOVÉ VPUSTI
- BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VODOVODNÍHO A ODPADNÍHO POTRUBÍ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ



BOURANÉ KONSTRUKCE

<p align="center">Ing. Jiří Ilčík, Projekční a statická kancelář autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czzstatik.com</p>			
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL : VŘ		
AKCE: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÝ STAV	DATUM: 04/2019		
	MĚŘÍTKO: 1:25		
	KÓTOVÁNÍ:		
ZADAVATEL: STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYŠLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	ZMĚNA:		
OBSAH: <u>PAVILON C - 4.NP WC CHLAPCI</u> PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	<table border="1"> <tr> <td>Č.ZAK.: S2 072019</td> <td>VÝKR. Č.: D.22</td> </tr> </table>	Č.ZAK.: S2 072019	VÝKR. Č.: D.22
Č.ZAK.: S2 072019	VÝKR. Č.: D.22		