


PAVILON C - 3. NP WC DÍVKY
stávající stav, bourací práce



- BOURACÍ PRÁCE:**
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY MEZI TOALETAMI A CHODBIČKOU BUDOU VYBOURÁNY
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VODOVODNÍCH BATERIÍ
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A VYVĚŠENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ MIMO DVEŘÍ Z HLAVNÍ CHODBY
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, PO PROVEDENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
 - BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZVÝŠENÉ PODLAHY A PODLAHOVÉ VPUSTI
 - BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VODOVODNÍHO A ODPADNÍHO POTRUBÍ
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ

BOURANÉ KONSTRUKCE

Ing. Jiří Ilčík, Projekční a statická kancelář autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com		
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL : VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM: 04/2019
		MĚŘÍTKO: 1:25
		KÓTOVÁNO:
ZADAVATEL: STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSL OVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN		ZMĚNA:
OBSAH: PAVILON C - 3.NP WC DÍVKY	Č.ZAK.: S2 072019	VÝKR. Č.: D.20
PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE		