


PAVILON A - 2. NP WC DÍVKY A ŽENY ZAMĚŠTNANCI
stávající stav, bourací práce



- BOURACÍ PRÁCE:**
- BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY MEZI TOALETAMI A CHODBIČKOU BUDOU VYBOURÁNY
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VODOVODNÍCH BATERÍÍ
 - BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A VYVĚŠENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ MIMO VSTUPNÍCH DVEŘÍ Z HLAVNÍ CHODBY
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, PO PROVEDENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH
 - BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK
 - BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VODOVODNÍHO A ODPADNÍHO POTRUBÍ
 - U WC ŽENY BUDE VYBOURÁNA PŘÍČKA VČETNĚ COPILITOVÉ STĚNY
 - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VŠECH SVÍTIDEL A VYPÍNAČŮ



BOURANÉ KONSTRUKCE

Ing. Jiří Ilčík, Projekční a statická kancelář autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel. 603 285 783, e-mail: ilcik@czstatik.com			
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL:	VŘ
AKCE:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ SŠPU HODONÍN - 1. ETAPA - HAVARIJNÍ STAV	DATUM:	04/2019
		MĚŘÍTKO:	1:25
		KÓTOVÁNO:	
ZADAVATEL:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ HODONÍN, BRANDLOVA 2222/32, 695 01 HODONÍN	ZMĚNA:	
OBSAH:	PAVILON A - 2. NP WC DÍVKY A ŽENY ZAMĚŠTNANCI	Č.ZAK.:	S2 072019
	PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	VÝKR. Č.:	D.03