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///36/ Znojmo úl. Přímětická a úl. Hlavní
Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele 1911320709

Smlouva o dílo
17/361 Znojmo ul. Přímětická a µ1. Lllavní

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. m. B 6556
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I, PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Předmětem zakázky je provedení opravy silnice IJ/361 v intravilánu města Znojma, na ulici Přímětická v km
29,838 - 30,370 (stavba l) a ulici Hlavní v km 29,245 - 29,510 (stavba 2). Oprava spočívá především v provedení
vysprávek trhlin, vyrovnání nerovností, provedení nové obrusné vrstvy z ACO 11, VDZ a dalších souvisejících
prací. Předmět díla je blíže specifikován v soupisu prací.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místo plnění je určeno jako prostor staveništč. Místo plnění je silnice II/361 v úseku vymezeném provozníin
staničením km 29,838 - 30,370 na ulici Přímětická (stavba l) a na ulici Hlavní v km 29,245-29510 (stavba 2).
Tam, kde to povaha plnění Lnnožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblasti Západ, Kotkova 24,
znojmo

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Písemné pokyny objednatele.

iii. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
iv. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

II. Lhůty plnění
1, Smluvní sErarty se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště: do 20 dnů od účinnosti této smlouvy

2.

3.

Předání a převzetí díla: do 10.8.2019

Dřívější plnění je možné.
Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.

Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmčtem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže
být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele
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k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávnčnC požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místč realizace stavby.

m. Cena díla

1. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 3 950 878,09 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez
zaokrouhlení.

3, Objednatel není pro phiění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen ,,rozpočet"),
který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnujÍcÍ veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

IV. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních píosEředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných doĹIatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sIedovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpálľí od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;

iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
v. předáuy v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf správci stavby a společně s

fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedeuou
v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zálohové platby se nesjednávají.
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9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst.
2 pišín. C) zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovartých a odbomě způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 5. této smlouvy, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení
stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v či. ft, odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo
stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na
část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat pinčríí této smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřenýin v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky, tj. mčla
autorizaci pro obor dopravní stavby.

7. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání
stavby. Do dosažení dohody o ztnčnč zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na
nezbytně nutnou dobu přerušit.

8. Poddodavatelé
8.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou Část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jíprováděl sám.

9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
i. stavební deník;

ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iii. doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

i0. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

10.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

10.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

10.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně omámí objednateli.

íl. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem
díla, s výjimkou vyfrézovaného materiálu a dlažebních kostek, které budou uloženy zhotovitelem na skládku SŮS JMK
( k.ú. Dyje p.č. 297/1).
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VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na nčm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat
výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí
jej na vlastní náklady. ,

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povineti zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značení;

iii. ínnístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;

4, Zhotovitel je povinen inforlnovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladnč po té, co se
o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta,
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

5, Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. Změny zadání stavby

l. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 20 dnů od vzniku potřeby změny, infomiovat objednatele o zjištění
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy.
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, Že zhotovitel nemůže požadovat
v budoucnu touto změnou argurríentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. n. odst. '1.
této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. je-fi zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakáZkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *,pdf a *,xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
5,1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, kteiý je přílohou

této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu

následovnč:

V, , Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériemCena dodatecnych prac[ Cl dodavek Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku OTSKP Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek ria základě změn a doplnění zadávací dokumentace,k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně
těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určitvýše popsanými způsoby, použije se cenapřiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvč. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které Hějsoů v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VIII. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Strana 4 (celkem 12)



/U36/ Znojmo úl. Přímětická a ul. H/avíú

l. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby a technický dozor.

2. Správce stavby je zejména oprávnčn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré píseinnosti;

správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iii. udílet zhotoviteli pokyny, vČetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání

apod.;
v. provádět kontrolu čerpáM finančních zdrojů;

vi. Činit zápisy do stavebního deníku.

3. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

5. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

ĺ. Zhotoviteľ je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídaiící možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3, Práva objednatele z vady díla
3.! Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předinčtu díla k naplnění

účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, ktet'é má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Sníluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jiuak.

4. Záruka za jakost
4.F Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 36 rnčsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou

a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně,- nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se zámka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozdčji do jednoho
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
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V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveništč

V případě prodlení zhotovitele s phiěním této smlouvy opíoti lhůtám plnění

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby

V případč provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudčlil souhlas, je-
li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli
omámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

800,- KČ denně

800,- KČ denně

500,- KČ denně

5.000,-KČ
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní
pokuty je do 14 dnů o doručení písemné vý"vy.

5.4 Vedle smtuvrú pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

Úrok z prodlení

6.1 ZhoEovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

l
ii
i
l
l

i
l

i
L
i

t

l
t
k
{
i

S

6,

7.

X. Ukončenĺ smlouvy

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstollµit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádční, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii, Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním

prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčnílio řízení, ve kterém je zhotoviteľ v postavení dlužníka.

vii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byty uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/20f6 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než
90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. Společná A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce Českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povimou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojeni, tištěný či elektronicky Zhotovený.
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5, Pro případ, že některá ze smluvních stran odníítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožuí, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:
5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,

který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby
stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím píseínným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvl1i stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem zveřejnění
v registru smluv v souladu odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1963 odst. L, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. l
občanského zákoníku.

ll. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění'

13. Nedílnou součásti této smfouvy jsou přílohy:
l) položkový rozpočet (Oceněný soupis prací);
2) Oprávněné osoby objednatele; '

3) Oprávněné osoby zhotovitele;

4) Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

Ve zĹ1ojmě, dne 16.5.2019 V Brně, dne O 5 -06- 2019

COLAS CZ, a.s. í

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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příloiĺa č, 1 Oceněný soupis prací - POLOŽKOVY rozpočet
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Projekt ' JT/361 Oprava ul.Přímětické a ul. Hlavní

I. Rekapitulace stavby - stavební náldady SŮS JmK Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

Stavba l II/361 Oprava úl. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křižovatka s 3 090 491,09 3 739 494,22
ul. Legionářskou), stavba č. 1

Stavba 2 11/361 Oprava úl. Hlavní, (od křižovatky s ul. Větrnou) km 860 387,00 1 041 068,27
29,245 - 29,510 , stavba č. 2

Stavba celkem - stavební náklady SŮS JmK 3 950 878,09 4 780 562,49
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Firma: COLAS CZ, a.s.
Datum: 30.5.2019

Strana: l
Čas: 9:33:17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

SŮS JmK II/361 Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavní

Stavba 1 11/361 Oprava úl. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž: s ul. Legionářskou), stavba Č.1

SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

\

r X

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
R

Základní cena: 3 090 491,09 Kč

f" X
Cena celková: 3 090 491,09 Kč

DPH: 649 003,13 Kč

Cena s daní: 3 739 494,22 KČ
A

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:
Náklad na mčrnou jednotku:

1,00

3 090 491,09 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J'
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Finna: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

Objekt:
Rozpočet'

SŮS JmK II/361 Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavní
Stavba I II/36I Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiZ s úl. Legionářskou), stavba Č.1

SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.Šířka 13,00m, plocha 6916 m2) j
Poř.č. PoloŽka

- O

Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

l 014IU2 POPLATKY ZA SKLÁDKU

stavební betonová suť, viz poLC. 113177

MJ Počet MJ J.eena Celkem

T 23,230 123,UU 2 857,29

202 m2*0,05 m*2,300 t/m3=23}30 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02710 POMOC PRÁCE -ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

Realizace stavebních pracI po polovinách:
Přechodná úprava dopravrúho značení a eBjízdných tras, včetrě údržby a úprav
během stavebních yací v sou1aiu s TP66 - 11.vydání "Zásady pro označování
pracovních mist ria F'K" a s platrými předpisy pro navrhování DZ ň2 PK, VC.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
stávající 3vĺsé dopravní značky se pro potřeby POZ zachovají & cile potřeby
zakřyjí, upraví nebo doplní. ?řechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umistí na nosičích a podkladních deskách včetrě
nutrých pFesunú dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, včetně všech potřebných povolenI k uzavírce.
vše v režii zhotovitele.

1=1,0CK) fA]

KPL [,000 53 921,00 53 921,00

Ô

Tajhnická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízenimi

VŠeobecné konstrukce a práce

— 1 Zemní práce

l 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3

plocha dlažebních kostek 110 m2, materiál se využije k vydláždění autobusové
zastávky, viz poLC. 587202,

1!0 m2'C,lô m=1!,000 [A]
Technická speciťikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami

56 778,29

11,000 1 168,00 12 848,U0
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3
Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
SŮS JmK IL/361 Oprava ul. Přímětické a úl. Hlavní

Stavba l IL/36I Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiZ s úl. Legionářskůu), stavba Č.1
SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.Šířka 13,00m, plocha 6916 m2) j

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 113177

3 113727

1

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ M3 19,300
DO 16KM
odstraněni dvouřádku z žulových kosEek včetrě betoncvého lože, celková plocha
202 m2, El. 0,15 m:
z toho ocíeč?t 110 m2 kostek - viz polažka 11317, kosXy 100/100/100 mm, poižije
se viz ?o|.Č. 587202
lože ke kcstkám včetrš výplně spártl. 0,05m/m2 - odvoz a uložení na skládku- viz
poLč. 014102,
zbývajÍcÍ kostky se odvezou a doži na skládku SŮS bez poplatku za skládkování
zamě7eno na stavbě

202*0,1>30,300 [A!
-110'D,100—I I,00C [B]
Celkem: A+B=!9,300 [C]

TechnicK spe0ifíka¢e: Poležka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uložení na skládku.

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTO\'ÝCFL ODVOZ DO 16KM M3 335,700

frézování v prům. tl. 50 mm, včetně odvozu a uložení vyiŕézovanéM materiálu na
skládku SŮS Jmk (bez poplatku za skládku)
Zaměřeno nz stavbě

6916-202=6 774,0® [A]
A*O,DU335,700 {B]

Technická spe¢ifika=: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s rybouranými hmotami vC. uložení na skládku.

Zemní práce

1 520,00 29 336,00

754,00 253 117,80

295 301,80

— 5 Komunikace

l 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O,SKG/M2

spojovací postřik z kationaktivnI asfaltové emulze 0,40 k§m2. PS-E, pod obrusnou
vrstvu, k poLC. 574A43,
Zaměřeno na stavbě

6916=6 9!6,0CO [A]

M2 6 916,000 14,00 96 824,00



-..,S L LLJ.... .... .k l

€q Asp,
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Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 30.5.2019
Strana: 4

Čas: 9:33:17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ 'k

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

SŮS JmK II/361 Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavní
Stavba l IL/36I Oprava uj. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba Č.1

SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.Šířka 13,00m, plocha 6916 m2)

Poř.č. Položka Typ Název MJ
Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technokgickébo předpisu
- zřízení vrstvy bez rozliŠení Šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Počet MJ J.cena Celkem

2 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 37,000 4 955,00

oprava nerovnosEi a propadlých okrajú v a. do 50 mm z ACO 11, množství 37 m3 *
2,42 t/m3= 89,540 t
zaměřeno na stävbě

37=37,000 [A]
Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozliŠení Šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úptavu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti", šachet a pod.
- zahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

183 335,00

3 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO ll JI.. 50MM

Zaměřeno na stavbě
M2 6 916,000 254,00 1 756 664,00

6916=6 916,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obmbníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubmků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 577Al VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

Na základě rekognoskace soLčasného stavu. jen se souhlasem investora!

M 2 000,000 85.00 170 000.00
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: S
Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stav:a:

obje "t:
RozpoČet:

SŮS JmK Jl/361 Oprava úl. Přímětické a ul. Hlavni
9tar'ba l 11/361 Oprava úl. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s úl. Legionářskou), stavba Č.1

SO l Komunikace (délka 531,300 m, prům.Šířka 13,00m, plocha 6916 m2) :
POř.Č. Položka Typ Název

Pdcižka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115.
Konkrétni délky budou určeny na stavbě za účasti investora.
- Vytvořeni komůrky prorÍznutim drážky š. 10-20 mm cíle šířky původní trhliny a
hloubky 315 mm
- Pročištěnf drážky
- OpaEFerú stěn adhezním penetrečním nátěrem
- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou

20(10=2 (K)0,ůC(j [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vyfřézování drážky šírky do 20mm hloubky do 40rnm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

S 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

dlažta autobusové zastávky a upinacI dvouřádek z dlažebních kosEek drobrých
(100/100/100 mm) - očištěných, dc lože z malty cementové ti. mim 40 mm,
vyspárováni vysokopevnostní spárovací maltou ria bázi cemeď'
využijí se kostky vybouraré z vocšíeího proužku - viz polC. 11317
zaměřené na stavbě

M2 IE0,000 881,00 96 910,UU

zastávka: 10>100,000 [A]
upínací dwjuřádek:40*0,25=i0,000 [B]
Celkem: A+B=11CÁ)00 [C]

Technická 3pecinka£2: - pod pojmem *předlážďění' se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního rnateriálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci tímto materiálern (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a roÁ?rostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

6 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

celkem 1200 m, v tom je výplň spar oboustranrých pociěl 3ks tlexlbilrúch závěrů na
mostě ev.č. 361-013 v rozsahu cca 6*13=78m
viz pcil.č. 919111

1200=1 200,000 [Aj

M I 200,000 61,00 " 73 20U,U0

TmhnickZ speeiťikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, as. Strana: 6

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

Ĺ Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
SŮS jiňK II/361 Oprava úl. Přímětické a uj. Hlavní

Stavba 1 II/361 Oprava úl. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s ul. Legionářskou), stavba Č.1
SO l Komunikace (délka 531,300 m, prům.Šířka 13,00m, plocha 6916 m2) :

Poř Č PoloŽka "yp Název
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 2 376 933,00

m

l 75083í

7

Přidružená stavební výroba

R PARKOVACÍ SYSTÉML SMYČKA K DETEKTORU KUS 2,U00 36 050,00 72 !00,00
dodávka a montáž nové smyčky u semaforu- z obou stran
Zaměřeno na stavbě

1+1=2,000 [Aj

Technická specifikace: l. Položka obsahuj e:
- dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážníhe materiálu
- dcdávku souvisejícího přísluŠensM pro specifikovaný blok/zařízení
— dopravu a skkdování
— kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montáŽního materiálu
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech
ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

PřidruŽená stavební výroba 72 100,00

— 8 Potrubí

l 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLO?Ú KUS 7,000 2 186,00 15 302.00

Zaměřeno na stavbě

7=7,000 [A]
Technická specifikace: - položka yýškôvé úpravy zahmuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetnč nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).
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Firma: COLAS CZ, a-s. Strana: 7
Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

SŮS JníK IL/36I Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavni
Stavba 1 IK/361 Oprava úl. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s úl. Legionářskou), stavba Č.1

SO 1 Komunikace (délka 531,300 m prům.Šířka 13,00m, plocha 6916 m2) :
Poř.č. Položka Typ

2 89922
Název
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
Zaměřeno na stavbě

MJ Počet MJ J.eena Celkem
KUS !2,000 2 293,00 27 516,00

8

12=12,000 [Aj

T?¢hnická speeifíkacč: - položka výškové úpravy zahrnuje všecŕmy nutné práce a materiály pro zvýšeM rzebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky

nebo chodníku).

Potrubí 42 818,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

l 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

Nové vodorcvné dopravní značení.
Zaměřeno na stavbě

5ů2=502,0Ců [A)

M2 502,000 332,00 166 664,00

Technická speciEkace: položka zahrnuj e:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

2 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

celkem 1200 m, vtom je obsaženo řezání spar obousEranrých podél 3ks
flexibilních závěrů na mostě ev.č. 361-013 v rozsahu cca 6"13=78m
ZaměTeno na stavbě, k polC. 58910,

120C=l 200,000 [A]

M 1 200,000 32,00 38 400,0U

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vezovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

3 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

očlštění povrchu před pokláciKou $pojovacÍhc pstňku a obrusné vrstvy z ACO 11;
Zaměřeno na stavbě

6916=6 916,000 [A]

M2 6 916,000 6,00 41496,00

Technická speciťikace: poIeZka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vmiklého odpadu
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Firrnzt: COLAS CZ, a.s. Strana: 8

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

! Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
SŮS JmK IL/361 Oprava ul. PřímČtieké a úl. Hlavní

Stavba 1 II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křiž. s úl. Legionářskou), stavba Č.1
SO 1 Komunikace (délka 531,300 m, prům.Šiřkat 13,00m, plocha 6916 m2) :

Poř.Č. Položka

9

Typ Název

Ostatní konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

246 560,00

Celkem: 3 090 491,09
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: l

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

SOUPIS PRACÍ
r ľ,

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SŮS JmK Il/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní

Stavba 2 II/361 Oprava iiĺ. Hlavní, (od křiž. s úl. Větrnou) kin 29,245 - 29,510 , stavba Č.2

SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.Šířka 7,30m, plocha 1935 m2)

r

Objednavatel:
Z.hotovitel dokumentace:

Z.hotovitel: COLAS CZ, a.s.
d'

r

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

860 387,00 Kč

860 387,00 Kč

280 681,27 Kč

1 041 068,27 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00
860 3Š7,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

l
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 2

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17
POLOŽKY SOUPISC PRACÍ

l Stavba:

Objekt:
RozpuČet:

SŮS JmK II/361 Oprawt úl. Přímětické a ul. Hlavní
Stavba 2 II/361 Oprava úl. Hlavní, (od křiž. s uL Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba Č.2

SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.Šířka 7,30m, plocha 1935 m2) j
Poř.č. Položka

- O
Typ Název
VŠeobecné konstrukce a práce

l 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

stavební betonová suť, viz poLC. 113177

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 10,465 123,00 l 287,20

91 m2*0,05 m*2,300 t/m3=10,465 [A)

Technická speciEkace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 02710 POMOC PRÁCE -ZAJIŠTĚNÉ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

Realizace stavebních prací po polovinách :
Přechodná úprava dopravního zntčení objízdných třä$, včetně údržby a úprzv
během stavebních prací v souladu $ TP65 - lLvydání "Zásady pro označování
pracovních mist na PK" a $ platrými ?ředpi$y pro navrhování DZ na PX, vC.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
stávající $vi$té dopravní značky se pro potřeDy PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SOZ (značky, směrovacÍ desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umísti na nosičích a poíkladních deskách včetrě
nutrých přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demonEáže, včetně všech potřebných povoleni k uzavírce.
Vše v režii zhotovitele.

1=!,000 [Á]

KPL 1,000 39 691,00 39 691,00

Ú

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VŠeobecné konstrukce ži práce

— 1 Zemní práce

l 1!3177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK ODVOZ
DO 16KM
odstranění civouřádku z žulových kůstek včetrě betonového leže, dl. 3£4 bm,
celková plocha 91 m2, ti. 0,15 m;
lože ke kostkám včetně výplně spár ti. 0,05m/m2 - odvoz a uloženi na skládku- vIZ
poLC. 014102,

40 978,20

M3 13,650 i 520,00 20 748,00
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 3

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17

{ Stavba:

objekt:
Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
SŮS JínK II/361 Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavní

Stavba 2 11/361 Oprava úl. Hlavní, (od křiž. s úl. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba Č.2
SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.šířka 7,30m, plocha 1935 m2) j

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ
zbývající materiál - kostky se odvezou a uIožI na skládku SŮS bez ?op|atku za
skládkováM
zaměřeno na stavbě

91*0,15=13,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uležení na skládku.

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCFĽ ODVOZ DO 16KM M3 92,200

frézování v prům. El. 50 mm, včetně odvozu a lj|ožení vyfrézovaného materiálu na
skládku SŮS JmK (bez poplatku za skládku)
Zarěřeno na stavbě

193S-91=1 844,000 [A]
A'C,CU92,200 [Bj

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vC. uloženi na skládku.

Zemní práce

J.cena Celkem

2 113727 754,00 69 518,80

1

- 5 Komunikace

1 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 80,000
IOOMM
délka 150 hm
zaměřeno na stavhě

lC0*0.5=80,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napoj ení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

SPOJOVACÍ POSTŘIKZ EMULZE DO 0,5KG/M2 NR 1 935,000

spojovaci postřik z kationaktivnf asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, pod obrusnou

90 266,80

112,00 8 960,00

2 5722!3 14,00 27 090,00
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Firma: COLAS CZ, a.s.
Datum: 30.5.2019

Strana: 4
Čas: 9:33:17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba:

objekt:
Rozpočet:

SŮS JmK II/361 Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavní
Stavba 2 IL'361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba Č.2

SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prŮm.Šířka 7,30m, plocha 1935 m2) j
POř.Č. PoIoZka Typ Název

vrstvu, k polc. 574A43,
Zaměřeno na stavbě

1935=1 935,ClÔO ĹA]

MJ PoČet MJ J.censi Celkem

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsanébe technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozliŠení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO IE

oprava nerovnost! a propadlých okrajů v tl. tic 50 mm z ACO 11, množství 9 m3 *
2,42 Ym3= 21,780 t
zaměřeno na stavbě

9=9,000 [A]

M3 9,000 4 955.00 44 595,00

Technická speciákízee: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napoj ení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- zahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuj e těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO íl n.. 5UMM

ZaměTenc: na stavbě
M2 1 935,000 254,00 491 490,00

1935=1 935,000 [A]

Technická speeiSkace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstyy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spejú
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeaí, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 5

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

l Stavba:

objekt:
RozpoČet:

SŮS JniK II/361 Oprava uj. Přímětické a úl. Hlavní
Stavba 2 II/361 Oprava ul. HlavnC (od křiž. s úl. Větrnůu) km 29,245 - 29,510 , stavba Č.2

SO 2 Kommikaee (délka 265,000 m, prům.Šířka 7,30m, plocha 1935 ín2) j
Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 577Al VÝSPRAVA TRFIIAN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

Na základě rekognoskace současnéhc stavu. jen se souhksem investoral
Položka zahrnuje veškeré nutné ?ráce a materiály dle TP 115.
Konkrétní Célky budou určeny na stavbě za účasti investcra.
- vytveřeni kemůrky preřízoutim drážky š. 10-20 mm dle ší7ky původní trhliny a
hlcubky 3(5 mm
- Pročištění drážky
- Opatřeni stěn adhezním penetračním nátěrem
- Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zäivkovou hmotou

350=350,0CD [A]

M 350,00U 85,00 29 750,00

Technická speeiEkace: - yyířézování drážky šírky dc 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění

nátěr
- výplň předepganou zálivkovou hmotou

6 58910 VÝPLŇ S?AR ASFALTEM

k poLC. 919111
M 300,000 61,00 18 300,00

300=300,000 [A]

5

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace

- 8 Potrubí

1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

Zaměřeno na stavbě

620 185,00

KUS 15,00U 2 186,00 32 790,00

15=15,CÔ0 [A]

Technická položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
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Firma: COLAS CZ, a.s. Strana: 6

Datum: 30.5.2019 Čas: 9:33:17
POLOŽKY SOIJPISU PRACÍ

{ Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

SŮS JmK 11/361 Oprava úl. Přímětické a úl. Hlavní
Stavba 2 II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křiž. s úl. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba Č.2

SO 2 Komunikace (délka 265,000 m, prům.Šířka 7,30m, plocha 1935 m2) :
Poř.Č. PoloŽka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nebo chodníku).

2 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVAMŘÍŽÍ

Zaměřeno na stavbě

KUS 5,000 2 293,00 11 465,00

5=5,Cl00 [A]

8

Techzická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky
nebo ehodniku).

Potrubí 44 255,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

1 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

Nové vodorovné dopravní značení.
Zaměřeno na stavbě

!3 1=131,0% [A]

M2 131,000 332,00 43 492.00

Technická speciíikace: poležka zahrnuje:
' - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

2 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

zaměřeno na stavbě, k pd.č. 58910,
M 300,000 32,00 9 600,00

3lj0=300,0CO [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

3 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM

očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstňku a obrusné vrstvy z ACO ii;
Zaměřeno na stavtjě

!935=1 935,000 [A]

M2 l 935,0U0 6,00 II 610,00
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3.6.1.8
Firma: COLAS CZ, a.s.

Datuin: 30.5.2019
Strana: 7

Čas: 9:33:17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l Stavba: SŮS JmK

Objekt: Stavba 2
Rozpočet: SO 2

11/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní
II/361 Oprava úl. Hlavní, (od křiž. s uj. Větrnou) km 29,245 - 29,510 , stavba Č.2
Komunikace (délka 265,000 m, prům.Šířka 7,30m, plocha 1935 m2) j

Poř.č. Položka Typ Název MJ PoČet Mj
Tedmická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsanýin způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu

,Leena Celkem

l
9 Ostatuí konstrukce a práce 64 702,00

Celkem: 860 387,00

ť '?



///36/ Znojmo uL Přímě/l'cká a 1//, Hlavní

,?. I

PŘíloha č. 2 Oprávněné osoby objedna1'elf.

05 -06- 2019
Dne , za objednatele

Ing. Zdeuěk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kľ'aje

Strana 9 (celkem 12)



/1/36/ Zňo/)ňo úl. Př/níětická u 11/. Hlavni

I

Příloha č. 3 Oprávněné osoby zhotovitele

ŠTAVBYVEDOUCÍ

Dne 16.5,2019, za zhotovitele

COLAS CZ, a.s.

Strana [q (celkem 12)



1//36/ Zho//hq 7¢/. Přímětická a 1//. Hlavní

,' ' I
·:

příloiĺa č. 4 Vzor změnového listu

ŽÁDOST' O ZMĚNU ,
'či::'. " ' : ' ' ' ' ' ·"";:': ',:; ' '· ·"' ... :.. ,·; :, ·. ,-........ ::.... .... · .: ... ... : ,'. . '

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-mailem CJ osobně [J

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění zmčny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

i

i
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/1/36/ Znojmu úl. Přímětická a úl. Hlavní

ŇÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(přílOha k žÍidosti o změnu) "- " ":' , ' . -" -.. . .- , ,,.'- : " " , "

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná zi'nčna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

MCnčpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná ztnčna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Strana 12 (celkem 12)


