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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Stavba     

 
Název:    Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ 
 
Stát:    Česká republika 
Kraj:    Jihomoravský 
Okres:    Brno - venkov 
Obec:    Moravany  
Katastrální území:  Moravany u Brna (698504) 
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
 
Investor stavby:   Obec Moravany 
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1.2. Stavebník:   Obec Moravany 

      IČ: 00282120 
      se sídlem Vnit řní 49/18, 664 48 Moravany  

1.3. Projektant 

Zhotovitel dokumentace  
 
PK OSSENDORF, s.r.o. 
Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČ: 25564901 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jakub Nykodym  
telefon: +420 543 516 553 
e-mail: nykodym@pk-ossendorf.cz 

 
Projektanti stavebních objekt ů a provozních soubor ů 
 
000 Objekty p řípravy staveništ ě 
  

PK OSSENDORF, s.r.o. 
Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČ: 25564901 
Ing. Jan Volný 
telefon: +420 543 516 514 
e-mail: volny@pk-ossendorf.cz 

 
 100 Objekty pozemních komunikací 
  

PK OSSENDORF, s.r.o. 
Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČ: 25564901 
Ing. Jan Volný 
telefon: +420 543 516 514 
e-mail: volny@pk-ossendorf.cz 

 
200 Mostní objekty a zdi 
 

PK OSSENDORF, s.r.o. 
Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČ: 25564901 
Ing. Kamil Řeřucha 
telefon: +420 543 516 554 
e-mail: rerucha@pk-ossendorf.cz 

 
300 Vodohospodá řské objekty 
 

VHS ATELIER, s.r.o. 
Národního odboje 147, 64 41 Troubsko 
IČ: 15200043 
Ing. Jaroslav Škola 
telefon: +420 541 212 426 
e-mail: skola@vhsatelier.cz 
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400 Sítě VN, NN, veřejné a venkovní osv ětlení 
PK Sklená ř, spol., s r.o. 
Tomešova 2, 602 00 Brno, 
IČ: 25550101  
Ing. Jiří Sklenář  
email: sklenar@pksklenar.cz 
tel.: +420 608 976 412 
 

460 Sdělovací sít ě 
Alexa-projekce, spol., s r.o. 
Mikšíčkova 1060/9, 615 00 Brno 
IČ: 04630068 
Bc. Petr Vítek 
email: vitek@alexa-projekce.cz 
tel.: 737 7604 40 

  
Úředně oprávn ěný zem ěměřický inženýr projektanta (ÚOZI-P) 
 

IGM Brno s.r.o. 
Palackého třída 121, 612 00 Brno 
odpovědná osoba – Ing. Pavel Dušan 
tel.: 541 218 301, e-mail: info@igm-brno.cz 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

Předmětná dokumentace řeší stavbu „Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ“.  
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí v únoru roku 2018. 

2.1.  Stručný popis stavby 

Stavba zahrnuje vybudování okružní křižovatky na severovýchodním okraji obce 
Moravany v místě stávající stykové křižovatky silnice III/15275 s místními 
komunikacemi, ulicí Žitnou a Bohunickou cestou.  

Na silnici III/15275 (ulice Hlavní) budou nově vybudovány zastávkové zálivy pro 
autobusovou linkovou dopravu. 

Úprava trasy silnice III/15275 je řešena v délce cca 200 m. Ostatní místní 
komunikace budou nově řešeny v délce cca 120 m.  

Stavba okružní křižovatky vyžaduje zásah do přímo navazující plochy zemědělsky 
obhospodařovaného pole. Dotčena budou taktéž drobná reklamní zařízení.  

Významnou součástí stavby je vybudování retenčně vsakovacího zařízení (RVZ) pro 
hospodaření s dešťovou vodou odváděnou ze zpevněných ploch nově vybudovaných 
komunikací. RVZ bude umístěno v zelené ploše severní části okružní křižovatky. 

Inženýrské sítě, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou, budou přeloženy dle 
požadavků jednotlivých správců. 

Podél komunikací a chodníků bude vybudováno nové veřejné osvětlení. 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby 

Předpokládaný průběhu výstavby je podrobně řešen v části E Zásady organizace 
výstavby. 

Stavba je rozdělena do 3 základních etap výstavby: 
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1. Etapa – přeložky většiny inženýrských sítí, RVZ, výstavba severní části okružní 
křižovatky, zárodky jednotlivých paprsků křižovatky. Provoz veden bez omezení 
po stávajících komunikacích. 

2. Etapa – výstavba napojení jedné poloviny silnice III/15275 (paprsky ořechovská a 
Hlavní) a Bohunické cesty na severní část okružní křižovatky. Provoz IAD je 
odkloněn na objízdnou trasu. Omezený provoz (linková doprava a obsluha 
průmyslového areálu) je veden za pomocí semaforu kyvadlově po stávajících 
komunikacích  (po polovině silnice III/15275 a po Bohunické cestě). 

3. Etapa – Dokončení přeložek inženýrských sítí, výstavba napojení ulice Žitné na 
okružní křižovatku, dostavba jižní části okružní křižovatky, dostavba druhé 
poloviny silnice III/15275, dokončení nových pěších tras včetně opěrné zídky. 
Omezený provoz (linková doprava a obsluha průmyslového areálu) je veden za 
pomocí semaforu kyvadlově po nových komunikacích (po polovině silnice 
III/15275, po severní části okružní křižovatky a po Bohunické cestě). Definitivní 
zprovoznění stavby. 

Celková doba realizace je odhadována na 9 měsíců (jednu stavební sezónu). 

Reálně lze předpokládat zahájení výstavby na začátku roku 2019. 

2.3. Vazby na územn ě plánovací dokumentací 

Stavba je územně povolena v rámci pravomocného územního rozhodnutí 
„Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ“ , které bylo vydáno v souladu 
s platným Územním plánem města obce Moravany. PDPS je navržena v souladu 
s DÚR, DSP, s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití  

Silnice III. třídy je součástí základního komunikačního systému (ZÁKOS). Jedná se o 
průtah silnice III. třídy obcí Moravany. Ve směru od Brna je silnice III/15275 před 
křižovatkou označena jako ulice Ořechovská, za křižovatkou jako ulice Hlavní. 
V místě stykové křižovatky je silnice III/15275 v kontaktu s okolní obytnou zástavbou. 
Jedná se o komunikaci zajišťující dopravní vazbu mezi silničním systémem města 
Brna, silnicí I/52, ul. Vídeňskou a obcí Moravany. Jde o významné dopravní napojení 
obcí jihozápadního sektoru aglomerace s městem Brnem.  

Ul. Žitná slouží čistě pro napojení residenčního bydlení.   

Ul. Bohunická cesta slouží jako příjezdová cesta k průmyslovým areálům a plánované 
obytné zástavbě.  

V území je vedeno několik inženýrských sítí (plynovod, splašková kanalizace, 
vodovod, veřejné osvětlení, nadzemní vedení VN a NN, sdělovací sítě). Inženýrské 
sítě, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou, budou přeloženy dle požadavků 
jednotlivých správců. 

Vlivem výstavby nové křižovatky dojde ke zrušení dvou sjezdů na okolní polnosti, 
přístup k pozemkům bude plně zachován vybudováním nového sjezdu z okružní 
křižovatky. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 
životního prost ředí 

Dotčené dřeviny v prostoru stavby budou vykáceny popř. ochráněny před provozem 
stavby bedněním do výšky 2m. Zachované dřeviny nebudou nijak obsypány nad 
stávající míru, aby nedošlo k ohrožení zdraví stromů. 

Dle výsledků rozptylové studie zpracované v rámci DÚR provozem nově vybudované 
okružní křižovatky nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající kvality 
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ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitních stavů. 

Dle výsledků hlukové studie zpracované v rámci DÚR dojde výstavbou okružní 
křižovatky ke snížení hlučnosti vlivem dopravy. 

Výstavbou okružní křižovatky dojde ke zklidnění dopravy na začátku obce a tím ke 
zvýšení bezpečnosti provozu. 

2.6. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 

2.6.1. Vztahy na dosavadní využití území 

Stavba okružní křižovatky zasahuje do ploch zemědělského půdního fondu. Stavbou 
dochází ke změně využití pozemků vedených v katastru nemovitostí jako orná půda. 
V rámci stavby bude provedeno trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu v k. ú. Moravany u Brna. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 11 . 

2.6.2. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území  

Spolu s předmětnou stavbou bude v blízkosti probíhat realizace stavby „Moravany-
obytný soubor Švédské kříže III.etapa“. Projekt stavby okružní křižovatky byl 
koordinován s touto související stavbou, podkladem byla dokumentace stavby ve 
stupni DSP, 01/2017, investorem je firma H+V LEASING s.r.o. Stavba „Moravany-
obytný soubor Švédské kříže III.etapa“ se nachází mimo trvalý a dočasný zábor 
stavby okružní křižovatky a neovlivňuje výstavbu okružní křižovatky. 

Projektová dokumentace byla dále koordinována s územní studií "Areál sportu při 
Bohunické cestě včetně dopravního napojení“, 05/2017, objednatel obec Moravany. 
V rámci stavebního objektu C302 je pod paprskem křižovatky Bohunické cesty 
uložena rezervní chránička PE DN150 pro možnost budoucího uložení výtlačného 
potrubí kanalizace ze sportovního areálu. 

Za koncem úpravy ulice Bohunická cesta je plánováno rozšíření stávající komunikace 
v rámci akce „Rozšíření Bohunické cesty, část 2 - Moravany u Brna“. Projekt stavby 
okružní křižovatky byl koordinován s touto související akcí, podkladem byla 
rozpracovaná dokumentace stavby ve stupni DÚR, 06/2018, investorem je firma K-
WAY, s.r.o. Stavba navazuje na koci úpravy na paprsek okružní křižovatky Bohunická 
cesta. Realizace stavby se předpokládá až po vybudování okružní křižovatky. 

2.6.3. Změny staveb dot čených navrhovanou stavbou 

Předmětnou stavbou nedochází ke změnám ostatních staveb. Projektová 
dokumentace byla zkoordinována se souvisejícími stavbami viz odstavec 2.6.2. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A PRŮZKUMŮ 

3.1. Mapové podklady 

• Zaměření území (IGM Brno spol. s r.o., 2017) 

• Podklady příslušných správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (PK 
OSSENDORF spol. s r.o., 2017, 2018)  

• Katastrální mapa území (PK OSSENDORF spol. s r.o., 2018) 

3.2. Podklady souvisejících akcí 

• Rozvoj dle Územní studie "Areál sportu při Bohunické cestě včetně dopravního 
napojení", obec Moravany 05/2017 

• Rozšíření Bohunické cesty, část 2 - Moravany u Brna, K-WAY, s.r.o., 08/2017, DÚR 
• Moravany-obytný soubor Švédské kříže III.etapa, H+V LEASING, s.r.o., 01/2017, DSP 
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3.3. Předchozí stupe ň projektové dokumentace 

• Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ, DÚR (PK OSSENDORF s.r.o., 
09/2017)  

• Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ, DSP (PK OSSENDORF s.r.o., 
07/2018)  

• Územní rozhodnutí č.14/2018, číslo jednací OV-ČJ/157740-17/KAB, spisová značka 
OV/64335-2017/KAB (SÚ MĚÚ Šlapanice, 02/2018) 

• Stavební povolení 

3.4. Průzkumy a podkladové studie  

Průzkumy a podkladové studie k DÚR: 
• IG/HG průzkum (Envi-Aqua, 2017) 
• Dendrologický průzkum (Ordo – Horský,  2017) 
• Hluková studie (Ecological, 2017) 
• Rozptylová studie (EnviDoc, 2017) 
• Diagnostika vozovky (Consultest, 2017) 
• Pedologický průzkum (Doc. Sáňka, 2017) 

3.5. Další podklady 

• Prohlídka území 

• Fotodokumentace 

• Záznamy z výrobních výborů 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Předložená dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, konkrétně s přílohou č. 8 o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení. 

Následující tabulka je souhrnem všech stavebních objektů, ke každému je uveden i 
předpokládaný budoucí vlastník a správce.  

Objekt  Název objektu Vlastník Pov ěř. správce 

000 Objekty p řípravy staveništ ě     

C001 Příprava území     

100 Objekty pozemních komunikací     

C101 Silnice III/15275 a okružní křižovatka 
Jihomoravský 

kraj SÚS Jmk 

C102 Místní komunikace - ulice Žitná Obec Moravany Obec Moravany 
C103 Místní komunikace - ulice Bohunická Cesta Obec Moravany Obec Moravany 
C104 Chodníky Obec Moravany Obec Moravany 
C111 Sjezdy Obec Moravany Obec Moravany 

200 Mostní objekty a zdi     
250 Opěrná zídka Obec Moravany Obec Moravany 

300 Vodohospodá řské objekty     

300 Kanalizace     
C301 Dešťová kanalizace Obec Moravany Obec Moravany 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
AKCE: Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ 

 

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00    8/40 
 

C302 Čištění, retence a likvidace srážkové vody Obec Moravany Obec Moravany 
C303 Přeložka výtlaku splaškové kanalizace Obec Moravany Obec Moravany 

360 Vodovody     
C361 Přeložka vodovodu Obec Moravany BVK 

400 Elektro a sd ělovací objekty     

400 Sítě VN, NN     
C401 Přívod NN pro přečerpávající technologii Obec Moravany Obec Moravany 

430 Veřejné a venkovní osv ětlení     
C431 Veřejné osvětlení Obec Moravany Obec Moravany 

460 Sdělovací sít ě     
C461 Přeložka sdělovacího vedení Cetin Cetin Cetin 
C462 Přeložka sdělovacího vedení MoravanyNET MoravanyNET MoravanyNET 

700 Objekty pozemní staveb     
701 Přístřešky Obec Moravany Obec Moravany 

800 Objekty úpravy území     
C801 Vegetační úpravy Obec Moravany Obec Moravany 
C802 Rekultivace zrušených komunikací Obec Moravany Obec Moravany 

950 Všeobecné konstrukce a práce     

C951 Ostatní a vedlejší náklady Obec Moravany Obec Moravany 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1.  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Stavby jiných stavebníků probíhají mimo řešené území stavby okružní křižovatky, 
nebo jsou plánovány až po zprovoznění předmětné stavby 

5.2.  Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a 
koordinovanosti 

Uvažovaný průběh výstavby a podrobný návrh harmonogramu stavby je popsán v 
části E Zásady organizace výstavby, v příloze E.1 Technická zpráva a příloze E.3 
Harmonogram výstavby. Zjednodušeně je postup výstavby popsán v odstavci 2.2 této 
zprávy. 

5.3.  Zajišt ění přístupu na stavbu 

Hlavním přístupy na staveniště bude zajištěn ze silnice III/15275 ve směru od Brna 
(ulice Ořechovská). 

Pro přístup k objektům sousedních nemovitostí bude povolen vjezd do obvodu 
staveniště na základě povolení vydaného zhotovitelem stavby. 

Po nezbytně nutnou dobu může být omezen příjezd k nemovitostem, vždy však musí 
být majitel předem informován, popřípadě dohodnuty podmínky náhrady (jiný způsob 
zásobování). Přístup pro pěší nesmí být přerušen. 

Po celou dobu stavby musí být k všem sousedním objektům zajištěn přístup všechny 
jednotky IZS. 

Dočasně uzavřené pěší trasy musí být řádně označeny včetně směru obcházení 
pomocí orientačních tabulek s nápisy. 
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5.4.  Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 

Provoz na silnici III/15275 bude zachován po celou dobu výstavby pro linkovou 
autobusovou dopravu a pro obsluhu průmyslového areálu podél ulice Bohunická 
cesta. 

V 1. etapě výstavby bude provoz na stávajících komunikacích zachován. Omezen 
bude dočasně vjezd v ústí křižovatky ulice Žitné se silnicí III/15275 během přeložek 
inženýrských sítí. 

Ve 2. a 3. etapě výstavby bude silnice III/15275 pro individuální automobilovou 
dopravu (IAD) uzavřena. Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/15277 (ul. 
Vídeňská), III/15276 (ul. Moravanská a Modřická). Linková autobusová doprava a 
obsluha průmyslového areálu podél Bohunické cesty bude projíždět stavbou 
kyvadlově v jednom jízdním pruhu za pomoci řízení dopravy provizorní semaforovou 
soupravou. Provoz v jednom jízdním pruhu bude veden ve 2. etapě po polovině 
stávající vozovky silnice III/15275 a po ul. Bohunická cesta. Ve 3. etapě bude provoz 
veden po polovině nově vybudované vozovky silinice III/15725, po severní části nové 
okružní křižovatky a po novém paprsku okružní křižovatky Bohunická cesta. 

Podrobněji viz E Zásady organizace výstavby, příloha E.2 situace organizace 
výstavby. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 

6.1. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 

Seznam předpokládaných vlastníků a správců jednotlivých objektů je součástí tabulky 
stavebních objektů v kapitole 4. 

6.2.  Způsob užívání jednotlivých objekt ů 

Stavební objekty budou po realizaci využívány k účelu, pro který byly navrženy a 
zkolaudovány. 

Jedná se zejména o veřejně přístupné pozemní komunikace. Dále se jedná o 
pozemní objekty a objekty technické infrastruktury. 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Dílčí zprovozňování okružní křižovatky bude, s ohledem na průjezd vozidel linkové 
autobusové dopravy a dopravní obsluhy průmyslového areálu Bohunické cesty stavbou, 
řešeno formou předčasného užívání dílčích částí stavebních objektů. 

Do předčasného užívání bude nutno uvést části objektů pozemních komunikací (C101, 
C103, C104), kanalizace (C301, C302) a veřejného osvětlení (C431).  

Postup a náležitosti uvádění do předčasného užívání budou během realizace v dostatečném 
předstihu upřesněny s příslušným stavebním úřadem. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Stručný technický popis stavby je uveden v kapitole 2.1. 

Podrobný technický popis je předmětem technických zpráv jednotlivých stavebních objektů.  

Výtah z těchto zpráv je předmětem této kapitoly. 
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Hlavním předmětem stavby jsou objekty pozemních komunikací a vodohospodářské objekty. 
Součástí stavby jsou dále nutné přeložky nebo nová vedení inženýrských sítí a objekty 
přípravy území. 

Intenzity silniční dopravy na ulici Hlavní vycházejí z celostátního sčítání dopravy z roku 2016. 
Hodnoty ulice Žitná a Bohunické cesty jsou stanoveny na základě vlastního, krátkodobého 
sčítání dopravy provedeného v rámci zpracování DÚR. 

Pro modelování dopravy byly v rámci DÚR zjištěny následující údaje: 
 

Úsek 
počet jízdních 
pruhů dnes / 
po přestavbě 

Intenzita provozu – rok.2017  
(celkem voz za 24h / z toho nákladních za 
24h) 

Hlavní 2 / 2 6 038 / 727 
Žitná 2 / 2 998 / 5 
Bohunická cesta 1 / 2 933 / 58 

 

8.1. 000 – Objekty p řípravy staveništ ě 

C001 Příprava území 

V rámci stavebního objektu bude provedena příprava staveniště pro výstavbu okružní 
křižovatky. 

Objekt zahrnuje: 

- vybourání stávajícího propustku pod křižovatkou silnice III/15275 s ulicí Žitnou 

- sejmutí ornice a podorniční vrstvy na volných plochách orné plochy 

- odvoz a rozprostření vytěžené ornice na přilehlé pole 

- odhumusování volných zelených ploch 

- kácení dvou stromů 

- ochrana vzrostlých stromů v obvodu stavby  

- odstranění informačních tabulí včetně základů a jejich uskladnění a zpětné 
osazení do nové polohy 

Rozsah stavebního objektu je patrný z jednotlivých výkresových příloh stavebního objektu 
C001. 

8.2. 100 – Objekty pozemních komunikací 

C101 Silnice III/15275 a okružní k řižovatka 

Objekt C101 řeší úpravu silnice III/15275 na začátku obce Moravany v prostoru stávající 
křižovatky s ulicemi Žitná, Bohunická cesta a jejím blízkém okolí. Stavbou dojde k přestavbě 
stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku se čtyřmi paprsky a jedním sjezdem na 
sousední pozemek (pole). Součástí stavebního objektu C101 je okružní křižovatka (středový 
ostrov, prstenec, okružní pás) a dva paprsky křižovatky napojující se na stávající silnici 
III/15275 v ulici Ořechovské na východní straně a v ulici Hlavní na západní straně.  

V ulici Hlavní jsou za okružní křižovatkou umístěny v rámci objektu C101 po obou stranách 
komunikace zastávkové zálivy pro autobusy. Dále jsou součástí objektu dva dělící ostrůvky 
v místech přechodů pro chodce před okružní křižovatkou. Jeden v ulici Hlavní a druhý v ulici 
Ořechovské.  

Odvodnění komunikace je ve většině úseku zajištěno v rámci objektu C101 uličními vpustmi, 
celkem 10 ks. V místě napojení na stávající silnici III/15275 je vozovka odvodněna do nových 
příkopů navazujících na stávající příkopy. 
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Pozemní komunikace objektu C101 je dle zákona 13/1997 Sb. zařazena do kategorie: silnice 
III. třídy. Jedná se o průtah silnice III. třídy obcí Moravany. 

Celková délka úpravy objektu C101 (paprsky okružní křižovatky Ořechovská, Hlavní a 
okružní pás křižovatky) je 283,1 m. 

 

Objekt zahrnuje: 

− odstranění stávajících svodidel a směrových sloupků podél silnice III/15275  

− frézování vozovky v začátku úpravy 

− vybourání konstrukce stávající vozovky silnice III/15275 

− výměnu podloží nové vozovky 

− zemní práce (odkopy, zásypy, násypy) 

− osazení uličních vpustí včetně přípojek 

− vybudování nových příkopů 

− odvodnění zemní pláně vozovky – drenáže 

− výstavbu nových konstrukcí vozovek, zastávkových zálivů a ochranných ostrůvků 

− terénní úpravy v místě středového ostrova okružní křižovatky 

− úpravu stávajícího svislého dopravního značení 

− nové vodorovné a svislé dopravní značení 

− provizorní rozšíření krajnice na začátku a na konci úpravy v době výstavby 

− ochranu VTL plynovodu silničními panely 

Směrově je komunikace mimo okružní pás křižovatky vedena v přímé a ve směrových 
obloucích o poloměrech 170 m a 300 m. Poloměr okružního pásu křižovatky je 20 m. 
Podélné sklony jsou v rozsahu od 1,2 % do 3,2 % se zakružovacími oblouky o poloměrech 
200 m až 1575 m. 

Navržený úsek paprsků křižovatky silnice III/15275 je směrově nedělená dvoupruhová 
komunikace s následujícím příčným uspořádáním: 

Kategorie komunikace: Silnice III.t řídy - intravilán 
 
Návrhová kategorie: MO2 - /7,5/50 (dle ČSN 73 6110) 
Jízdní pruhy: min.  2 x 3,00 m 
Vodící proužky: 2 x 0,25 m 
Dílčí volná ší řka 7,50 m 

Šířkové uspořádání okružní křižovatky: 

� Návrhová rychlost:    30 km/h 

� Průměr okružní křižovatky:    40,0 m  

� Počet zaústěných komunikačních paprsků:   4 + 1 výhledový   

� Průměr prstence:     27,0 m  

� Průměr středového ostrova:     24,0  

� Šířka jízdního pásu:    6,5 m 

� Šířka pojížděného prstence:    1,5 m 
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� Min. šířka jízdního pruhu na vjezdové větvi:   4,0 m  

� Min. šířka jízdního pruhu na výjezdových větvích:  4,0 m 

� Standartní poloměr výjezdu do okružní křižovatky: 18,0 m 

� Standartní poloměr vjezdu do okružní křižovatky:  12,0 m 

� Min. poloměr výjezdu do okružní křižovatky:  10,0 m (ul. Žitná) 

� Min. poloměr vjezdu z okružní křižovatky:    5,5 m (ul. Žitná) 

Šířkové uspořádání je navrženo s ohledem na průjezd těžkých nákladních vozidel. 

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170 na návrhové období 25 let pro úroveň 
porušení D1. Uvažováno je s intenzitami dopravy pro rok 2045 dle výsledků sčítání dopravy 
z roku 2016. 

V rámci objektu C101 jsou navrženy následující konstrukce vozovek: 

1a – Konstrukce vozovky (ul. Hlavní, ul. O řechovská) 
(Návrhová úroveň porušení: D1; třída dopravního zatížení: III, vozovka D1-N-2-III, PIII ) 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+; 50/70 60  mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-C   ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+; 50/70 90 mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-CP   ČSN 73 6129 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  200 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  min.  150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM min. 540 mm 
 
1b – Konstrukce vozovky (okružní pás k řižovatky) 
Návrhová úroveň porušení: D1; třída dopravního zatížení: III, vozovka D1-N-2-III 
(modifikace), PIII 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+; 50/70 60  mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-C   ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+; 50/70 90 mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-CP   ČSN 73 6129 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  150 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  min.  230 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM min. 570 mm 

 
4 – Konstrukce dlážd ěné vozovky (zastávkové zálivy) 
Návrh je proveden na základě referencí z realizovaných staveb 
Žulová kostka 100/100/100 (kladení do vějíře) 100 mm ČSN 73 6131 
Lože z cementové malty MC   40 mm ČSN 72 2488 
Cementobetonová deska C25/30 XF3 150 mm ČSN 73 6123 
(kari síť 6mm s oky 150/150)  
Směs stmelená cementem SC0/32; C8/10 120 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63; GE 150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM min.   560 mm 
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6 – Konstrukce pojížd ěného chodníku a sjezdu 
Dlažba betonová zámková DL  80 mm ČSN 73 6131 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  370 mm 
 
7 – Konstrukce pojížd ěného prstence 
Cementobetonový kryt CB II 210 mm ČSN 73 6123-1 
Směs stmelená cementem SC; C8/10 150 mm ČSN EN 14227-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  610 mm 
 

Výztuž CB desky bude navržena kari sítěmi s oky 150x150 mm, dilatační betonové 
celky budou spojeny kluznými trny. 

 
8 – Výměna asfaltové vrstvy 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 

Zemní práce budou spočívat po vybourání konstrukčních vrstev stávající vozovky v odkopání 
stávající zeminy po úroveň zemní pláně vozovky, následném provedení výměny podloží v tl. 
0,3 m a případné dosypání terénu.  

Zeminy v podloží vozovky budou po odtěžení odvezeny na skládku. Vzhledem k tomu, že 
zeminy v podloží vozovky nejsou vhodné k použití do podloží, budou na výměnu podloží 
dovezeny vhodné zeminy z nakupovaných materiálů. 

C102 Místní komunikace - ulice Žitná 

Objekt C102 řeší napojení stávající ulice Žitné na nově budovanou okružní křižovatku na 
začátku obce Moravany v prostoru stávající křižovatky s ulicemi Žitná, Bohunická cesta a 
jejím blízkém okolí. Součástí stavebního objektu C102 je vybudování paprsku okružní 
křižovatky a úprava komunikace v místě navázání na stávající stav v ulici Žitné. 

Dále je součástí objektu dělící ostrůvek v místech přechodů pro chodce za okružní 
křižovatkou. 

Odvodnění komunikace je zajištěno v rámci objektu C102 uličními vpustmi, celkem 3 ks.  

Pozemní komunikace objektu C102 je dle zákona 13/1997 Sb. zařazena do kategorie: místní 
komunikace. Jedná se o místní komunikaci III. třídy. 

Délka úpravy objektu C102 je 94,2 m. 

Objekt zahrnuje: 

− frézování vozovky na konci úpravy 

− vybourání konstrukce stávající vozovky v ulici Žitné 

− výměnu podloží nové vozovky 

− zemní práce (odkopy, zásypy, násypy) 

− osazení uličních vpustí včetně přípojek 

− odvodnění zemní pláně vozovky – drenáže 

− výstavbu nových konstrukcí vozovek a ochranných ostrůvků 

− terénní úpravy  

− úpravu stávajícího svislého dopravního značení 
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− nové vodorovné a svislé dopravní značení 

− ochranu VTL plynovodu silničními panely 

Směrově je komunikace v přímé a ve směrových obloucích o poloměrech 13 m až 27 m. 
Podélné sklony jsou v rozsahu od 0,3 % do 4,0 % se zakružovacími oblouky o poloměrech 
1000 m. 

Navržený úsek paprsku křižovatky ulice Žitné je směrově nedělená dvoupruhová 
komunikace s následujícím příčným uspořádáním: 

Kategorie komunikace: Místní obslužná 
Návrhová kategorie: MO - /7,0/20 (dle ČSN 73 6110) 
Jízdní pruhy: min.  2 x 2,75 m 
Vodící proužky: 2 x 0,25 m 
Dílčí volná ší řka 7,00 m 
 

Šířkové uspořádání je navrženo s ohledem na průjezd těžkých nákladních vozidel. 

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170 na návrhové období 25 let pro úroveň 
porušení D1. Uvažováno je s intenzitami dopravy pro rok 2045 dle výsledků místního sčítání 
dopravy v rámci zpracování DÚR z roku 2017. 

V rámci objektu C102 jsou navrženy následující konstrukce vozovek: 

3 – Konstrukce vozovky ul. Žitné 
(Návrhová úroveň porušení: D1; třída dopravního zatížení: V, vozovka D1-N-2-V, PIII ) 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+; 50/70 70  mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-CP   ČSN 73 6129 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  150 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  min.  150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM min. 410 mm 
 
6 – Konstrukce pojížd ěného chodníku a sjezdu 
Dlažba betonová zámková DL  80 mm ČSN 73 6131 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  370 mm 
 
9 – Výměna asfaltové vrstvy 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 

Zemní práce budou spočívat, po vybourání konstrukčních vrstev stávající vozovky, 
v odkopání stávající zeminy po úroveň zemní pláně vozovky, následně v provedení výměny 
podloží v tl. 0,3 m a případné dosypání terénu.  

Zeminy v podloží vozovky budou po odtěžení odvezeny na skládku. Vzhledem k tomu, že 
zeminy v podloží vozovky nejsou vhodné k použití do podloží, budou na výměnu podloží 
dovezeny vhodné zeminy z nakupovaných materiálů. 

C103 Místní komunikace - ulice Bohunická cesta  

Objekt C103 řeší napojení stávající ulice Bohunická cesta na nově budovanou okružní 
křižovatku na začátku obce Moravany v prostoru stávající křižovatky s ulicemi Žitná, 
Bohunická cesta a jejím blízkém okolí. Součástí stavebního objektu C103 je vybudování 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
AKCE: Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ 

 

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00    15/40 
 

paprsku okružní křižovatky a úprava komunikace v místě navázání na stávající stav v ulici 
Bohunická cesta. 

Dále je součástí objektu dělící ostrůvek v místech přechodů pro chodce za okružní 
křižovatkou a terénní úprava v těsné blízkosti komunikace před koncem úpravy v místě 
navázání na stávající stav. 

Odvodnění komunikace je zajištěno v rámci objektu C103 uličními vpustmi, celkem 6 ks.  

Délka úpravy objektu C103 je 101,9 m. 

Pozemní komunikace objektu C103 je dle zákona 13/1997 Sb. zařazena do kategorie: místní 
komunikace. Jedná se o místní komunikaci III. třídy. 

Objekt zahrnuje: 

− frézování vozovky na konci úpravy 

− vybourání konstrukce stávající vozovky v ulici Bohunická cesta 

− výměnu podloží nové vozovky 

− zemní práce (odkopy, zásypy, násypy) 

− osazení uličních vpustí včetně přípojek 

− odvodnění zemní pláně vozovky – drenáže 

− výstavbu nových konstrukcí vozovek a ochranných ostrůvků 

− terénní úpravy  

− úpravu stávajícího svislého dopravního značení 

− nové vodorovné a svislé dopravní značení 

Směrově je komunikace vedena v přímé a ve směrových obloucích o poloměrech 28 m. 
Podélné sklony jsou v rozsahu od 0,6 % do 3,8 % se zakružovacími oblouky o poloměrech 
200 m až 2000 m. 

Navržený úsek paprsku křižovatky ulice Bohunická cesta je směrově nedělená dvoupruhová 
komunikace s následujícím příčným uspořádáním: 

Kategorie komunikace: Místní obslužná 
 
Návrhová kategorie: MO - /7,5/30 (dle ČSN 73 6110) 
Jízdní pruhy: min.  2 x 3,00 m 
Vodící proužky: 2 x 0,25 m 
Dílčí volná ší řka 7,50 m 

 

Šířkové uspořádání je navrženo s ohledem na průjezd těžkých nákladních vozidel. 

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170 na návrhové období 25 let pro úroveň 
porušení D1. Uvažováno je s intenzitami dopravy pro rok 2045 dle výsledků místního sčítání 
dopravy v rámci zpracování DÚR z roku 2017. 

V rámci objektu C103 jsou navrženy následující konstrukce vozovek: 

2 – Konstrukce vozovky ul. Bohunická cesta 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+; 50/70 60  mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 PS-C   ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+; 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1 
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Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 PI-CP   ČSN 73 6129 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  150 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/63 GE  min.  150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM min. 450 mm 
 
6 – Konstrukce pojížd ěného chodníku a sjezdu 
Dlažba betonová zámková DL  80 mm ČSN 73 6131 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  370 mm 
 
9 – Výměna asfaltové vrstvy 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11; 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,35 kg/m2 PS-CP    ČSN 73 6129 

Zemní práce budou spočívat, po vybourání konstrukčních vrstev stávající vozovky, 
v odkopání stávající zeminy po úroveň zemní pláně vozovky, následném provedení výměny 
podloží v tl. 0,3 m a případné dosypání terénu.  

Zeminy v podloží vozovky budou po odtěžení odvezeny na skládku. Vzhledem k tomu, že 
zeminy v podloží vozovky nejsou vhodné k použití do podloží, budou na výměnu podloží 
dovezeny vhodné zeminy z nakupovaných materiálů. 

C104 Chodníky 

Objekt C104 řeší vedení pěších tras v návaznosti na nově budovanou okružní křižovatku a 
v návaznosti na stávající chodníky podél silnice III/15275 (C101), ulice Žitné (C102) a 
Bohunické cesty (C103).  

Součástí objektu jsou chodníky včetně nástupišť autobusových zastávek v ulici Hlavní a 
terénní úpravy ploch mezi chodníky, vozovkami a stávajícími zelenými plochami. V rámci 
terénních úprav prostoru mezi ulicí Žitnou a Bohunickou cestou bude vytvořen průleh se 
vsakovací plochou odvodněnou do retenčně vsakovacího zařízení objektu C302. 

Podél nástupiště autobusové zastávky ve směru do Brna je navržena opěrná zídka délky 
15,0 m se zábradlím výšky 1,3 m, podrobnosti viz dokumentace objektu C250. Celková délka 
úpravy chodníků objektu C104 je 330 m. 

Objekt zahrnuje: 

− vybourání konstrukce stávajícího chodníku podél silnice III/15275 

− odstranění nezpevněné konstrukce sjezdu na pole ze silnice III/15275 

− výměnu podloží v místě sjezdu 

− zemní práce (odkopy, zásypy, násypy) 

− výstavbu nových konstrukcí chodníků 

− terénní úpravy  

Chodníky směrově kopírují tvar okružní křižovatky nebo přilehlých komunikací. 
Výškově chodník ve většině trasy sleduje niveletu souběžných komunikací nebo stávajícího 
terénu chodníku s min. sklonem 1,8 % a maximálním sklonem 8,3 %. Šířka chodníku pro 
pěší je navržena v prostoru kolem okružní křižovatky min. 2,00 m, podél silnice III/15275 min. 
1,50 m, v ulici Žitné  min. 1,15 m v návaznosti na stávající stav. 
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V rámci objektu C104 jsou navrženy následující konstrukce chodníku: 

5 – Konstrukce chodníku 
Dlažba betonová zámková DL  60 mm ČSN 73 6131 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    150 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  250 mm 
 
6 – Konstrukce pojížd ěného chodníku a sjezdu 
Dlažba betonová zámková DL  80 mm ČSN 73 6131 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  370 mm 

Zemní práce budou spočívat, po vybourání konstrukčních vrstev stávajících chodníků, 
v odkopání stávající zeminy po úroveň zemní pláně chodníku případné dosypání terénu a 
přilehlých terénních úpravách. 

C111 Sjezdy  

Stavební objekt řeší náhradu stávajícího sjezdu na sousední pole resp. na parcelu č. 
1013/135 ze silnice III/15275. Stávající sjezd se nachází naproti křižovatce silnice III/15275 
s ulicí Žitnou. Nový sjezd bude umístěn jako pátý paprsek na jižní straně nově budované 
okružní křižovatky (C101). Napojení bude realizováno přes snížený chodníkový přejezd. 
Celková délka sjezdu je 6,0 m. 

Objekt zahrnuje: 

− výměnu podloží sjezdu 

− zemní práce (odkopy, zásypy, násypy) 

− výstavbu nových konstrukcí sjezdu 

Sjezd je směrově veden v přímé. Výškově je sjezd v úseku mezi okružním pásem křižovatky 
(C101) a chodníkem (C104) veden ve sklonu 11,7 %, v místě chodníkového přejezdu je 
veden ve sklonu 2 %. 

Minimální šířka sjezdu v místě napojení sjezdu na pole je 4,0 m. Směrem k okružní 
křižovatce se sjezd rozšiřuje na 12,3 m. 

V rámci objektu C111 jsou navrženy následující konstrukce: 

6 – Konstrukce pojížd ěného chodníku a sjezdu 
Dlažba betonová zámková DL  80 mm ČSN 73 6131 
Kamenná drť frakce 4/8 L  40 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť ŠDA; 0/32 GE    250 mm ČSN 73 6126-1 
CELKEM                         min.  370 mm 

Zemní práce budou spočívat v odkopání stávající zeminy po úroveň zemní pláně sjezdu, 
následném provedení výměny podloží v tl. 0,2 m a případné dosypání terénu.  

Zeminy v podloží sjezdu budou po odtěžení odvezeny na skládku. Vzhledem k tomu, že 
zeminy v podloží sjezdu nejsou vhodné k použití do podloží, budou na výměnu podloží 
dovezeny vhodné zeminy z nakupovaných materiálů. 

8.3. 200 - Mostní objekty a zdi              

C250 Opěrná zídka 
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Nová opěrná zídka zajišťuje zemní těleso chodníkové rampy a přilehlé autobusové zastávky 
v ulic Hlavní. Zídka je umístěna v blízkosti nové okružní křižovatky, přibližně na hraně 
trvalého záboru. 

Délka zdi:    15,0 m  
Výška zdi (celková):  1,2 – 1,7 m 
Výška zdi nad terénem: 0,3 – 0,9 m 

Geologie 

Pod vrstvou ornice a podorničí o souhrnné mocnosti 0,4 m se nachází jeden základní 
litologický typ tvořený souvrstvím polygenetických sprašových hlín kvartérního stáří (F6 CI, 
siCl), konzistence převážně pevné, případně na rozhraní pevné a tuhé.  Podzemní voda se 
předpokládá v 10 – 14 m hloubce.  

Založení 

Je navrženo plošné založení na podkladním betonu v otevřeném výkopu. S ohledem na 
hranici záboru v těsné blízkosti základu zídky je navrženo podél lícní strany zídky záporové 
pažení. Základová spára je navržena vodorovná v nezámrzné hloubce (min. 0,80 m pod 
terénem). 

Základ dříku je železobetonový, tvaru obdélníku, z betonu C 25/30 XF2. Výška základu je 
0,40 m, šířka je 1,2 m. Délka jednoho dilatačního celku je 5,5 m, druhého 9,5 m. Horní 
povrch základu přesahující dřík zídky je ve spádu cca 1:5 směrem k vnějšímu obrysu. Na 
opačné straně základu, tj. dovnitř tělesa násypu je sklon 7% směrem od dříku.  

Půdorysně je základ, stejně tak jako dřík a římsa, 2x zalomený a to pod úhly 5,94 g a 3,99 g. 

Konstrukce opěrné zdi 

Opěrná zídka je navržená ze železobetonu. Konstrukci tvoří základ a dřík. Základ opěrné zdi 
je vodorovný s vyspádovaným horním povrchem. Dřík opěrné zdi je svislý. Základ i dřík bude 
rozdělen po délce dilatační spárou. Rub zdi bude odvodněn drenážní trubkou vyvedenou do 
líce. 

Dřík opěrné zdi je navržen z betonu C25/30 XF2. Sklon rubu i líce dříku je svislý. V 
podélném směru je dřík rozdělen dilatační spárou (stejně jako základy). 

Oba dva dilatační celky mají po délce proměnnou výšku dříku. Výška se pohybuje od 0,516 
m do 0,951 m. První dilatační celek (ve směru staničení) má konstantní stoupání cca 3,3%. 
Spád druhého dilatačního celku klesá ve spádu cca 8%.  

Rozměry zídky jsou stanoveny na základě statického výpočtu. 

Příslušenství 

Na zídce bude po celé délce provedena římsa šířky 0,600 m a výšky cca 0,300 m. Horní 
povrch římsy je v příčném sklonu 2% dle navazujícího spádu chodníku. Z důvodu příčného 
spádu je výška v líci zdi 0,312 m. Kotvení římsy bude provedeno vyčnívající výztuží z dříku 
opěrné zídky.  

Na římse je navrženo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní z otevřených profilů. Výška 
zábradlí je minimálně 1,3 m. 

Provádění zdi 

Postup výstavby zídky vyžaduje tento sled stavebních prací (některé práce mohou 
být provedeny dříve v rámci celé stavby): 

− Přípravné práce – sejmutí ornice, příprava území, zřízení zařízení staveniště (není 
součástí objektu C 250 

− Vytyčení a přeložky IS (není součástí objektu C 250) 
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− Podkladní beton 

− Vybetonování základů 

− Betonáž dříků 

− Betonáž římsy 

− Izolační nátěry 

− Zásypy 

− Vybavení objektu, terénní úpravy, dokončovací práce  

8.4. 300 - Vodohospodá řské objekty 

C301 Dešťová kanalizace 

Srážková voda z navržených komunikací bude zachycována do silničních odvodňovacích 
prvků – uličních vpustí (UV), které jsou včetně přípojek součástí objektů C101, C102 a C103. 
Přípojky od UV budou zaústěny do dešťové kanalizace (objekt C301), která bude odvádět 
srážkovou vodu z navrhované stavby přes odlučovač ropných látek (ORL) do retenčně 
vsakovacího zařízení (RVZ). Vzhledem k poměrně nepříznivým podmínkám pro vsakování a 
konfiguraci terénu bude z RVZ zajištěn čerpáním také odtok do dešťové kanalizace v ulici 
Žitné. Čištění, retence a likvidace srážkové vody - ORL, RVZ, čerpací stanice (ČS), výtlačné 
potrubí, prodloužení stávající dešťové kanalizace – jsou součástí objektu C302. 

Kanalizace je navržena z plnostěnného hladkého plastového potrubí z PP o kruhové tuhosti 
min. SN10. Ve směrových nebo výškových lomech potrubí budou osazeny typové vstupní 
prefabrikované šachty, kryté poklopy d600 mm. Pro napojení přípojek od UV budou 
vysazeny odbočné tvarovky. 

Pro případ přeplnění vlivem větší srážky než je návrhová bude zřízen bezpečnostní přeliv 
z kanalizační šachty ŠD1-3 v nejnižším místě terénu do stávajícího silničního příkopu 
směrem na Brno. Výškové umístění tohoto přelivu odpovídá úrovni horní hrany štěrkového 
lože RVZ. Přeliv bude tvořen potrubím DN 150, vyvedeným ze vstupního komínu šachty do 
příkopu. Příkop v místě vyústění bude opevněn pohozem z kameniva frakce 63/125 mm 
v délce 2,5 m. Pohoz tl. 300 mm bude od rostlé zeminy oddělen geotextilií 300 g/m2. 

C302 Čišt ění, retence a likvidace srážkové vody 

Odtok srážkové vody z navrhované stavby bude zpožďován v retenčně-vsakovacím zařízení 
(RVZ), voda bude následně likvidována kombinací vsaku v místě stavby a odvodu čerpáním 
do stávající dešťové kanalizace v ulici Žitné. Před nátokem do RVZ bude voda mechanicky 
předčištěna v odlučovači ropných látek (ORL). Předčištění vsakováním přes vegetační vrstvu 
není možné v dané lokalitě vzhledem k prostorovým a výškovým poměrům uskutečnit. Voda 
z navrhovaných komunikací bude přiváděna dešťovou kanalizací, viz objekt C301. Část 
srážkové vody ze silnice III/15275 bude natékat do stávajících silničních odvodňovacích 
příkopů, odtok bude menší než v současné době. 

Odlučovač ropných látek (ORL) je navržen s průtočnou kapacitou 50 l/s a garantovanou 
koncentrací znečištění na výstupu do 5 mg/l NEL (C10-C40). Uvažujeme s typizovaným 
odlučovačem v podzemní železobetonové nádrži, který zahrnuje kalovou jímku a 
koalescenční filtr. Přístup do ORL pro údržbu a odběr vzorků bude umožněn pomocí 
vstupních komínů, krytých poklopy d600 mm. Nádrž bude osazena na podkladní ŽB desku. 

Retenčně-vsakovací zařízení (RVZ) je navrženo v souladu s ČSN 75 9010 a se závěry 
hydrogeologického průzkumu. RVZ bude tvořeno štěrkovým ložem o objemu 505 m3, 
umístěným v největší dostupné nezpevněné ploše na SZ straně od navržené okružní 
křižovatky (OK). Základová spára RVZ bude zhruba 5,5 m pod úrovní stávajícího terénu, 
výška lože bude 3,1 m  při navržené půdorysné ploše dna 140 m2. Stěny budou vyhloubeny 
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ve sklonu min. 1:0,25. Na dně jámy bude v tloušťce 150 mm použitý štěrk frakce 4/8 mm, 
zbytek účinného objemu bude ze štěrku frakce 16/32 mm. Nad štěrkové lože bude vrácena 
zemina z výkopu, ornice a obnoveno zatravnění. JV stěna štěrkového lože, která je na straně 
přirozeného pohybu podzemní vody a současně přiléhá k OK, bude zatěsněna bentonitovou 
matrací, aby se snížilo riziko prosedání vyšších vrstev sprašových zemin s dopadem na 
konstrukční vrstvy vozovky. Ostatní stěny, dno a strop štěrkového lože budou od okolní 
zeminy odděleny geotextilií 200g/m2.  

Ve středu RVZ bude zřízena šachtice ze svisle osazené perforované trouby DN 300 ve 
funkci rozváděcího a sběrného drénu. Perforace bude jen v rozsahu 250 mm pod svrchním 
lícem štěrkového lože, výše bude plnostěnné potrubí, ukončené zhlavím ve formě typové 
kanalizační šachty. Do perforovaného úseku potrubí bude spuštěno ponorné čerpadlo, 
šachtice tak bude plnit také funkci čerpací stanice (ČS). Spínání čerpadla bude řízeno 
snímačem úrovně hladiny. Do šachtice bude zaústěno přívodní kanalizační potrubí – stoka 
D4 PP DN 300 délky 8,0 m (propoj z ORL).  

V závislosti na nastavení úrovně spínací hladiny čerpadla v ČS, která bude zakomponovaná 
do RVZ, bude v případě méně intenzivních srážek docházet přednostně ke vsaku do 
horninového prostředí. Až v případě vydatnější srážky dojde při zvýšení hladiny v ČS 
k sepnutí čerpadla a přečerpávání dešťové vody do dešťové kanalizace. Pro případ 
přeplnění vlivem větší srážky než je návrhová bude zřízen bezpečnostní přeliv z kanalizační 
šachty v nejnižším místě terénu do stávajícího silničního příkopu směrem na Brno (viz 
dešťová kanalizace C301). Výškové umístění tohoto přelivu odpovídá úrovni horní hrany 
štěrkového lože RVZ. 

Od čerpadla v ČS bude vedeno výtlačné potrubí do koncové šachty prodloužení dešťové 
kanalizace v ulici Žitné. Výtlak D3.1 je navržen z plastového potrubí z PE100 SDR17 
D110/6,6 (DN 100 PN 10) délky trasy 99,6 m. Svislá část potrubí bude z  PE100 SDR17 
D90/5,4 (DN 80 PN 10) délky 3,0 m. Čerpané množství bude 4 l/s, dimenze výtlačného 
potrubí je navržena s rezervou pro budoucí možné napojení uvažovaného objektu Areálu 
sportu při Bohunické cestě. Pro výtlačné potrubí z tohoto výhledového areálu bude také 
připravena pod novou trasou Bohunické cesty chránička z PE potrubí DN 150 délky 16,0 m. 
Dešťová voda z výhledového areálu není započtena do bilancí, tento areál musí mít vlastní 
systém hospodaření s dešťovou vodou (HDV), který kromě výtlačného potrubí nebude 
využívat žádné další odvodňovací prvky, navržené v rámci předkládaného projektu. 

Požadované parametry ponorného čerpadla v ČS jsou: Q = 4 l/s, H = 8 m v.sl., očekávaný 
příkon P = 1,5 kW. 

Kvůli zaústění výtlaku D3.1 do stávající gravitační dešťové kanalizace v ulici Žitné bude tato 
kanalizace prodloužena. Prodloužení kanalizace je označeno jako stoka D3 a bude z potrubí 
DN 300 délky 17,1 m. Do stoky D3 bude přepojena jedna přípojka od stávající UV a 
zaústěna jedna přípojka od nově navržené vpusti. Koncová šachta stoky D3 bude opevněná 
proti poškození vodou z výtlačného potrubí.  

Pro gravitační kanalizaci uvažujeme s použitím plnostěnného hladkého plastového potrubí 
z PP min. SN10. Ve směrových nebo výškových lomech potrubí budou osazeny typové 
vstupní prefabrikované šachty, kryté poklopy d600 mm. Při umístění ve vozovce je trasa 
navržena přednostně tak, aby byly poklopy šachet ve středu vozovky nebo ve středu jízdního 
pruhu. Pro napojení přípojek od UV budou vysazeny odbočné tvarovky. 

Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) pro navržené zpevněné komunikační plochy je 
navrženo dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření 
se srážkovými vodami. Návrh zejména uplatňuje prioritní způsob odvodnění, daný čl. 4.1.5 
TNV 75 9011, bod 1), tj. „odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí 
(vsakování); při jeho nedostatečné vsakovací schopnosti se vsakování kombinuje s retencí a 
regulovaným odtokem; při neproveditelnosti či nepřípustnosti vsakování se postupuje podle 
priority v bodě 2 tohoto článku“. 
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Technický návrh a dimenzování retenčně-vsakovacího zařízení jsou provedeny dle ČSN 75 
9010. Uvedené principy jsou taktéž v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění (zejména novela 269/2009, §20, odst. 5 
písm. c)). 

C303 Přeložka výtlaku splaškové kanalizace  

Přes navrženou polohu nové okružní křižovatky (OK) prochází stávající výtlačné potrubí 
splaškové kanalizace z obytného souboru Jabloňový sad z PE100 SDR17 D90/5,4 (DN 80 
PN 10).  

Výtlak bude přeložen do nové polohy kolem OK tak, aby potrubí křížilo jen jednotlivé větve 
silnice a nikoliv těleso vlastní OK. Přeložka bude na obou koncích napojena na stávající 
potrubí. Úsek přes OK bude po zprovoznění přeložky vyřazen z provozu.  

Výtlak  bude proveden z  plastového potrubí PE100 SDR17 ∅ 90 / 5,4 mm (DN80 / PN10) 
v celkové délce 89,20 m. 

Přeložka výtlaku bude napojena na stávající výtlačné potrubí S1 v navrhované nezpevněné 
ploše při okružní křižovatce směr Brno. Bude křížit navrhovanou komunikaci směr 
Bohumínská cesta a směr ul. Žitná. Přeložka bude ukončena v navrhované nezpevněné 
ploše směr ul. Žitná na stávající výtlak S1.  

Přeložkou nebudou změněny kapacitní parametry potrubí. 

C361 Přeložka vodovodu 

Přes navrženou polohu nové okružní křižovatky (OK) prochází stávající potrubí zásobního 
vodovodního řadu do vodojemu Moravany z litinového potrubí DN 200. Provozovatelem 
vodovodu je BVK, a.s. 

Vodovod bude přeložen do nové polohy kolem OK tak, aby potrubí křížilo jen jednotlivé větve 
silnice a nikoliv těleso vlastní OK. Přeložka bude na obou koncích napojena na stávající 
potrubí. Úsek přes OK bude po zprovoznění přeložky vyřazen z provozu.  

Vodovod bude proveden z litinového potrubí  TL DN200 v celkové délce 104,75 m. 

Přeložka vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řad  LI DN 200 z roku 1991 
v navrhované nezpevněné ploše při okružní křižovatce směr Brno. Bude křížit navrhovanou 
komunikaci směr Bohumínská cesta a směr ul. Žitná. Přeložka bude ukončena v navrhované 
nezpevněné ploše směr ul. Žitná na stávající vodovodní řad. 

Přeložka vodovodu bude napojena na stávající vodovodní řad LI DN 200 z roku 1991 v 
nezpevněné ploše při nájezdu na okružní křižovatku směrem z Brna. Trasa dále kopíruje 
obrys OK, bude křížit navrhovanou komunikaci směr Bohunická cesta a směr ul. Žitná. 
Přeložka bude ukončena v ulici Bohunická cesta v místě uzávěru na stávajícím potrubí. 

Přeložkou nebudou změněny kapacitní parametry potrubí. 

8.5. 400 - Elektro a sd ělovací objekty 

C401 Přívod NN pro p řečerpávající technologii 

Tento projekt řeší připojení přečerpávací stanice u okružní křižovatky silnic III/15275 a 
místních komunikací v Moravanech u Brna (východní část).  

Řešený rozvod VO bude napojen ze stávajících rozvodů NN na ul. Žitná. 

Proudové soustavy 

Přívod NN:  3/PEN AC, 400V / TN-C-S 

Ochrana proti úrazu elektrickým proudem je řešena dle CSN 33 2000-4-41. V soustavách dle 
2.1.se jedná o ochranu:  
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a) živých částí: izolací u svítidel a kabelů 
   krytem rozváděče a krabic 
b) neživých částí: - izolací u předmětu třídy II 
- samočinným odpojením vadné části od zdroje (kovové předměty)   

Proudové a příkonové údaje 

 

 
Instal. příkon 

[kW] 

Max. soudobý 

příkon [kW] 

Hodnota jističe 

před 

elektroměrem 

CELKEM 1,5 1,5 3x10A 

 

Vnější vlivy 

venkovní prostory: AA 8 venkovní prostory s vysokými i nízkými teplotami 
AB 8 venkovní prostory, nechráněné před atmosférickými vlivy 
AD 4 stříkající voda 
AE 4 lehká prašnost 
AF 2 atmosférická koroze 
AK 2 vážné nebezpečí růstu rostlin 
AL 2 výskyt živočichů 
AN 2 sluneční záření střední 
AQ 2 nepřímé ohrožení bouřkami 
AS 2 vítr střední 

Ostatní vnější vlivy ve výše uvedených prostorách jsou normální. 

Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se jedná o prostor nebezpečný, s 
dotykovým napětím max 50 V AC. 

Technické parametry: 

Použitý kabel:    hlavní přívod:  CYKY 5x4 mm2  
Nápojný bod: Stávající rozpojovací skříň – E.ON na ul. Žitného před domem 

č.p.615 
Měření spotřeby el. energie: v samostatném elektroměrovém pilíři v blízkosti skříně E.ON  
Celková délka rozvodů:  Napojení přípojkové skříně:   2m 
Hlavní přívod:         130m 

Technické řešení - popis: 

Připojení na zdroj el. energie bude provedeno dle stanoviska správce sítě k žádosti o zřízení 
novéhoodběrného místa kterou podá investor na předepsaném formuláři. Podání žádosti 
musí být nejpozději v době zpracování projektu pro stavební povolení. 

Napojení přívodu je ze stávající rozpojovací skříně E.ON umístěné před RD č.p. 615 na ul. 
Žitná. Způsob připojení může být upřesněn stanoviskem E.ON k žádosti o zřízení nového 
odběrného místa. 

Přívod bude veden z nové elektroměrové skříně (připojené ze stávající rozpojovací skříně) 
nejprve v samostatném výkopu a poté ve společném výkopu s kabelem VO. 

C431 Veřejné osv ětlení 

Tento projekt  řeší nové veřejné osvětlení okružní křižovatky silnice III/15275 (objekt C101) a 
místních komunikací v Moravanech u Brna (východní část), ulice Žitné (objekt C102) a 
Bohunické cesty (objekt C103).  

Řešený rozvod VO bude napojen ze stávajících rozvodů VO v navazujících komunikacích. 
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Základní technické údaje: 
Napěťová soustava:     3,N,PE,AC,400V/TN-C-S 
Ochrana před úrazem el. proudem :   odpojením od zdroje     
Nově instalovaný výkon:   2,7 kW 
Demontovaná svítidla:    0 kW   
Počet nových sloupů:    viz tabulka níže   
Počet nových svítidel:    viz tabulka níže   
Počet demontovaných sloupů:  0 ks 
Počet demontovaných svítidel:   0ks 
 
Použitý kabel: CYKY 4Bx16 mm2 v trubkách kopoflex 63/52  + drát  

FeZn d10  
Nápojný bod:     Stávající rozvody VO 
 
Vnější vlivy – venkovní prostory: AA 8  venkovní prostory s vysokými i nízkými 

teplotami 
AB 8  venkovní prostory, nechráněné před 
atmosférickými vlivy 
AD 4  stříkající voda 
AE 4  lehká prašnost 
AF 2  atmosférická koroze 
AK 2  vážné nebezpečí růstu rostlin  
AL 2 výskyt živočichů 
AN 2  sluneční záření střední 
AQ 2  nepřímé ohrožení bouřkami 
AS 2  vítr střední 
BC 3 dotyk osob s potenciálem země - častý 

Ostatní vnější vlivy ve výše uvedených prostorách jsou normální 

Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se jedná o prostor nebezpečný, 
s dotykovým napětím max 50 V AC 

Parametry VO: 

Komunikace ul. Hlavní  (silnice III/15275) 
Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: M5 
Osvětlovací soustava: jednostranná 
Lm = 0,5 cd/m2 
Uo > 0,35 
Ui > 0,4 
TI < 15 
EIR> 0.3 

Odbočky místních komunikací (Žitná, Bohunická cesta) 
Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: M6 
Osvětlovací soustava: jednostranná 
Lm = 0,3 cd/m2 
Uo > 0,35 
Ui > 0,4 
TI < 15 
EIR> 0.3 

Okružní k řižovatka: 
Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: C5 
Osvětlovací soustava: jednostranná 
Em =7,5 lx 
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Uo =  0,4  

Chodník podél sil. III/15275: 
Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: P6 
Osvětlovací soustava: jednostranná 
Em =2 lx 
Emin =  0,4 lx 

Přechody pro chodce: 
Svislá osvětlenost:  
Základní prostor   30 lx 
Doplňkový prostor:  20 lx 
Všechny prostory max:  100 lx 

Použité stožáry a svítidla:  
Stožáry:   Silniční oboustranně zinkované 8m s plast. manžetou, výložník 1,5m typ A 

Sadové oboustranně zinkované  6m s plast. manžetou, výložník individuálně - 
přechody 
Sadové oboustranně zinkované 6m s plast. manžetou, bez výložníku, typ C  

Svítidla: Svítidla LED pro přechody pro chodce, 
Svítidla se sodíkovou výbojkou 70W 
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Komunikace 
hlavní  M5 A 8m 18 14 4 70W  22 

Okružní 
křižovatka 

C5 A Počty započteny v hlavní komunikaci 

Místní 
komunikace  

M6 C 6 3   70W  3 

Přechody pro 
chodce 

 P 6 3 3 - 85W 5000K 3 

Přechody pro 
chodce 

 V 6 - 5 - 85W 5000K 5 

Celkem     24     33 
 
Popis řešení: 

Nové VO je řešeno na základě požadavku obce dané jednáním 14.6.2017 sodíkovými svítidly 
na sadových a silničních sloupech výšky 6m a 8m.  
Osvětlení přechodů pro chodce svítidly LED na sloupech výšky 6m. 

Osvětlení hlavní komunikace a okružní křižovatky bude svítidly na sloupech výšky 8m s 
výložníkem. 

Osvětlení místních komunikací bude svítidly na sadových sloupech výšky 6m. 

 

Stávající osvětlení chodníku směr Brno zůstane zachováno o jeho případném odstranění 
může být rozhodnuto dodatečně. Opět požadavek obce z jednání 14.6.2017. 

Osvětlení přechodů pro chodce potom bude svítidly osazených na výložníky tak, že určující 
pro tvar a délku výložníku bude umístění svítidla, které bude vždy 2,5m před přechodem 
s vyložením 2m do komunikace vztaženo k obrubníku v místě přechodu. 
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Sloup č. 9 bude osazen min. 3m od krajního vodiče venkovního vedení VN a výložník vč. 
svítidla bude proveden tak, že bude dodržena vzdálenost 3m od krajního vodiče VN. 

Řešený rozvod VO bude připojen takto: 

Veškeré větve budou začleněny do stávajících rozvodů na ul. Hlavní (RVO-4/9051) a Žitná 
(RVO-3/9050.  Větve budou od sebe odděleny. 

Na ul. Hlavní bude vývod od stávajícího svítidla na sloupu NN naproti domu č.p. 132. 
Odbočení bude přes pojistkovou skříň SP200. Z tohoto sloupu již je v současné doby 
vyvedeno vedení VO chodníku směr Brno. Skříň se rozšíří na skříň se 2 vývody nebo se 
vymění za SP200. 

Na ul. Žitná potom z posledního sloupu VO u domu č.p. 615. 

C432      Přeložky kabelu VO                                                      

Tento projekt řeší přeložku stávajícího kabelu VO v místě výstavby nového chodníku (objekt 
C104) podél nové okružní křižovatky a v místě výstavby sjezdu z okružní křižovatky na 
přilehlé pole Objekt (C111). Jde o stávající trasu VO mezi sloupy č. 7-9. 

Projekt je vypracován ve stupni dokumentace provedení stavby. 

Základní technické údaje: 
Napěťová soustava:     3,N,PE,AC,400V/TN-C-S 
Ochrana před úrazem el. proudem :   odpojením od zdroje     
Nově instalovaný výkon:   0 kW 
Demontovaná svítidla:    0 kW   
Počet demontovaných sloupů:  0 ks 
Počet demontovaných svítidel:   0ks 
Použitý kabel:  CYKY 4Bx16 mm2 v trubkách kopoflex 63/52  + drát  

FeZn d10  
Nápojný bod:       Stávající rozvody VO  
Impedance:      přeložkou nezměněna 
 
Vnější vlivy – venkovní prostory: AA 8  venkovní prostory s vysokými i nízkými 

teplotami 
AB 8  venkovní prostory, nechráněné před 
atmosférickými vlivy 
AD 4  stříkající voda 
AE 4  lehká prašnost 
AF 2  atmosférická koroze 
AK 2  vážné nebezpečí růstu rostlin  
AL 2 výskyt živočichů 
AN 2  sluneční záření střední 
AQ 2  nepřímé ohrožení bouřkami 
AS 2  vítr střední 
BC 3 dotyk osob s potenciálem země - častý 

 

Popis řešení: 

V  místě sjezdů z komunikace bude při křížení se sjezdy přeloženo stávající vedení VO. 
V místě sjezdů budou zaleženy nové prostupy pod komunikací a dotčené úseky budou 
zataženy nově. Jde o stávající trasu VO mezi sloupy č. 7-9.  Stávající kabel je v celé délce 
uložen v trubce. Výkopové práce tedy budou prováděny pouze v místě sjezdů, zbytek trasy 
bude zatažen do stávající trubky.  

Kabely VO  budou v celé trase vedeny v chráničkách d 63mm. Pod komunikacemi navíc 
v chráničkách d 110mm.  
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Všechny  ocelové  stožáry  musí  být  uzemněny.  Uzemnění  je provedeno  drátem FeZn d10  
uloženým  na dno  společného výkopu  s kabelem. Pokud je kabel uložen při podchodu pod 
komunikací v trubce d110 musí být drát veden mimo trubku, nebo může být vynechán (v 
případě, že délka celistvého zemniče je min. 1 běžné rozpětí mezi sloupy).    

Z důvodu  vytvoření  rezervy, jsou kabely  s cca 1m smyčkou zavedeny do zadního 
kabelového vstupního otvoru stožáru, z pohledu přívodního vedení, tj   kabely obejdou stožár 
půlsmyčkou základy budou řešeny pomocí betonových prefabrikovaných základů. 

Zemnící vedení odchýleno od stožáru 1-2 cm, kvůli styku se stožárem v podzemní části a 
musí být opatřeno ZŽ  izolačním návlekem po celé délce souběhu zemnícího vedení se 
stožárem  (odpojení při měření). 

C461 Přeložka sd ělovacího vedení Cetin 

Součástí objektu je překládka podzemních vedení sítí elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) v místě křížení ulice Brněnská a Žitná v 
Moravanech u Brna. Přeložky jsou vyvolány stavbou okružní křižovatky a přeložkami 
ostatních inženýrských sítí. 

Stavbou budou dotčena podzemní vedení sítí elektronických komunikací a zařízení 
společností: 

a) Optická trasa – trubky HDPE 40 – trasa vede od Brna podél ulice Hlavní přes 
řešené území do ulice Žitná. 

b) Metalická trasa – zemní kabely TCEPKPFLE – trasa vede samostatně podél 
ulice Hlavní do řešeného území. Odtud pokračuje v souběhu s optickou trasou 
do ulice Žitná a podél Bohunické cesty směrem na Bohunice. 

c) Kabeláž staré sítě – kabely TCK, v době zpracování PD vyřazené z provozu. 
Trasa vede od Bohunic podél Bohunické cesty přes řešené území a dá podél 
ulice Hlavní do obce Moravany. 

Dokumentace stavebního objektu není součástí PDPS. Projekt a realizaci stavebního objektu 
řeší společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). 

C462 Přeložka sd ělovacího vedení MoravanyNET 

Projektová dokumentace řeší překládku podzemních vedení sítí elektronických komunikací 
společnosti MoravanyNET s.r.o. v místě křížení ulice Brněnská a Žitná v Moravanech u Brna. 
Přeložka je vyvolána stavbou okružní křižovatky a přeložkami ostatních inženýrských sítí. 

Stavbou budou dotčena podzemní vedení sítí elektronických komunikací a zařízení 
společnosti: 

1. MoravanyNET s.r.o. 

a) 4x HDPE 14/10 – trubičky vedou od Brna podél ulice Hlavní do ulice Žitná. V 
jedné trubičce je zafouknutý optický kabel z Jabloňového sadu, ukončený v 
nadzemní spojce v ulici Žitná. 

Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být 
provedeny v souladu : 

-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou 
platné v době realizace stavby. 
-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické 
zprávě uvedeno jinak), které se vztahují: 
a)       Na realizované rozvody a technologie, i  jejich jednotlivé části a díly. 
b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo 
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-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a 
správců předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito 
provozovatelé a správci sítí níže v technické zprávě uvedeni) 

Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být 
prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními 
předpisy, které jsou platné v době provádění stavby. 
 

Stávající trasa MoravanyNET prochází napříč řešeným územím. Před zahájením stavby 
bude bude provedeno vytýčení všech stávajících a nově navržených inženýrských sítí a 
staveb. 

Bude připravena nová kabelová trasa SEK MoravanyNET v souběhu s přeložkou SEK 
CETIN. Trasa bude vedena od stávající trasy MoravanyNET kolem budoucího kruhového 
objezdu do ulice Žitná ke stávající trase. 

V nové trase budou uloženy čtyři nové trubky HDPE 14/10. Stávající prázdné trubky budou 
přepojeny na trubky uložené v nové trase. Od servrovny v Jabloňovém sadě do optické 
spojky v ulici Žitná bude do jedné z trubek zafouknut nový optický kabel stejného typu, jako 
je stávající. Kabel bude na obou stranách ukončen na pozicích stávajícího kabelu. Přepojení 
bude probíhat vlákno po vláknu tak, aby výpadek sítě byl co nejkratší. Po přepojení kabelu 
bude stávající kabel vyfouknut a poslední trubička bude přepojena na trubičku v nové trase. 

Před překládkou a po překládce bude provedeno kontrolní rozdílové měření na volných 
vláknech kabelu metodou OTDR. 

Délka přeložky je 127m. 
 
Kabelové trasy 

Kabely a trubky HDPE budou uloženy v zeleném pásu a chodnících ve výkopu v zemi, v 
pískovém loži, shora kryty kabelovou krycí deskou příslušného operátora. Trasy jednotlivých 
operátorů budou od sebe odděleny cihlou uloženou podél. 

V místech křížení pojížděných ploch (komunikací) budou kabely a trubky zataženy v 
chráničkách PE 110. Pro každého operátora budou připraveny samostatné chráničky. Ke 
každé trase chrániček bude připoložena rezervní chránička PE pr. 110. Chráničky budou 
podbetonovány a obetonovány, shora označeny výstražnou fólií příslušných operátorů. 
Konce chrániček budou utěsněny proti pronikání vlhkosti a nečistot. 

Zásypy a výkopy kabelové rýhy budou probíhat z úrovně upraveného terénu. S ohledem na 
vedení kabelové trasy v blízkosti tělesa navržené komunikace se k zásypu kabelové rýhy 
použije vhodná nenamrzavá zemina dle ČSN 73 6133 z nakupovaných materiálů, 
podrobnosti viz příloha 03 objektu C462. 

8.6. 700 - Objekty pozemní staveb 

701 Přístřešky 

V návrhu projektové dokumentace se počítá se zřízením dvou přístřešků pro cestující 
autobusové dopravy v rámci IDS. Poloha a umístění přístřešku je patrná z koordinační 
situace - příloha B.2.  

S ohledem na stísněné poměry u zastávky ve směru na Brno jsou stanoveny max. rozměry 
přístřešku na 3,5 x 1,8 m, typ bez bočních stěn. Ocelové nosné profily budou obdélníkového 
uzavřeného průřezu. Protikorozní úprava a barevný odstín bude stejný jako u zábradlí 
objektu C250, protikorozní ochrana dle TKP 19 – část B, příloha P5, barevný odstín šedý 
(např. RAL 7004) 
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8.7. 800 - Objekty úpravy území 

C801 Vegetační úpravy 

Vegetační úpravy SO 801 zahrnují založení travnatých ploch na nově vzniklých nebo 
upravovaných terénech v budoucí správě obce Moravany. 

Stavební objekt C801 zahrnuje:  

− založení travnatých ploch výsevem včetně zpracování půdy před výsevem 

− výsadbu trvalek ve středovém ostrově okružní křižovatky 

− 2 roky údržby keřových výsadeb  

Shrnutí objektu: 

− plochy zatravnění   cca 0,30 ha 

C802 Rekultivace zrušených komunikací 

Objekt řeší rekultivace stávajícího silničních tělesa silnice III/15275 a místní komunikace 
Bohunická cesta, které budou v rámci úprav okružní křižovatky přeloženy. Na těchto 
plochách je uvažováno s odtěžením všech konstrukčních vrstev vozovek.  

V rozsahu objektu rekultivovaných ploch budou vybourané vrstvy vozovky nahrazeny 
zeminou z výkopů. Plochy poté budou urovnány do úrovně okolního terénu, budou 
odstraněny kameny. Následně budou plochy určené k zatravnění ohumusovány podornicí 
tloušťky min 0,1m ze skrývky zabíraného pole. Dále bude provedena hluboká orba, aby 
došlo ke spojení vrstev, provzdušnění a následné lepší zasakování dešťových srážek do 
půdy. 

Biologická rekultivace není navržena, nejedná se o plochy ZPF. 

Konečné osetí ploch travním semenem je součástí objektu C801. 

V ose bývalé komunikace Bohunické cesty bude vytvořena pěšina šířky 1,5m z asfaltového 
recyklátu. Místo vrstvy ornice se v ploše pěšiny provede zásyp asfaltovým recyklátem 
tloušťky 0,1 m. Požije se recyklát získaný při frézování stávajících komunikací. Před 
zásypem se na urovnaný terén položí separační geotextilie 400g/m2. 

Samotné bourání vozovkové konstrukce je součásti objektů pozemních komunikací. 

8.8. 950 - Všeobecné konstrukce a práce 

C951 Ostatní a vedlejší náklady 

Stavební objekt zahrnuje práce přímo nesouvisející se stavebními objekty, jsou však 
nedílnou součástí stavby: 

� zkoušky materiálů 
� ověření průběhu IS kopanými sondami 
� náklady na projednání a přípravu uzavírek a objízdných tras 
� náklady na realizaci a odstranění provizorního dopravního značení 
� geodetické práce během realizace stavby 
� náklady na zřízení a údržbu bodů vytyčovací sítě 
� dokumentace skutečného provedení stavby 
� realizační dokumentace stavby 
� zpracování geometrického plánu 
� posudky kontroly a revize 
� náklady na odborný dozor správců IS 
� autorský dozor 
� publicita 
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� geodetické zaměření skutečného provedení 
� zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je navrženo umístit na ploše zabíraného pole. Toto je však pouze 
doporučující a umístění je plně na zodpovědnosti zhotovitele. Na ZS se uvažuje pouze 
umístění vybavení pro stavbu. Ostatní vybourané materiály budou odvezeny na trvalou 
skládku nebo skládkovány jinde. Zásady organizace výstavby jsou podrobně popsány 
v samostatné příloze E.1. 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Inženýrsko-geologický průzkum 

Geologický profil na lokalitě v dosahu provedených vrtných prací tvoří pod vrstvou ornice  
a podorničí o souhrnné mocnosti 0,4 m jeden základní litologický typ tvořený souvrstvím 
polygenetických sprašových hlín kvartérního stáří (F6 CI, siCl), konzistence převážně pevné, 
případně na rozhraní pevné a tuhé. 

Podzemní voda nebyla vrtnými pracemi zastižena; její úroveň lze na základě archivní 
prozkoumanosti a znalosti širší hydrogeologie území v zájmovém prostoru klást přibližně do 
hloubky okolo 10–14 m p. t. na rozhraní kvartérní a neogenní sedimentace. 

Rostlé podloží na úrovni pláně je vzhledem k převaze jemné prachovité a jílovité složky při 
napojení vodou nestabilní, velmi rozbřídavé a nebezpečně namrzavé, ve smyslu normy ČSN 
73 6133 představuje bez úpravy nevhodný materiál pro použití do aktivní zóny podloží 
vozovky; orientační parametry únosnosti Edef2 vycházejí z tabulkových hodnot pro zeminu 
třídy F6 a empirických závislostí v intervalu 5–40 MPa (v závislosti na klimatických 
podmínkách při provádění zkoušek a použitými hutnícími mechanismy). 

V případě aktivní zóny komunikace bude nutné kvalitativní parametry zemin zvýšit (zejména 
v parametru dosažení minimálního předepsaného modulu přetvárnosti Edef2 pro hutněnou 
pláň 45MPa) úpravou pomocí vápna či jiných pojiv, případně nevhodné zeminy nahradit 
kvalitnějšími a únosnějšími materiály. 

Rrostlá zemina dle provedených zkoušek dosahuje požadovaných 5% IBI pro podloží 
násypu dle ČSN 73 6133 i 10% pro násyp či 10% CBR pro ztužující vrstvu vrstevnatého 
násypu a je na hranici hodnoty 15% pro aktivní zónu podloží PIII. 

Zastižené zeminy řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti (3. třídy dle již neplatné ČSN 
73 3050). 

Bude převažovat difuzní (příznivý) vodní režim podloží. 

Hydrogeologického průzkumu pro zasakování 

Pro ověření propustnosti testovaných vrstev horninového prostředí byly na všech 
průzkumných vrtech provedeny nálevové zkoušky (formou zkoušky s proměnnou hladinou 
vody tzv. „slug test“) v nesaturované (nezvodněné) zóně horninového prostředí. 

Vypočítané hodnoty koeficientu vsaku vychází v rozpětí od 1,06.10-6 m/s do 2,12.10–6 m/s  
a odpovídají nízké propustnosti sprašových hlín s převahou jemnozrnné jílovité  
a prachovité frakce. 

Dílčí stavební záměr představuje odvodnění ploch o výměře cca 5000 m2 situovaný ve 
složitých podmínkách z hlediska utrácení vod vsakem. 

Retenčně vsakovací zařízení (RVZ) je možné řešit jako podzemní prostor vyplněný štěrkem 
či plastovými bloky; projekční návrh ale vzhledem k nízké propustnosti prostředí  
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a tedy i vysoké době prázdnění doporučujeme koncipovat jako „částečný vsak s podporou 
bezpečnostního přepadu (nebo přečerpání vod)“ do dešťové kanalizace; důvodem je 
eliminace nadměrného podmáčení terénu a zatékání vod do podloží nových komunikací. 

Pro umístění RVZ lze využít volné plochy na pozemcích s maximální vzdáleností od pevně 
založených konstrukcí a komunikací, ideálně v nejnižší části svahu; základovou spáru RVZ 
doporučujeme situovat pod úroveň přilehlé pláně, aby dosah infiltračního kužele neovlivnil 
kvalitu zemin v aktivní zóně komunikací. 

Při návrhu lze kalkulovat s průměrným koeficientem vsaku cca 1,5. 10-6 m/s. 

Pro vody z asfaltových komunikací (vody dle ČSN 75 9010 klasifikujeme jako podmínečně 
přípustné) je nutné jejich fyzikální předčištění (ORL, lapol atd.) pro eliminaci ropných 
splachů. 

Hluková studie 

Studie uvažuje akustickou situaci stávající křižovatky, která je dále srovnávána s výhledovým 
stavem připravovaného záměru – kruhového objezdu, který má současnou křižovatku 
nahradit. Záměr je z hlediska hluku hodnocen ve vztahu k blízké obytné zástavbě obce 
Moravany. 

Jak je patrné z tabulky provedené studie, u výpočtových bodů 4, 5, 6 a 7 dojde vlivem 
záměru ke snížení hlučnosti, v rozsahu 0,3 až 1,0 dB. V případě výpočtových bodů 1, 2 a 3 
dojde vlivem záměru ke zvýšení hlučnosti, v rozsahu 0,2 – 1,6 dB. 

Rozdílný, i když nepatrný vliv u jednotlivých výpočtových bodů je zapříčiněn situováním 
kruhového objezdu. Zatímco u V4 až V7 dojde k malému oddálení od zástavby, u V1 až V3 
dojde k malému přiblížení. 

Jelikož plánovaný kruhový objezd sníží hlukové zatížení u nejvíce zasažené obytné zástavby 
Moravan a navíc přispěje k bezpečnosti provozu, je realizace záměru pozitivní změnou. 

Rozptylová studie 

Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu 
očekávaného imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní 
zátěže docházíme k závěru, že provozem nově vybudované okružní křižovatky na ulici 
Hlavní v Moravanech nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající kvality ovzduší 
ani ke vzniku nových přeslimitních stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního 
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru. S 
ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení 
provozu dopravy na nové křižovatce nedojde, v důsledku jejího provozu, k nepřípustné zátěži 
obyvatel. 

Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum zhodnotil stávající dřeviny v koridoru trasy a na základě návrhu 
potřebného kácení vyčíslil hodnotu kácené zeleně. Ke kácení jsou navrženy dva stromy 
podél silnice III/15275 

Pedologický průzkum 

Zájmové území spadá do okrajového pásma širší oblasti černozemních půd vyvinutých na 
čtvrtohorních eolických sedimentech spraší. V tomto okrajovém pásmu dochází k přechodu 
mezi subtypy černozemí od černozemě modální k černozemi luvické, popř. v místech s 
vyšším zastoupením jílovitých částic v substrátu až k černozemi pelické. Půdní pokryv na 
zájmové lokalitě je však významně ovlivněn antropogenní aktivitou (blízkost zástavby a 
komunikace), takže zde dochází k promísení materiálů původních černozemí s navezenými 
materiály při stavebních pracích. Poměr množství původních a navezených materiálů a 
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stupeň promísení je velmi variabilní. V místech, kde došlo k ovlivnění ve větší míře, je půdní 
typ charakterizován jako antropozem. 

Mocnost humusového horizontu na hodnocených pozemcích je v průměru mírně vyšší, než 
je mocnost proorávané vrstvy. V důsledku antropogenního ovlivnění jsou však 
pravděpodobné lokálně omezené výkyvy v mocnosti. Proto je na většině plochy navrhována 
mocnost skrývky 35 cm, i když ojediněle se může vyskytnout více. V blízkosti současné 
křižovatky je navrženo ke skrývce 30 cm a na straně k obci se skrývka nenavrhuje. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

Zájmové území bylo prověřeno z pohledu, zda se nenachází v území chráněném zvláštními 
právními předpisy dle zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákona č.254/2001 
Sb. o vodách a zákona č.44/1988 Sb. – zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (ano 
– nachází, ne – nenachází). Jednalo se o:  

− Chráněné ložiskové území – ne  

− Chráněná území 

• Velkoplošná chráněná území – ne 

• Maloplošná chráněná území – ne 

• Evropsky významná lokalita – ne 

− Mezinárodně významné části přírody 

• EU Evropsky významná lokalita – ne 

• EU Ptačí oblast – ne 

• IUCN Ramsarský mokřad – ne 

• UNESCO Biosférická rezervace – ne 

• UNESCO Geopark – ne 

− Přírodní park – ne 

− prvky ÚSES – ne 

− Chráněné území přirozené akumulace vod – ne  

− Chráněné území přirozené akumulace povrchových vod – ne  

− Ochranné pásmo vodárenských nádrží – ne 

− Ochranná pásma vodních zdrojů – ne 

− Záplavové území pro stoletou vodu Q100 – ne 

− Památková zóna, ochrana památek – ne 

V lokalitě se vyskytují následující vedení inženýrských sítí a je nutné respektovat podmínky 
vyplývající z dotčení jejich ochranných pásem: 

− sítě elektro nadzemní u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

• u vodiče bez izolace  7m od krajního vodiče na obě strany 

• u vodiče s izolací základní 2m od krajního vodiče na obě strany 

• pro závěsná kabelová vedení 1m od krajního vodiče na obě strany 
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− sítě elektro podzemní do 110 kV včetně 

• 1m po obou stranách krajního kabelu 

− sdělovací sítě podzemní 

•   1,0 m po obou stranách krajního kabelu 

− plynovody VTL  

• 4 m na obě strany 

• ochrana silničními panely pod vozovkou 

− vodovody, kanalizace  

• do průměru potrubí 500 mm: 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

• průměr potrubí od 500 mm: 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

• nad průměr potrubí 200 mm v hloubce větší než 2,5m  se výše uvedené hodnoty 
se zvětší o 1 m 

Další ochranná pásma: 

− ochranné pásmo dráhy 

• stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy. 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou zakreslena v příloze B.2 - Koordinační situace. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Zábor stavby 

V rámci stavby jsou specifikovány zábory trvalé a dočasné.  

Obvod staveniště je dán společnou hranicí trvalého a dočasného záboru stavby. 

Trvalé zábory: Jsou dány hranicí stavby resp. stavebních objektů, jedná se o plochy, na 
kterých budou provedeny úpravy trvalého charakteru.  

Dočasné zábory: Plochy nad rámec rozsahu trvalého záboru, které budou dotčeny 
výstavbou dílčích stavebních objektů. Po ukončení výstavby budou plochy (pozemky) 
uvedeny do původního stavu. Jedná se zejména o plochy dotčené výstavbou inženýrských 
síti. 

Veškeré pozemky v záboru stavby budou před realizací vykoupeny stavebníkem nebo bude 
s jejich majiteli uzavřena smlouva o jejich využití, případně smlouva o zřízení věcného 
břemene. 

Hranice záborů stavby je zakreslena v příloze B.2. 

Podrobnosti o záborech pozemků jsou předmětem záborového elaborátu stavby. 

11.2. Zábor pozemk ů PUPFL 

Stavba nezasahuje do pozemků PUPFL. 

11.3. Zábor pozemk ů ZPF 

V rámci stavby dojde k trvalému záboru pozemků zemědělského půdního fondu:  

− Trvalý zábor pozemků     ZPF (k.ú. Moravany u Brna) 

− Dočasný zábor pozemků ZPF do 1 roku (k.ú. Moravany u Brna)  
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Souhlas s trvalým odnětím ze ZPF pro stavbu vydal OŽP MěÚ Šlapanice dne 31.07.2017 
pod č.j. OŽP-ČJ/129087-17/KAM, sp. zn OŽP/59176-2017/KAM), který byl změněn dne 
17.08.2018 pod č.j. OŽP-ČJ/105848-18/KAM, sp. zn OŽP/59176-2017/KAM). 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze F.1. 

11.4. Bourací práce 

Součástí stavby je vybourání konstrukcí stávajících vozovek, chodníků, sjezdů a stávajícího 
propustku v obvodu stavby. Vybourání stávajících komunikací a zpevněných ploch je 
součástí objektů pozemních komunikací (C101, C102,C103,C104), vybourání stávajícího 
propustku je součástí objektu C001. 

Dle provedené diagnostiky vozovek je předpokládaná tloušťka vybouraných vozovkových 
vrstev silnice III/15275 cca 0,70 m, z toho asfaltové vrstvy cca 0,14 - 0,20 m. Tloušťka 
vybouraných vozovkových vrstev ulice Žitné cca 0,55 m, z toho asfaltové vrstvy cca 0,13 m. 
Tloušťka vybouraných vozovkových vrstev Bohunická cesty cca 0,55 m, z toho asfaltové 
vrstvy cca 0,12 m. Předpokládaná tloušťka vybouraných vrstev chodníku je cca 0,25 m, 
z toho asfaltové vrstvy cca 0,06 m. 

Část odfrézované asfaltové vrstvy se použije k zásypu pěšiny v místě rekultivované vozovky 
Bohunické cesty, viz objekt C802. 

Dále bude v rámci objektu C303 zrušena část potrubí stávajícího výtlaku splaškové 
kanalizace a v rámci objektu C361 část potrubí stávajícího vodovodu. Nefunkční potrubí 
bude po provedených přeložkách zaplněno popílko-cementovou suspenzí. 

Stavební suť bude odvezena na skládku, živičné a betonové materiály k recyklaci. Kamenné 
dlažby budou uloženy na místě určeném jejich stávajícím vlastníkem. 

Stávající přeložené kabely budou v případě kolize se zemními pracemi komunikace 
vytěženy.  

11.5. Asanace porost ů 

V rámci objektu budou na základě provedeného dendrologického průzkumu v rámci 
zpracování DÚR káceny dva stromy Juglans regia o průměru kmene 37 cm resp. 27 cm 
nacházející se podél silnice III/15275. Poloha stromů je vyznačena v příloze 02. Kácení 
stromů vyžaduje povolení. 

Jako náhradní výsadba bude provedeno založení okrasného záhonu v místě středového 
ostrova okružní křižovatky. 

11.6. Zásah do staveb dopravní a technické infrastr uktury 

Stavba je souborem objektů, které řeší zejména zásah do stávající infrastruktury případně 
vybudování nové dopravní nebo technické infrastruktury. Veškeré tyto zásahy jsou 
předmětem jednotlivých stavebních objektů.  

11.7. Rozsah zemních prací, kone čná úprava terénu, ozelen ění 

Zemní práce v rámci stavebních objektů pozemních komunikací (C101, C102, C103, C104, 
C111) zahrnují odkopání stávající zeminy v podloží vozovky, dosypání vhodné zeminy do 
úrovně pláně (výměnu podloží), dosypávky zemních krajnic v konstrukci vozovky a výstavbu 
zemního tělesa v násypech. Dále budou provedeny výkopy a zpětné zásypy rýh pro 
výstavbu přípojek uličních vpustí.  

Pro výměnu podloží vozovky, obsypy potrubí a zpětné zásypy v aktivní zóně vozovky se 
použijí vhodné nenamrzavé zeminy dovezené ze zemníku. Nevhodné zeminy z výkopu se 
odvezou na skládku. 

Během výstavby inženýrských sítí budou provedeny výkopy a zpětné zásypy rýh pro 
pokládku inženýrských sítí. Pro obsypy potrubí, kabelů a zpětné zásypy rýh v aktivní zóně 
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vozovky se použijí vhodné hrubozrnné nenamrzavé zeminy dovezené ze zemníku. 
Nevhodné zeminy z výkopu se odvezou na skládku. 

Stávající komunikace, které se nacházejí v  navržených zelených plochách, budou 
rekultivovány v rámci objektu C802. 

Ozelenění horní vrstvy terénních úprav je součástí objektu C801. 

Zemní práce jsou podrobněji popsány v dokumentaci jednotlivých stavebních objektů. 

11.8. Zásah do jiných pozemk ů 

Stavbou budou dotčeny pozemky v trvalém a dočasném záboru stavy ve vlastnictví obce 
Moravany, Jihomoravského kraje nebo soukromých vlastníků. Podrobnosti  jsou uvedeny 
v příloze G.1.1 dokumentace DSP. 

11.9. Dotčení PPBP a ZVBP 

Výstavbou dojde ke zničení bodu podrobného polohového bodového pole (PPBP) č. 580 v 
KÚ Moravany u Brna. V předstihu je nutné dotčení bodů oznámit správci (Katastrální úřad) a 
projednat způsob případné náhrady.  

V rámci stavby se nepředpokládá dotčení nivelačních bodů Základního výškového bodového 
pole (ZVBP) ve správě Zeměměřického úřadu. 

Body jsou zobrazeny v příloze B.3. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

12.1. Nároky na energie 

Úprava a rozšíření stávajícího VO a stejně tak i technologie pro přečerpávaní dešťových vod 
vyžaduje napojení ze stávajícího zdroje elektrického energie, jehož kapacita byla prověřena 
a pro všechny zmiňované účely je dostatečná. 

V rámci objektu C401 je hodnota příkonu 1,5 kW (instalovaný i max. soudobý příkon). 
V rámci objektu C431 je hodnota nově instalovaného výkonu 2,7 kW. 

12.2. Nároky na vodní hospodá řství  

Odvodnění bude řešeno ve většině upravené plochy pomocí uličních vpustí odvedených 
novými přípojkami do dešťové kanalizace a dále do retenčně vsakovací zařízení (RVZ), kde 
bude voda retenována a do  konvenční gravitační kanalizace v ulici Žitná bude přečerpána 
regulovaně viz příloha B.5.1. Na začátku a na konci úpravy silnice III/15275 je vozovka 
odvodněna do nových příkopů napojených do stávajících příkopů.  

Stávající odtokové množství pro řešenou plochu 8 236 m2 činí 38,57 l/s. Návrhové 
neregulované odtokové množství pro stejnou plochu činí 61,94 l/s, Díky retenčně 
vsakovacímu zařízení bude reálný regulovaný odtok maximálně 18,69 l/s, dojde tedy ke  
zmenšení okamžitého odtoku o 19,88 l/s oproti sou časnému stavu, tj. o 52%.  

Plocha komunikací odvodňovaná do stávajících příkopů podél silnice III/15275 se zmenšuje. 

12.3. Nároky stavby na p řipojení na dopravní infrastrukturu a  parkování 

Stavba nové nároky nevytváří, naopak stavba slouží k zabezpečení uvedených potřeb. 

12.4. Nároky na možnosti napojení na technickou inf rastrukturu 

Z důvodu zaústěni výtlaku dešťové kanalizace objektu C302, stoky D3.1, do stávající 
gravitační dešťové kanalizace v ulici Žitné bude stávající kanalizace prodloužena. 
Prodlouženi je označeno jako stoka D3 a bude z potrubí DN 300 délky 17,1 m. Do stoky D3 
bude přepojena jedna přípojka od stávající UV, zaústěna jedna přípojka od nově navržené 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
AKCE: Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ 

 

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00    35/40 
 

vpusti s max. přítokem 3,4 l/s a zaústěn výtlak kanalizace s max. přítokem 4,0 l/s. Celkem 
bude navýšen přítok dešťových vod do stávající kanalizace v ulici Žitné max. o 7,4 l/s. 

Ostatní stavební objekty nové nároky na napojení nevytváří, jedná se rekonstrukce 
stávajících sítí beze změny konfigurace sítí. 

12.5. Nároky na druh, množství a nakládání s odpady  vzniklými užíváním 
stavby 

Nároky na nakládání s odpady budou souviset s běžným provozováním, údržbou a úklidem 
včetně obnovy po ukončení životnosti jednotlivých částí stavby. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1. Ochrana krajiny a p řírody 

Dotčené dřeviny v prostoru stavby budou vykáceny popř. ochráněny před provozem stavby 
bedněním do výšky 2m. Zachované dřeviny nebudou nijak obsypány nad stávající míru, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví stromů. 

13.2. Hlukové posouzení 

Dle výsledků hlukové studie zpracované v rámci DÚR dojde výstavbou okružní křižovatky ke 
snížení hlučnosti vlivem dopravy. 

13.3. Emise z dopravy 

Dle výsledků rozptylové studie zpracované v rámci DÚR provozem nově vybudované okružní 
křižovatky nedojde v okolí záměru k výraznému ovlivnění stávající kvality ovzduší ani ke 
vzniku nových přeslimitních stavů. 

13.4. Vliv zne čištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Odtok srážkové vody z navrhované stavby bude zpožďován v retenčně-vsakovacím zařízení 
(RVZ), voda bude následně likvidována kombinací vsaku v místě stavby a odvodu čerpáním 
do stávající dešťové kanalizace v ulici Žitné. Vody z asfaltových komunikací jsou dle ČSN 75 
9010 klasifikovány jako podmínečně přípustné a je nutné jejich fyzikální předčištění pro 
odbourání splachů ropných látek. Před nátokem do RVZ bude voda mechanicky předčištěna 
v dlučovači ropných látek (ORL). Předčištění vsakováním přes vegetační vrstvu není možné 
v dané lokalitě vzhledem k prostorovým a výškovým poměrům uskutečnit. Voda z 
navrhovaných komunikací bude přiváděna dešťovou kanalizací, viz objekt C301.  

Část srážkové vody ze silnice III/15275 bude natékat do stávajících silničních odvodňovacích 
příkopů, odtok bude menší než v současné době. 

Žádné zvláštní havarijní opatření proti znečištění ropnými nebo jinými závadnými látkami 
navrženo není vzhledem k malému rozsahu stavby. 

Pro období výstavby bude před zahájením stavby vypracován zhotovitelem havarijní plán, 
který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby 
zajistí zhotovitel ochranu podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám. 

13.5. Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník 
práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 
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energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
(vodovod a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí. 

Podrobnosti BOZP jsou stanoveny v plánu BOZP, který pro stavbu zpracoval koordinátor 
BOZP (Ing. Petr Borecký), kterého pro fázi přípravy určil zadavatel (obec Moravany), 
v souladu se zákonem 309/2006 Sb. 

13.6. Nakládání s odpady 

Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebních prací, provozem stavby budou vznikat pouze 
odpady z běženého znečištění a údržby komunikací atmosférickými vlivy.  

Obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné 
legislativy. V případě původce odpadů jsou základními legislativními zdroji: 

− Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 

− Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

− Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

− Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu 

Dále pak: 

− Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 

S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 

− materiálové využití (recyklovatelný odpad), 

− energetické využití (spalitelný odpad), 

− odstranění (skládka). 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou, 
jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. 

 

Název odpadu dle 
Katalogu odpadů 

Katalogové 
číslo 

Charakteristika   odpadu 
- proces vzniku 

Způsob odstranění Množství 

Biologicky rozložitelný 
odpad 20 02 01 

větve kácených stromů 
a keře 

předání odpovědné osobě 
k recyklaci (biologicky 
rozložitelný odpad) nebo ke 
spálení 

0,5 t 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp.látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 
obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

50 kg 

Beton 17 01 01 
vybouraný mat. – 
základy dopravního 
značení, obrubníky 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

93 t 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 

17 01 07 
materiál z bourání - 
propustek 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 11 t 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
AKCE: Křižovatka sil. III/15275 a MK - Moravany – východ 

 

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, Brno, 602 00    37/40 
 

výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

Dřevo 17 02 01 Kmeny kácených dřevin 
předáno zájemcům k dalšímu 
použití a likvidaci  0,4 t 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
17 03 01 

17 03 02 
materiál z vybouraných 
vrstev vozovek 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 

713 t 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 00 
materiál vybouraných 
sloupků DZ 

odevzdání do sběrných surovin 
k recyklaci 

0,1 t 

Železo a ocel 17 04 05 
drobné konstrukce, 
svodidla 

předání vlastníkovi, předání  
k recyklaci 

1,4 t 

Kabely neuvedené pod 
číslem 17 04 10 17 04 11 zrušené kabely 

předání oprávněné osobě  
na recyklaci 100 kg 

Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 04 

přebytečný materiál 
z výkopu, přebytečné 
nestmelené vrstvy 
vozovek  

uložení přebytku   
na trvalou skládku  

11 000 t 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 
odpad z kanceláří 
zařízení staveniště 

pravidelný svoz komunálního 
dopadu 

100 kg 

 
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 
vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení 
k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů, 

Vlastní demoliční práce budou spočívat ve vybourání stávajících zpevněných ploch a 
odstranění dotčených drobných objektů, příslušenství a vybavení pozemní komunikace a 
také při přeložkách dotčených inženýrských sítí. 

Vrchní asfaltový kryt vozovek bude odfrézován, podkladové konstrukční vrstvy odbagrovány. 
Zemní práce budou zahrnovat odkopy a úpravu podloží a zemních těles, nové násypy 
zemních těles a terénní úpravy napojení na okolní terén. 

Při pokládání krytu vozovky a provádění ostatních stavebních prací mohou v místě stavby 
vznikat další odpady. Jedná se o odpady převážně z čištění stavebních strojů a asanace 
případné kontaminace půdy nebo vozovky v případě havárie dopravních prostředků nebo 
stavebních strojů, jejich skutečně vzniklé množství bude známo až v průběhu provádění 
stavby. Množství těchto odpadů bude minimalizováno požadavkem na ekonomickou 
efektivnost stavby. 

Dočasné skládky vybouraných hmot budou situovány v prostoru stavby, popř. v ploše 
zařízení staveniště, využití okolních pozemků pro skládkování se nepředpokládá. Skládky 
nebudou zasahovat do vymezených ÚSES nebo záplavových území vodních toků. Skládky 
nevyžadují žádné dodatečné kácení porostů. Skládky budou umístěné mimo ochranná 
pásma vodovodních řadů a mimo ochranné území vodovodních přípojek. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude zhotovena dle Zákona 22/1997 Sb. Obecné technické požadavky 
na výrobky a podle platných norem, technických a technologických předpisů a tím splňuje 
zákonné požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu při působení vnějších vlivů po celou 
dobu životnosti. 
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14.2. Požární bezpe čnost 

Návrh stavby splňuje požadavky ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní 
objekty. Z hlediska požární bezpečnosti jsou tak posuzované stavební objekty i okolní 
objekty bez požárního rizika. Přístup pro záchranné jednotky bude zhotovitelem umožněn po 
celou dobu stavby.  

Hydranty jsou trvale přístupné mimo zpevněné plochy. Stávající hydranty se nacházejí mimo 
prostor stavby. Přístupová vzdálenost hydrantů od stavby je cca 300 m k hydrantu u silnice 
III/15275, a cca 120 od hydrantu v ulici Žitné, viz obrázek 1.  

Obrázek 1 – situace rozmíst ění hydrant ů v prostoru stavby 

 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a  životního prost ředí 

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a normami a tím minimalizuje negativní 
dopady ne životní prostředí. 

14.4. Ochrana proti hluku 

Stavbou se hluková situace ve svém nejbližším okolí nemění. Protihluková opatření nejsou 
navržena. 

14.5. Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci 

Návrh stavby uplatňuje zásady bezpečného provozu dle aktuálně platných předpisů a norem: 

� minimalizace šířky komunikace ke snížení rychlosti a zvýšení pozornosti řidiče 

� návrh přiměřených parametrů křižovatek s jasnou organizací dopravy 

� návrh přehledného svislého a vodorovného dopravního značení 

� dodržení normových rozhledových poměrů 

� ochrana chodců na přechodech pomocí oostrůvků a nočního zvýrazněného 
osvětlení 

� odvodnění vozovky ve sklonu min. 2,5% do uličních vpustí nebo do příkopů. 
Navrženým řešením dochází k rychlejšímu odvodu vody z povrchu vozovky oproti 
stávajícímu stavu 

14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Není předmětem stavby 
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15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitné vlastnosti stavby 

Stavba je navržena a bude zhotovena v souladu se zněním zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a tedy podle platných norem, technických a 
technologických předpisů. 

Její základní užitné vlastnosti jsou popsány v souhrnném popisu stavby - kapitoly 2 a 8. 

Schopnost plnění všech užitných vlastností po celou dobu životnosti je rovněž závislá na 
změnách společenských, ekonomických, přírodních a legislativních podmínek, které nejsou 
projektantem odhadnutelné. 

Životnost vozovek se předpokládá 25 let. Životnost kanalizace se předpokládá 50 let. 
Životnost kabelových rozvodů se předpokládá 20 let. Vše za předpokladu pravidelné údržby. 

15.2. Užívání stavby osobami se sníženou schopností  pohybu a orientace 

Návrh stavebních opatření pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace je proveden v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 
 
V rámci objektů pozemních komunikací jsou realizována tato opatření: 

- maximální navrhovaný příčný sklon  je 2% 
- maximální navrhovaný podélný sklon je 8,3% 
- povrch ploch pro pěší musí splňovat požadavek na koeficient smykového tření 0,5 + tgα, 

kde α je úhel, který svírá podélný sklon s vodorovnou rovinou                 
- podél chodníků je minimálně na jedné straně zřízena umělá vodící linie ve formě 

zvýšeného obrubníku (výška min. 0,08 m) 
- v místě s přerušenou umělou vodící linií (zvýšeným obrubníkem) delší než 8,0m je 

navržena v chodníku vodící linie š. 0,4m z typových prvků 
- na chodnících je vždy zachován průchozí profil alespoň minimální šířky 0,90 m 

s parametry odpovídajícími výše uvedeným bodům 
- minimální šířka chodníků je 1,6 m 
- výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m 

Bezbariérové řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace v rámci celé stavby je podrobně rozpracováno v příloze B6. 

15.3. Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 

Stavba je navržena podle platných norem a technických předpisů a splňuje tak běžné 
požadavky na mechanickou odolnost vůči vnějším vlivům. Speciální opatření vůči 
specifickým jevům (např. ochrana proti povodním, opatření proti sesuvům půdy a jiné) nejsou 
navržena. 

15.4. Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 

Podmínky územního rozhodnutí, stavebního povolení a požadavky vyplývající z písemných 
stanovisek dotčených orgánů k DÚR a DSP jsou do PDPS zapracovány.  
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