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1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  II/426 BZENEC - průtah 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Bzenec 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace: Silnice III/42222 S 6,5 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  
KÚ km 0,973 20  

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  0,973 20 km 

délka 0,973 20 km, šířka 5,60 – 8,70 m, celkem 6882,20 m2 
napojení komunikací a vjezdů 566 m2 
celkem 7448,20 m2 

příčný sklon 2,5% 
podélný sklon – dle stávajícího stavu 
plocha zhutněné krajnice 102,25 m2 

frézování stávajícího krytu vozovky v tl. 20 mm – 2058,30 m2 
frézování stávajícího krytu vozovky v tl. 40 mm – 3441,40 m2 
frézování stávajícího krytu vozovky v tl. 50 mm – 1385,50 m2 

 
Silnice II/426 je regionální komunikace II. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí regionální 
části Jihomoravského a Zlínského kraje v okrese Uherské Hradiště a Hodonín mezi obcemi 
Medlovice a Strážnice, je dlouhá 18,9 km.  Stavba začíná na pracovní spáře u napojení na 
silnici I/54 v obci Bzenec v místě již zrekonstruované komunikace a končí na začátku obce u 
dopravní značky IS11a – Bzenec. Ve staničení 0,000 – 0,675 km je komunikace ohraničena 
oboustranně stávající obrubou a ve staničení 0,675 – 0,850 km je komunikace ohraničena 
pravostranně stávající obrubou a ve staničení 0,850 – 0,973 20 KÚ je komunikace ohraničena 
zpevněnou krajnicí. 
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárůstem dopravy. Technický 
stav komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikace II/426 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  
 

Charakter komunikace 
Silnice II. třídy je v kategorii S 6,5. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném mírného stoupání podélného sklonu převážně až po konec úseku. 
Příčný sklon komunikace je ve většině trasy střechovitý 2,5 %. První úsek bude veden 
oboustranně s obrubami, dále pokračuje pravostranně obrubník a v poslední části je 
komunikace ohraničena zpevněnou krajnicí.  
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení zachovává stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Dojde ve 
staničení 0,000 – 0,250 km a 0,400 – 0,625 km k odfrézování komunikace v tloušťce 40 mm, 
ve staničení 0,250 – 0,400 km k odfrézování komunikace v tloušťce 50 mm a ve staničení 
0,625 – KÚ dojde k odfrézování komunikace v tloušťce 20 mm. Na odfrézovaný a vyčištěný 
povrch bude proveden spojovací postřik 0,4 kg/m2 a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 
11+ ve staničení 0,000 – 0,250 km a 0,400 – 0,625 km v tloušťce 40 mm, ve staničení 0,250 
– 0,400 km a 0,625 km – KÚ v tloušťce 50mm. PŘESNÁ TLOUŠŤKA FRÉZOVANÉ 
KOMUNIKACE V DANÉM STANIČENÍ JE DLE PŘÍLOHY B5. PŘÍČNÉ ŘEZY. Ve 
staničení 0,625 – 0,973 20 km je nutná vyrovnávka propadlých krajích vozovky 
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asfaltobetonem ACL16+ na předchozí spojovací postřik, provedení spojovacího postřiku a 
nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm.  
V rámci oprav vozovky budou provedeny opravy podélných a příčných trhlin ve vozovce. 
Stávající šachty, poklopy a uliční vpusti budou výškově upraveny do nové nivelety 
komunikace. Rekonstrukce komunikace bude provedena po rekonstrukci pravostranně 
chodníku ve staničení 0,403 90 – 0,741 80 km, kde dojde k výměně krytu chodníku, 
nevyhovující obruby, jednořádku ze žulové kostky bude v místě jeho poškození vyměněn za 
nový a úpravě dešťových vpustí podél řešené komunikace. V trase komunikace dojde 
k obnově vodorovného značení V2b (0,125m). 
Ve staničení 0,911 50 km dojde k výměně stávající nájezdové obruby ve vjezdu a jeho 
předláždění stávající dlažbou v šířce 2,5 m. 
 
Konstrukce úprav: 
 
0,000 – 0,250 km a 0,400 – 0,625 km 

 
 FRÉZOVÁNÍ V  TLOUŠŤCE                  - 40 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 40 mm 
 POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,40 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
0,250 – 0,400 km  
 

 FRÉZOVÁNÍ V  TLOUŠŤCE                  - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
 POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,40 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
0,625 km – KÚ 
 

 FRÉZOVÁNÍ V  TLOUŠŤCE                  - 20 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
 POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,40 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

 FRÉZOVÁNÍ          - 50 mm 
 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+          50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 VYROVNÁNÍ PROFILŮ VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+   tl. + 50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2 
 STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE 

 
SANACE TRHLIN 

 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+   40 - 50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2  
 LOŽNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON ACL 16+    50 mm 
 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,40 kg/m2 
 STÁVÁJÍCÍ KONSTRUKCE 
 CELKEM       90 - 100 mm 

 
( viz příloha B3. Vzorový příčný řez ) 
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PŘESNÁ TLOUŠŤKA FRÉZOVANÉ KOMUNIKACE V DANÉM STANIČENÍ JE DLE 
PŘÍLOHY B5. PŘÍČNÉ ŘEZY. V místě napojení na stávající místní komunikace, vjezdy 
bude provedeno zfrézování tl. 30 mm pro napojení. 
 
Provádění úprav: 
- stržení krajnice  
- řezání okraje vozovky a jejich zarovnání v místech ukončení oprav komunikace 
- odfrézování v tl. 20 - 50 mm s odvozem na skládku v režii zhotovitele PŘESNÁ 
TLOUŠŤKA FRÉZOVANÉ KOMUNIKACE V DANÉM STANIČENÍ JE DLE PŘÍLOHY B5. 
PŘÍČNÉ ŘEZY. 
- očištění nánosů na krajnicích v tl. do 100mm s odklizením na skládku 
- očištění vozovky zametením s odvozem na skládku v režii zhotovitele 
- vybourání stávajících obrubníků, s odvozem a likvidací v režii zhotovitele 
- odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním opravám 
- lokální opravy trhlin 

- v místech trhlin bude odfrézována další vrstva v tl. 50 mm a šířce 500 mm (250 mm 
na každou stranu trhliny), délka frézování je dána délkou trhliny (+ 250 mm před 
trhlinou a + 250 mm za trhlinou) 
- vytvoření drážky šířky 10 – 30 mm a hloubky 25 – 40 mm dle šířky původní trhliny 
- pročištění a penetrační nátěr stěn drážky 
- zalití trhliny pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 
- nanesení spojovacího postřiku 0,4 kg/m2 
- provedení vrstvy ACL16+ v tl. 50 mm a šířce 500 mm 

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 ( u míst s vyrovnávkou ) 
- pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 50 mm dle ČSN EN 13108-1 a 
ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 - 50 
mm dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap. 7 
- provedení asf. zálivky v místě středové spáry a v úsecích napojení 
- osazeni nových obrubníků ve vjezdu 
- předláždění vjezdu ze zámkové dlažby 
- zpevnění krajnice tl. 10 cm z frézovaného materiálu (levá strana krajnice 280 m, pravá 
strana krajnice 129 m, celkem 409 m) 409 * 0,25m= 102,25 m2 – bude využito materiálu 
z frézování komunikace v úseku intravilánu obce 
- obnovení vodorovného značení V2b (0,125m) 
- úklid staveniště, předání 
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny po polovinách. Doba trvání prací bude 1 
měsíc 09/2019 – 10/2019. Věcí zhotovitele bude navrhnout a projednat toto přechodné 
značení s dotčenými orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při pokládce asfaltových směsí a 
určit zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
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vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 

 
5. Závěr: 
Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Zdeněk Bernát   …………………………………………………... 
V Hodoníně duben 2019 
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