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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku,  zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Přístavba centra Intemac je navržena na pozemku p.č. 2971/42 v k.ú. Kuřim, ve vlastnictví Ji-

homoravského kraje. Samotná stávající budova má p.č. 4419. Návrh přístavby je situován na 

stávajících zpevněných plochách a volné nezastavěné ploše mezi stávající budovou Intemac a 

oplocením. Za oplocením se nachází dvě nejbližší budovy – SPŠ a SOU Kuřim a ubytovna pro 

zaměstnance průmyslové zóny. Příjezdovou komunikací je vnitrozávodní komunikace průmyslo-

vé zóny Kuřim – areál TOS Kuřim. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Projektová dokumentace pro stavební povolení odpovídá dokumentaci k územnímu souhlasu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby 

Řešené území je součástí ploch pro výrobu a skladování. V územním plánu Kuřim z roku 

2015 jsou tyto plochy označeny jako rozvojové v podélném pásu podél ulice Blanenské. Stabili-

zované plochy pro výrobu a skladování představují navazující výrobní haly průmyslového areálu 

TOS.  

Řešená přístavba odpovídá zásadám územního plánu.  

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Nejsou vydána.  

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky budou zohledněny po obdržení závazných stanovisek. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Průzkumy byly provedeny v měsíci září 2018. 

Vlastní lokalita se nachází ve stávajícím areálu v prostoru poznamenaném předchozí antro-

pogenní činností – polohy navážek, průběhy inženýrských sítí.  

V podloží svrchního horizontu poloh  navážek o ověřené mocnosti v rozmezí cca 2,5 m pře-

vážně charakteru hlinito-písčitých a jílovito-písčitých zemin o pevné až tuhé konzistenci, se na-

cházejí soudržné jílovité zeminy charakteru jílovitých a jílovito-písčitých hlín o v profilu proměnli-
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vé konzistenci v závislosti na vlhkosti těchto zemin  od pevné směrem do podloží se zvyšující se 

vlhkostí až polotuhé  konzistenci třídy CI ( dle ČSN EN ISO 14688-2 zatříděné jako CI - siCI   )  

přecházející  v hloubkovém horizontu cca 6-7 m p.t. v neogenní podloží charakteru pevných jílů, 

kdy se kvalitativně jedná o zeminy s vysokou, v menší míře s velmi vysokou plasticitou třídy CH 

– CV ( dle ČSN EN ISO 14688-2 zatříděné jako CI )   

Hladina podzemní vody nebyla pře zvýšenou vlhkost jednotlivých poloh do konečné hloubky 

9 m p.t. zastižena. Vsakování dešťových vod  v dané lokalitě není vhodnou volbou. Je navržena 

retence. 

Podrobný popis geologického průzkumu a hydrogeologického posouzení je ve zprávě D.1.1 a 

D1.2. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvlášť chrá-

něném území nebo v záplavovém území. 

 

Není řešena ochrana území. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nevyskytuje se. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba bezprostředně navazuje na stávající budovu Intemac a tvoří její přístavbu. Odtokové 

poměry v území nejsou podstatně ovlivněny vzhledem k rozsáhlému průmyslovému areálu TOS 

Kuřim. Je navrženo podzemní retenční zařízení. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Budou odstraněny některé stávající zpevněné plochy. Budou odstraněny nevhodně umístěné 

náletové dřeviny a keře na hranici parcel pro posun oplocení.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nevyskytuje se. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě 

Přístavba centra Intemac bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Ke 

stavbě je možnost bezbariérového přístupu.  
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude realizována v jedné etapě. Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Viz kapitolu A.1.1.b Průvodní zprávy. 

o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby.  Stávající centrum představuje budovu, na kterou na-

vazuje návrh Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC. Tato budova po rekonstrukci je 

v provozu od září 2013. Objekt centra lze charakterizovat jako budovu pro aplikovaný výzkum, 

experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky. Jedná se o expertní 

služby a poskytování přístupu k moderním technologiím. Výzkumné centrum INTEMAC je pro-

jekt realizovaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s JIC, zájmovým sdružením právnických 

osob za partnerství Vysokého učení technického v Brně a významných strojírenských firem.  

Budova je dvoupodlažní, s centrálním prostorem těžké zkušebny s mostovým jeřábem. Nos-

ná konstrukce budovy je zděná. Objekt byl v rekonstrukci staticky zajištěn, přesto je potřebná 

informace, že původně se jednalo o budovu výpočetního střediska, realizovaného částečně za 

účasti zaměstnanců a svépomocí.  

Zpracovatel projektové dokumentace, jako spoluautor projektového řešení stávající zrekon-

struované budovy je obeznámen s konstrukcí stávající budovy, proto hlavní halová část nového 

rozšíření budovy je situována jako odsazená.  

Navrhovaný stav 

Návrh rozšíření infrastruktury centra INTEMAC je komplexně řešen ve všech zúčastněných 

profesích potřebných ke splnění zadání. V maximální míře byli ke spolupráci vyzváni jednotliví 

specialisté, kteří zpracovali původní projekt centra INTEMAC (původně Kompetenční centrum 

Kuřim).  
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b) účel užívání stavby 

Přístavba bude mít shodný účel užívání. Stávající činnost je zaměřena na šíření tachnického 

pokroku, předvádění možností pokročilých technologií, ruku v ruce s velmi přesným měřením a 

zkoušením pro automobilový a letecký průmysl, výrobu kolejových vozidel a zařízení pro použití 

v kosmickém prostoru. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Nebyla vydána. 

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jsou zohledněny požadavky závazných stanovisek.Je zpracováno akustické posouzení nové 

přístavby. Posouzení je doloženo v dokladové části dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není potřebná.  

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek 

a jejich velikosti, apod. 

SO 01 Přístavba a stavební úpravy 

Novostavba převážně halového objektu je odsazena od původní budovy. Vzniklá proluka je 

využita pro dvoupodlažní lehký krček. Na halu s jeřábovou dráhou navazují ze štítových stran 

dvoupodlažní přístavby.  

 

Zastavěná plocha:      484,7 m2 

Celková podlahová plocha objektu:    606 m2 

Z toho: 

1NP: hlavní laboratoř:    213,0 m2 

vjezd, sklad, průjezd, úkl. místnost:     82,9 m2 

workshop:         22,5 m2  

catering:       94,3 m2 

 

2NP: strojovna vzduchotechniky:    62,4 m2  

 krček, galerie:      27,1 m2 

 prezentační místnost:     81,3 m2   

 komunikace:      12,4 m2  
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3NP:  střešní terasa:     78,0 m2   

 schodišťový prostor:    10,1 m² 

  

Obestavěný prostor:     4917 m3    

z toho halová část:    2448 m3   

 

Počet pracovníků (stávající i navrhovaný stav): 40 

z toho: 35 mužů 

   5 žen 

Počet pracovníků využívajících šatny: 11 mužů 

                                                                                          3  ženy 

Hlavní laboratoř- obsazenost                                            5 – 7 pracovníků  

    

Jednací místnost: 36 sedících 

 

Jednosměnný provoz 

 

Počet parkovacích stání: 18 

z toho: stávajících:   9 

navrhovaných:   9 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí  

apod. 

Výpočtová roční potřeba energie na vytápění:  66 400 kWh/rok 

Roční spotřeba el. energie: 264,22 MWh/rok 

Likvidace dešťových vod bude řešena podzemní retencí. 

Nakládání s odpady je řešeno v kapitole B.6. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Předpoklad zahájení stavby:  2019; 

realizace v jedné etapě 

j) orientační náklady stavby 

38 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Celkové urbanistické řešení respektuje stávající budovu jako solitérní stavbu, na kterou lze 

bezprostředně navázat v odvrácené dvorní části, v návaznosti na stávající vjezd. Přístavba no-

vého objektu je situována s více než 2 – metrovým odstupem od hranice pozemku. 
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Vzniklé odstoupení vytváří koridor pro přeložky kanalizačních přípojek. Vzhledem k ideální 

poloze ke světovým stranám, má nový objekt minimální vliv na zastínění okolních pozemků.  

Přistavovaný objekt je těžkého charakteru. Není vhodné situování bezprostředně vedle 

stávající zděné budovy, nedávno rekonstruované. Odsazením hlavní nosné sloupové konstruk-

ce přístavby chceme předejít nerovnoměrnému sedání, problémům a poruchám na stávajícím 

objektu.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Situování nově navrženého objektu je navrženo s odstupem od stávající budovy z důvodu 

těžké konstrukce haly s jeřábovou dráhou a specielní těžkou podlahou. Krček v proluce bude 

mít navrženou konstrukci lehkého charakteru.  

Koncepce robustního, samostatně stojícího kubusu s prolukou - krčkem, doplňuje stávající 

budovu. Vzniká kompozice dvou suverénních budov, vzájemně korespondujících v jednotlivých 

materiálech a detailech. Současně je budova kontrastní. Konkrétně se jedná o barevné řešení 

nově navržených fasád, kde se objevuje bílá barva betonových zavěšených panelů ze sklo-

vláknocementu, šedá barva vrat, žaluzií a zámečnických výrobků, v kombinaci se skleněnými 

prvky odkazujícími na stávající budovu INTEMAC. Obkladové prvky z keramiky cihelné barvy 

jsou v nové budově rovněž použity, a to v interiéru dvoupodlažní části, která je přístupná 

z nově navrženého schodiště. Doplňujícím výrazným prvkem jsou navržené stříbrné sinusové 

obkladové plechy na schodišťových stěnách. Celkové architektonické řešení je postaveno na 

čistých proporcích novostavby, podtržených technicistními detaily. Zpracování bude z velmi 

kvalitních materiálů.  

Dispoziční návrh je založen na optimální možnosti využít spojovací koridor z 2. nadzemní-

ho podlaží, současně s dostatečnou docházkovou vzdáleností a kapacitou stávajících sociál-

ních zařízení. Z 2NP vede další propojení k proluce – galerii, tvořené lehkým krčkem. Dvou-

podlažní část navazující na vjezd do nové haly je připravena pro umístění technického zařízení 

zejména strojovny vzduchotechniky. V návrhu je část střechy ve snížené části nad zasedací 

místností lemována zvýšenou atikou. Jedná se o 3NP – střešní terasu, která bude doplněna 

zelení.  

Koncept návrhu interiéru je ovlivněn stávajícím řešením v budově Intemac. Záměrem je 

ještě dále povýšit netradiční řešení, vhodné pro budovu evokující inovativní přístup a vyspělé 

technologie.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologické a provozní řešení 

Jádrem budovy je hlavní laboratoř s rozponem přes 12m, délkou 16,4 a výškou zdvihu jeřábu 

minimálně 6,5 m. Jeřáb je mostový, dvounosníkový, Q = 15 t. Upínací litinová deska je situována 

v rohové poloze hlavní laboratoře. Nosnost upínací desky je 6t/m2. Hala je přirozeně osvětlena 

oknem ze severovýchodu nad jeřábovou dráhou. Dále přes prosklené stěny směrem k přístavku 

na jihovýchodní straně a směrem do krčku s galerií. Vzhledem k náročným požadavkům na stá-

lost teploty a klimatizaci haly je vstupní částí průjezd, který je oddělen vraty. Navazuje sklad, 

který bude zahrnovat regálový systém. Z průjezdu je přístupný krček – průjezd k stávajícím vra-

tům původní budovy. Za průjezdem začíná dvoupodlažní část s novým schodištěm. Schodiště je 

otevřené do místnosti pro catering a workshopy. Rovněž je počítáno s možností budoucího no-

vého přístupu z exteriéru. Zázemím je zde sklad – vestavěná skříň, kuchyňská linka, společen-

ský ostrůvek, barové stolky, pracovní stůl a stoly pro umístění externích zařízení pro catering.  
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Místnost č. 154 prostor pro catering bude v běžném provozu sloužit jako čajová kuchyňka a 

místnost pro denní setkávání pracovníků technologického a výzkumného centra. Pro některé 

akce, přednášky a školení bude možnost nabídnout pro účastníky občerstvení formou cateringu. 

Stoly pro dovezené nádoby externí firmy jsou v místnosti v nárožní poloze a jsou v sestavě ve 

tvaru „L“. Za těmito stoly je sklad, který bude vybaven regály pro uložení nápojů a balených, 

suchých potravin pro občerstvení. Sklad je navržen o hloubce 80 cm, s posuvnými a skládacími 

dveřmi. Součástí je i chladnička 536 l. 

K vybavení místnosti patří kuchyňská linka o celkové délce 5m + prodloužení o umyvadlo. 

Kuchyňská linka zahrnuje dvoudřez, vestavnou myčku, vestavnou mikrovlnnou troubu, chladnič-

ku 368 l, indukční varnou desku, vestavnou troubu, kávovar a odsavač par.  

 

Do laboratoře je navržen prosklený otvor s výkladci a posuvnými dveřmi. Ve spojovacím krč-

ku je umístěna místnost pro workshopy, opět vizuálně propojená s hlavní laboratoří.  

2NP 

Na nové schodiště navazuje prezentační místnost s 35 místy k sezení v různých variantách. 

Opět z této místnosti je průhled – výkladce do laboratoře. Současně je zde průchod do stávající 

budovy, který vznikne vybouráním nového otvoru.  

Dalším vybouráním nového otvoru vznikne průchod do nové místnosti v krčku – galerie vizu-

álně i schodištěm propojené s hlavní laboratoří.  

3NP – střešní terasa, střecha 

Zde vyúsťuje schodiště, které je opláštěné, zastřešené a je z něho výstup na střešní terasu. 

Střešní terasa je navržena jako relaxační prostor se zelení. Na terase pod přesahem střechy je 

navržena sezónní celo-nerezová kuchyňská linka s jedním dřezem, úložnými prostory a umyva-

dlem vedle linky.  Vzduchotechnická jednotka pro dvoupodlažní přístavek bude umístěna vedle 

na stávající střeše.  

Při návrhu dispozičního a provozního řešení byly respektovány zejména následující vyhlášky 

a normy: 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb.  

ČSN 735105 Výrobní průmyslové budovy 

ČSN 734108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 735305 Administrativní budovy a prostory 

Nařízení vlády č. 361/200 Sb. – řešení je doloženo v kapitole B.2.10 Souhrnné zprávy - soci-

ální zařízení; 

 

 

Technologické řešení 

 

o Určení  

Inovační a výzkumné centrum Intemac je určeno pro výzkum, vývoj a zkoušení vlastností dí-

lů, strojů a technologie obráběcích strojů. Výsledky centra se odráží v konstrukci a použité tech-

nologii při výrobě a užití u výrobců a následně uživatelů obráběcích strojů a technologií obrábě-

ní. Pro zkoušení a ověřování se počítá s reálnými výrobky, které budou předány od dodavatelů 

zařízení. Stroje pro zkoušení technologií budou situovány v hlavní laboratoři.  Jedná se o zku-

šební zařízení vědecko výzkumného centra, bez stálého (výrobního) programu. Hlavní náplní 

jsou demonstrační, zkušební, výzkumné a vývojové úkoly. Charakter využití zkušebního procesu 

je zakázkový. Zkoušky mají dlouhodobější charakter. 

o Dispozice 
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Řešení musí brát v úvahu dostupnost technologickou (požadavky na dopravu rozměrných 

prvků – nákladní automobil, kontejnerový nosič).  V řešení stavebně energetické části je předpo-

kládáno využití stávajících přípojných areálových míst a páteřní připojení objektů, zachování 

obecných vazeb na okolní objekty a rekonstrukce prostor pro realizaci jednotlivých technologic-

kých požadavků. Technologické uspořádání je řešeno tak, aby byly dodrženy obecné vazby. 

Náplň objektu a technologické vybavení je vyřešeno tak, aby byly zajištěny všechny hlavní a 

obslužné procesy s ohledem na všechny možnosti objektu a na požadavky na řešení jednotli-

vých provozů.  

o Popis technologie 

Provozní proces je řízen ve vazbě na organizační systém investora se všemi jeho složkami. 

Provozní (zkušební-výrobní) proces je sledován a řízen ve vazbě s logistikou, provozním zaříze-

ním, technologickým vybavením. Technologický proces jednotlivých zřízení probíhá v automa-

ticky nebo v manuálně řízeném cyklu, neboť zařízení jsou osazena řídicími systémy a napojeny 

na centrální počítačovou síť. Provozní technologie představuje špičkovou technologii v oblasti 

laboratorního vývoje a je nezbytná pro řešení úkolů výzkumu, vývoje, zkušebnictví.  

o Materiál 

Vstupní materiál bude přijat v příjmové části – průjezdu a skladován v příslušných skladech. 

Materiál je uložen v původních obalech nebo na paletách. Vybavení je uloženo na jednotlivých 

pracovištích.  

o Manipulace 

Pro ruční manipulaci s materiálem je uvažováno použití ručních paletových vozíků o nosnosti 

2000 kg. Pro manipulaci s rozměrnými břemeny s dvounosníkovým jeřábem o nosnosti 15 t s 

dálkovým ovládáním. Pro údržbu jeřábu bude používána vysokozdvižná plošina.  

Vnější doprava bude řešena samostatnými subjekty.  

o Zvláštní požadavky 

Montáž a uvedení do provozu pouze zařízení, které odpovídá požadavkům norem, předpisů a 

s odpovídající certifikací a revizemi. Pro umístění zařízení provést napojení médií z páteřních 

rozvodů. Při montáži zařízení ověřovat dodržení minimálních bezpečnostních vzdáleností. 

V rámci předávání jednotlivých zařízení budou provedeny přejímací zkoušky jednotlivých zaří-

zení, včetně převzetí dokumentace a vyhotovení revizí a zkoušek zařízení. V rámci zkušebního 

provozu budou provedena případná daná nebo vyžádaná měření.  

 

Popis provozního souboru PS 01 (jeřáb) a PS 02 (upínací deska) je uveden v samostatné 

části dokumentace.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stávající objekt centra Intemac je bezbariérový, vč. sociálního zařízení. Přistavovaná část má 

bezbariérové navazující 1NP. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V jednotlivých profesních statích a samostatných částech projektu jsou popsána bezpečnost-

ní opatření pro provoz a užívání stavby.  

Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky 

Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativ-

ních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, 



  13 

kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by 

umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich 

umístěných). 

Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 

jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 

lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní ploši-

ny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li 
použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 

 

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 

údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s 

trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být 

použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě prá-

ce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z 

textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika 

málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je 

nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  

K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany 

proti pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloub-

ky připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 

pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné 

ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z 

výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů 

umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v 

době užívání stavby. 

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 

hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob 

z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí 

s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci (dále jen BOZP). 

Výlez na střechu je z terasy 3NP, konkrétně ze zvýšené části – pódia. Výška žebříku 1,35 m. 

Z bezpečnostních důvodů bude žebřík uložen mimo pódium.  

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy vý-

robků a komponentů: 
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Bodový záchytný a zádržný systém, kotvicí body určené ke: 

kotvení do betonové konstrukce 

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Bod je kot-

ven k podkladu pomocí 4 speciálních šroubů. Betonová deska min. tl. 120 mm. Pro beton třídy 

C20/25 a vyšší. Kotvicí body vhodné pro práci v závěsu na laně pro mytí a údržbu fasády. 

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Rozměr zá-

kladny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí 

rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy C20/25 a vyšší. Kotvicí body vhodné 

pro práci v závěsu na laně pro mytí a údržbu fasády do výšky sloupku 400mm. 

Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. Průměr 

sloupku 16 mm. Instalace do předvrtaného otvoru v betonu pomocí chemické kotvy. Určeno pro 

beton třídy C20/25 a vyšší. 

Kotvící body vhodné pro práci v závěsu na laně pro mytí a údržbu fasády.  

kotvení do trapézového plechu – není určen jako bod pro závěsné systémy ! 

Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr 
základny 290x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných 
kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,63 mm. 

Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, 

jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montáž-

ním“ lanem).  

PODKLADY 

ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení  
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 
Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 

Stavební objekt SO 01 je navíc podrobně popsán v technické zprávě části projektu D.1.1. 

 

b) konstrukční  a materiálové řešení 

o stavební úpravy stávající budovy Intemac 

- vybourání otvorů pro průchody do nové přístavby 

- stavební úpravy v kotelně 

- stavební úpravy na stávající střeše 

- úpravy vyústění vzduchotechnických zařízení na fasádě 
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- úpravy z důvodů požárně bezpečnostního řešení, osazení nových oken s po-

žárním zasklením 

- zazdění části stávajících okenních otvorů do nového objektu 

 

o svislé nosné konstrukce 

- ocelové příhradové sloupy jeřábové dráhy 

- zděný těžký obvodový plášť z tepelně izolačních tvárnic z důvodu optimálních 

parametrů akumulace tepla, tl. zdiva 380 mm tl. izolace 180 a 150 mm  

- obvodový plášť ze sendvičových kovových panelů v návaznosti na lehký krček 

v proluce mezi budovami 

- vnitřní stěny z cihelných tvárnic tl. 300 mm 

- ocelové sloupky krčku v proluce 

- nosné zdivo výstupu na terasu vyzděno z tepelně izolačních tvárnic, tl. 300 

s tepelnou izolací 150 mm zdivo tl. 250 mm s tepelnou izolací 180 mm 

o stropy  

- strop nad průjezdem a skladem bude z železobetonové monolitické desky tl. 

180 mm 

- strop nad strojovnou VZT bude z železobetonové monolitické desky tl. 180 

mm, který tvoří zároveň podklad střechy 

- strop nad prezentační místností bude ŽB monolitický trámový strop s výškou 

trámu 480 mm a tl. desky 100 mm, který tvoří zároveň podklady střechy střeš-

ní terasy 

- strop nad cateringem bude ŽB monolitický trámový strop s výškou trámu 480 

mm a tl. desky 100 mm 

- strop nad místností pro workshop v 1NP je navržen jako ocelo-betonový, nos-

nou část tvoří ocelové nosníky na kterých je uložen trapézový plech, zalitý be-

tonovou zálivkou v celkové tl. 120 mm 

 

o podlahy 

- podlaha v hlavní laboratoři ze ŽB desky tl. 500 mm, s hydroizolací a podsypy, 

podlaha bude opatřena stěrkou - polyuretan/cementový hybridní systém, nos-

nost podlahy 5 t/ m2; 

- podlahy s drátkobetonem tl. 200 mm, s hydroizolací a podsypy, podlaha bude 

opatřena stěrkou 

- v cateringu a místnosti pro workshop je navržena litá podlaha z PUR pryskyři-

ce, zalitá na monolitické betonové desce, podlahovým vytápěním, tepelně izo-

lačními deskami tl. 50 a 100 mm, ochranou betonovou mazaninou, hydroizola-

cí, podkladním betonem a podsypem 

- v prezentační místnosti je navržena litá podlaha z PUR pryskyřice na litém 

cementovém potěru tl. 55 mm, podlahové vytápění a tepelně izolační deska 

pro uložení podlahového vytápění a desky z elastifikovaného pěnové polysty-

renu s kročejovým útlumem 

- v galerii krčku je navržen zátěžový koberec na litém potěru s cementovou bází, 

podlahové vytápění, na tepelně izolační desce, dále deska elastifikovaného 

pěnového polystyrenu s kročejovým útlumem 

- pro strojovnu VZT je použita litá podlaha z epoxidové pryskyřice na ŽB stropní 

desku 

 

o střechy 

- skládaný střešní plášť s nosnou konstrukcí z trapézového plechu nad hlavní 

laboratoří a vzduchotechnickou strojovnou 
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- nad prezentační místností v 2NP bude střešní konstrukce z monolitické že-

lezobetonové konstrukce tl. 100 mm +žb trámy 

- střecha nad krčkem bude skládaná, s nosnou konstrukcí z trapézového ple-

chu,  

 

o obvodový plášť 

- provětrávaná fasáda s izolací z minerální vlny, plášť je tvořen panely ze sklo-

vláknocementového betonu 

- nároží jsou tvořena kovovými lamelami před nosným zdivem anebo proskle-

nými výkladci před schodištěm 

- částečné použití sendvičových kovových panelů v oblasti krčku a schodiště 

- zasklení okny a výkladci z hliníkových rámů 

 

o schodiště a žebříky 

- stávající žebřík na střechu objektu Intemac bude zachován ale zkrácen 

- železobetonové schodiště s vřetenovou ŽB stěnou, dvou ramenné přímé 

s mezipodestou, stupně uloženy na vykonzolované desce 

- schodiště do spojovacího krčku je navrženo jako ocelové se schodnicemi, 

stupně ocelové z 5-čárkovaného plechu 

- na terase bude umístěno ocelové schodiště s ocelovou schodnicí a stupněmi 

z pororoštu pro vyrovnání úrovní terasy 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Geologické poměry a základové konstrukce. 

V podloží svrchního horizontu poloh  navážek o ověřené mocnosti v rozmezí cca 2,5 m pře-

vážně charakteru hlinito-písčitých a jílovito-písčitých zemin o pevné až tuhé konzistenci, se na-

cházejí soudržné jílovité zeminy charakteru jílovitých a jílovito-písčitých hlín o v profilu proměnli-

vé konzistenci v závislosti na vlhkosti těchto zemin  od pevné směrem do podloží se zvyšující se 

vlhkostí až polotuhé  konzistenci třídy CI ( dle ČSN EN ISO 14688-2 zatříděné jako CI - siCI )  

přecházející  v hloubkovém horizontu cca 6-7 m p.t. v neogenní podloží charakteru pevných jílů, 

kdy se kvalitativně jedná o zeminy s vysokou, v menší míře s velmi vysokou plasticitou třídy CH 

– CV ( dle ČSN EN ISO 14688-2 zatříděné jako CI )   

Hladina podzemní vody nebyla pře zvýšenou vlhkost jednotlivých poloh do konečné hloubky 

9 m p.t. zastižena. 

Sloupy objektu haly s jeřáby nosnosti 15,0 tun je možno založit hlubinně, na dvojici vrtaných 

pilot průměru cca 0,60 m ukončených hlavicí o půdorysném rozměru cca 1,0 x2,0 m výšky cca 

1,0m Hlavice pilot budou navzájem spojeny základovými pasy vynášejícími zděný obvodový 

plášť kotvený k ocelovým sloupům haly. Stěny bočních dvoupodlažních části objektu přiléhající 

z obou stran ke štítům haly (sklad a strojovna VZT na jedné straně a reprezentační místnosti na 

druhé straně) budou založeny na železobetonových pasech v hloubce 1,50 až 1,60 m nebo na 

železobetonových trámcích (nosnících) menší výšky podepřených po vzdálenosti cca 3,0 až 4,0 

m vrtanými pilotami. Pro ověření únosnosti základové půdy a kvalifikovanému výběru alternativy 

založení byl proveden v místě stavby doplňkový geologický průzkum jednou vrtanou ověřovací 

sondou.  

V rámci podlahy je navržena železobetonová upínací podlahová deska, vzhledem k přísným 

požadavkům na rovinnost a deformace je její tloušťka 500mm. Deska bude založena  na štěrko-

pískovém polštáři proloženém geotextiliemi. 
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Nadzemní betonové konstrukce. 

Boční části objektu, přiléhající ke střední ocelové konstrukci haly a krčku jsou navrženy jako 

zděné. Stropní konstrukce o světlém rozpětí 4,70 m nad skladem a průjezdem pod prostorem 

strojovny VZT je navržena z monolitických železobetonových desek tloušťky 180 mm podle ko-

nečné specifikace zatížení od technického zařízení ve strojovně VZT. Střešní konstrukce je na-

vržena z železobetonové monolitické desky tl. 200 mm.  

Nosnou konstrukci stropu nad prostorem pro catering a konstrukci pro zelenou střechu nad 

reprezentační místností o světlém rozpětí 7,58 m je navržen jako železobetonový trámový strop 

s výškou trámů 480 mm, tl. stropní desky 100 mm. 

Podrobný popis je v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

a) zařízení pro vytápění staveb 

TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA 

Klimatické poměry 

Klimatická oblast      2  (Brno) 

Oblastní výpočtová teplota dle ČSN 75 0540.2005 -15°C  

Roční průměrná teplota     5,1 °C 

Intenzita výměny vzduchu n50    5 h-1  

Stínící součinitel e      0,03 – mírné zastínění 

Vnitřní výpočtové teploty: 

 Kanceláře    20°C 

 vstup, sklady     20°C 

 laboratoř    20°C 
 

Teplo-technické parametry konstrukcí 

Teplo-technické parametry konstrukcí byly určeny z podkladů dle ČSN 73 0540. 

Tepelné ztráty objektu a potřeba energie 

Tepelné ztráty objektu dle ČSN EN 12831:  36431 W.  

Výpočtová roční potřeba energie na vytápění:  66400 kWh/rok. 

ZDROJ TEPLA 

Primární zdroj energie 

Primárním zdrojem energie pro vytápění je zemní plyn z domovní přípojky a elektrické ener-

gie. 
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Zdroj tepla pro podlahové vytápění 

Zdrojem tepla pro podlahové vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda ve vnitřním prove-

dení. 

Typ TČ:     vzduch/voda vnitřní 

Výkon/topný faktor dle EN145511:  A10/W35 20,7 kW/4,5 

       A7/W35 17,7 kW/4,0 

       A2/W35 14,7 kW/3,3 

       A-7/W35 12,8 kW/2,9 

Hladina akust. výkonu uvnitř/venku: 57/58 dB(A) 

Chladivo typ/hmotnost:   R410A/4,0 kg   

Elektrické připojení – napětí / jištění: 400 V / C16 A    

Jmenovitý příkon při A2 / W35:  4,5 kW 

Proud při A2 / W35 / cos φ:   8,1 A / 0,8 

Tepelné čerpadlo bude instalováno ve strojovně VZT v 2.NP spolu s integrovanou akumulač-

ní nádobou, čerpací technikou a expanzní nádobou. Regulace provozu TČ bude ekvitermní. 

Zdroj tepla pro VZT a vysokoteplotní vytápění 

Zdrojem tepla pro zařízení VZT bude plynový zdvojený kondenzační kotel 2 x 36 kW. 

Tepelný příkon min. / max.:   5,0 / 93 kW 

Tepelný výkon 80/60°C min. / max. 4,83 / 91,48 kW 

Účinnost 80/60°C min. / max.  101,2 / 98,0 

Třída Nox     6 

Pracovní tlak ÚT Min/Max   0,3 / 5 bar 

Hmotnost     98 kg 

Stupeň elektrické ochrany   IP X5D 

Rozměry š / h / v    670 / 485 / 640 mm 

Kotel bude instalován ve strojovně VZT spolu s čerpací technikou a expanzní nádobou. Kotel 

bude instalován v provedení C33, odvod spalin a přívod vzduchu bude veden systémovým po-

trubím přes střechu objektu. 

Rekonstrukce zdroje tepla a teplé vody ve stávajícím objektu 

Zdrojem tepla pro vytápění bude zdvojený kondenzační plynový kotel 2 x 49 kW. 

Tepelný příkon min. / max.:   3,7 / 75 kW 

Tepelný výkon 80/60°C min. / max. 3,5 / 75,83 kW 

Účinnost 80/60°C min. / max.  100,9 / 97,1 

Třída Nox     6 

Pracovní tlak ÚT Min/Max   0,3 / 3 bar 

Hmotnost     85 kg 

Stupeň elektrické ochrany   IP X5D 

Rozměry š / h / v    670 / 485 / 640 mm 

Kotel bude instalován ve stávající technické místnosti v 1.NP jako náhrada stávajících kotlů a 

bude připojen na stávající zařízení pro vytápění. Kotel bude instalován v provedení C33, odvod 

spalin a přívod vzduchu bude veden systémovým potrubím po fasádě nad střechu objektu. 

Stávající zásobníkový ohřívač vody bude nahrazen zásobníkovým ohřívačem vytápěným in-

tegrovaným tepelným čerpadlem vzduch/voda využívajícím pro ohřev vody teplý vzduch 

z vnitřního prostředí v kombinaci se solární energií z termických solárních panelů. 

Typ:         zásobníkový s TČ 

Rozmezí provozních teplot vzduchu    od 7°C do 35°C 

Nastavitelný rozsah teploty teplé vody    od 20°C do 60°C 

Parametry při ohřevu na 45°C  
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a teplotě vzduchu 15°C (EN 255-3)  T tepelný výkon 1 700 W 

Topný faktor 4,3 

Elektrický příkon (při 60°C teplé vody)    528 W 

Výkon instalovaného topného tělesa    1 500 W 

Výměna vzduchu při ohřevu vody     325 m3/hod 

Rozměry výška x šířka x hloubka     205 x 74 x 78 cm 

Objem zásobníku       385 l 

Teplosměnná plocha nepřímotopného výměníku  1,35 m2  

Ohřívač bude napojen na stávající rozvody ZTI. 

Solární termická soustava 

Na ploché střeše přístavby budou instalovány termické solární panely. Budou instalovány ve 

sklonu 45°a orientovány k jihu. Od panelů bude vedeno solární potrubí z trubek měděných opat-

řených izolací přes strojovnu VZT, hlavní laboratoř a chodbu to stávajícího objektu do technické 

místnosti kde bude ukončeno solární čerpací stanicí napojenou na nově instalovaný zásobníko-

vý ohřívač vody. Zařízení bude vybaveno vlastní expanzní nádobou a vlastní regulací. 

Typ solárních panelů      deskové horizontální 

Celková plocha (vnější)     2,37 m2 

Plocha apertury (vstupu světla)    2,25 m2 

Plocha absorbéru      2,18 m2 

Objem absorbéru      1,35 l 

Stupeň absorpce      95 % 

Stupeň emise       5 % 

Hmotnost       40 kg 

Optická účinnost      77 % 

Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru k1  3,871 W/(m2.K) 

Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru k2 0,012  W/(m2.K2) 

Jmenovitý průtok      50 l/h 

Stagnační teplota      194°C 

Regulace  

Regulace zařízení bude řešena samostatným zařízení pro měření a regulaci. 

Plnění topné soustavy 

Doplňování topné soustavy bude zajištěno ručně ze soustavy pitné vody. 

 

TOPNÁ SOUSTAVA 

Nízkoteplotní - Podlahové vytápění 

Topná soustava je navržena ve výpočtovém topném spádu 35/30°C. 

Bude tvořena systémovými deskami a plastovým potrubím s kyslíkovou bariérou. Rozdělova-

če topných smyček budou instalovány ve skříních umístěných ve stavební konstrukci a budou 

vybaveny průtokoměry s regulací průtoku. 

Vysokoteplotní 

Soustava je navržena ve spádu 75/55°C. Ve strojovně VZT bude instalováno deskové topné 

těleso a ve sladu a průjezdu budou instalovány teplovzdušné teplovodní jednotky. 
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Rozvod  

Pro rozvod topné vody budou použity trubky měděné spojované pájením nebo lisováním a 

opatřeny izolací. 

MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ 

Kvalifikace 

Instalaci a uvedení jednotlivých částí zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající 

kvalifikací vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídající rozsahu. 

Revize a zkoušky 

Před uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit potřebné zkoušky a revize vyhrazených 

technických zařízení. 

Součástí projektovaného zařízení jsou vyhrazená technická zařízení elektrická, tlaková a ply-

nová. 

Zdroje 

Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací vlastnící 

osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídající rozsahu. 

Před uvedením zařízení do provozu je nutno zajistit revizi elektroinstalace. 

Postup uvedení zařízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení. 

Topná soustava 

Montáž a uvedení topné soustavy do provozu se řídí ČSN  06 0310 a pro podlahové vytápění 

ČSN EN 1264-4. Montážní práce musí provádět  osoba s osvědčením o zácviku vystaveným 

gestorem použitého systému.  

Uvedení soustavy do provozu spočívá zejména v provedení zkoušky těsnosti a v provedení 

počátečního zátopu. 

Topná zkouška 

Uvedení topné teplovodní soustavy do provozu spočívá zejména v provedení zkoušky těs-

nosti a v provedení dilatační a topné zkoušky dle ČSN  06 0310. 

Zkoušku těsnosti povede montážní firma pro rozvod ve strojovně. Zkoušku provede přetla-

kem vody minimálně 6 bar. Kontrolu těsnosti prověří jednak prohlídkou zařízení a jednak pokle-

sem zkušebního přetlaku. Zkouška vyhoví, pokud není zjištěn únik a neklesne zkušební přetlak. 

Dilatační zkouška se provede dvojnásobným ohřátím soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a 

jejím ochlazením. Při zkoušce nesmí být zjištěny netěsnosti ani jiné závady. 

Topná zkouška systému ústředního vytápění bude provedena v  rozsahu 24 hod.  

Zkouškou bude prokázána: 

 správná funkce armatur 

 rovnoměrné ohřívání topných těles 

 dosažení technických předpokladů projektu 

 správná funkce měřících a regulačních zařízení 

 správná funkce zabezpečovacích zařízení 

 dostatečný výkon zařízení 

 výkon zdroje pro ohřev TUV 

 dosažení projektované účinnosti topného zdroje a dodržení emisních limitů 
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Způsob obsluhy, řízení a ovládání 

Zařízení ze určeno pro občasnou obsluhu jednou osobou, spočívající v kontrole funkce zaří-

zení a korekci nastavených uživatelských parametrů. Osoba obsluhující zařízení musí být pro-

kazatelně seznámena s bezpečnostními a provozními podmínkami zařízení a v obsluze zacvi-

čena a musí mít k dispozici návody k obsluze zařízení. 

Pro otopnou soustavu  musí provozovatel zpracovat návod pro provoz, obsluhu, údržbu a 

užívání v rozsahu ČSN EN 12171. 

OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vlivy na životní prostředí 

Plynový kotel během svého provozu bude produkovat emise vznikající spalováním zemního 

plynu.  

Hospodaření s odpady 

Při instalaci zařízení i jeho provozu je nutno plnit požadavky na hospodaření s odpady dle 

zák. 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

BEZPEČNOST 

Požární ochrana 

Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu. 

Bezpečnost při realizaci díla 

Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění pozdějších 

předpisů (Zákoník práce), zák. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na  staveništích, případně NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Veškeré práce mohou provádět pouze osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací. 

Bezpečnost při užívání zařízení 

Při provozu zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. Při obsluze zařízení je nutno 

dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech pro obsluhu zařízení.  

Předání návodů a pokynů pro obsluhu zařízení a zaškolení obsluhy je povinností zhotovitele 

zařízení. 

 

b) zařízení vzduchotechniky 

ÚVOD 

Dokumentace zpracovává v rámci projektu pro stavební povolení návrh vzduchotechnických 
zařízení nezbytných pro větrání a klimatizaci nové přístavby centra INTEMAC Kuřim. Zařízení 
budou navržena v souladu s legislativními předpisy platnými pro výstavbu v době zpracování 
projektu: 
 

- Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poža-

davcích na stavby 
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- Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a bio-

logických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnan-

ců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibra-

cí 

- Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ekodesign větracích jednotek 

 
- ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 

- ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

- ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov-základní požadavky na větrací a klimatizační 

systémy 

 
 
Klimatické podmínky: 
Místo:       Kuřim 
Letní výpočtová teplota / vlhkost vzduchu:  +32°C / r.v. 40% 
Zimní výpočtová teplota / vlhkost vzduchu:  -15°C / r.v. 90% 
Letní výpočtová entalpie:    56,2 kJ / kg s.v. 

TECHNICKÝ POPIS 

Zařízení č.1: Hlavní laboratoř - větrání a klimatizace 
 
Řešený prostor hlavní laboratoře č.m.151 slouží pro přesné obrábění a klade zvýšené nároky na 
parametry vnitřního prostředí, zejména z hlediska stálosti prostorové teploty: 
  
o Regulace vnitřní teploty v rozsahu 20 – 24 °C 
o Výškový teplotní gradient max. 0,5°C/ m 
o Tolerance offsetu nastavené teploty ± 2 °C 
o Tolerance regulace teploty (regulační kmitání) ± 1°C/4 hod 
o Vysálané teplo technologie v rozsahu 20-40 kW (2x stroj MCG) 
 
Stanovené podmínky se uvažují v pracovní zóně v rozsahu 0-4m nad podlahou laboratoře 
(celková výška haly je cca 8m). Vzduchotechnické zařízení bude provozováno v mírném 
přetlaku vůči venkovnímu prostoru. Pro dosažení požadovaných parametrů vnitřního prostředí je 
navržena vzduchotechnická jednotka, celkový průtok vzduchu V=10 000 m3/h. Jednotka 
zajišťuje větrání, chlazení a vytápění prostoru hlavní laboratoře. Bude umístěna na úrovni 2.NP, 
ve strojovně VZT č.m. 253. Vzduchotechnická jednotka obsahuje přívodní a odtahovou sekci 
s ventilátory s proměnlivými otáčkami, směšovací komoru, ohřívací a chladící sekci, filtraci 
přiváděného a odváděného vzduchu. Jednotka pracuje s venkovním a s oběhovým vzduchem, v 
předpokládaném poměru 30% venkovní vzduch a 70% oběhový vzduch. Směs venkovního a 
oběhového vzduchu bude chlazena/ohřívána a poté přiváděna do haly. Větrací výkon jednotky 
10 000 m3/h odpovídá celkové výměně vzduchu 5x objem haly za hodinu. 
Chladící medium (voda 6/12°C) bude zajištěno pomocí vzduchem chlazeného kompresorového 
zdroje který je umístěný na střeše budovy. Zdroj chladu je součástí dodávky profese 
vzduchotechnika. Medium pro ohřev (voda 70/50°C) dodá prostřednictvím plynového kotle 
profese ÚT.  
 
Tepelná bilance v chladícím období: 
Tepelná zátěž od technologie    v rozsahu 20~40kW    
Tepelná zátěž prostupem a osluněním   19,8kW 
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Tepelné zátěž větráním (venkovní vzd.)   9,1kW    
 
Instalovaný chladící výkon celk. Qc   70,0kW 
  
Tepelná bilance v topném období: 
Tepelná ztráta prostupem    14,0kW 
Tepelná ztráta větráním (venkovní vzd.)   34,0kW    
 
Instalovaný topný výkon celk. Qt    48,0kW 
 
Rozvody vzduchu budou zhotoveny z kruhového a čtyřhranného pozink. potrubí. Přiváděný 
vzduch bude v hale distribuován pomocí velkoobjemových vyústí s regulační klapkou, s 
možností usměrnění proudu vzduchu. Odvod vzduchu je pomocí sběrného potrubí s vyústkami 
pod střechou haly. Do potrubí budou vloženy kulisové tlumiče hluku od VZT jednotky směrem 
dovnitř i vně objektu. Vzduchovody budou zavěšeny nebo uloženy na podpůrných ocel. 
konstrukcích cca po 1,5 m délky. 
Vzduchotechnická jednotka a zdroj chladu bude vybavena odpovídajícím řídícím systémem, 
s vazbou na přesnou vnitřní prostorovou teplotu v hale. Řídící systém je předmětem samostatné 
části – Měření a regulace.  
 
Zařízení č.2: Prezentační místnost a catering, workshop - větrání 
 
Prezentační místnost č.m. 252, Prostor pro catering č.m.154, Místnost pro workshop č.m. 156 
budou větrány společnou vzduchotechnickou jednotkou, průtok vzduchu V=1800 m3/h. Je 
navržena jednotka kompaktního typu, která bude umístěna ve strojovně VZT č.m. 253. Jednotka 
obsahuje přívodní a odvodní EC ventilátor s proměnlivými otáčkami, deskový výměník zpětného 
získávání tepla, teplovodní ohřívač vzduchu a filtry přívodního a odpadního vzduchu. Větrací 
jednotka bude pracovat se 100% čerstvým venkovním vzduchem v rovnotlakém režimu. 
Přiváděný vzduch bude v topném období nejprve předehříván rekuperačním výměníkem a 
následně dohříván teplovodním ohřívačem na teplotu +20°C. Rozvod vzduchu pomocí převážně 
kruhového spiro potrubí s koncovými elementy-vyústkami umístěnými pod stropem větraných 
místností. Pro zaregulování množství vzduchu do jednotlivých větví budou použity regulační 
klapky. Zařízení je dimenzováno pro zajištění minimální hygienické dávky 25m3/h čerstvého 
vzduchu na osobu a vychází z předpokládaného obsazení: Prezentační místnost 30 osob, 
Prostor pro catering 30 osob, Místnost pro workshop 6 osob, celkem 66 osob. Vzduchotechnická 
jednotka bude vybavena řídícím systémem, který je předmětem samostatné části – Měření a 
regulace.  
 
Zařízení č.3: Prezentační místnost a catering, workshop - klimatizace 
Zařízení č.S1: Stávající budova, kanceláře 2.NP  - klimatizace 
 
Chlazení je navrženo prostřednictvím klimatizačního systému přímého chlazení s ekologickým 
chladivem R410A. Chlazení je tvořeno dvěma nezávislými okruhy: 
Prezentační místnost a catering, workshop - chladící výkon Qc=22,4 kW 
Stávající budova, kanceláře 2.NP - chladící výkon Qc=44,8 kW. 
Venkovní kondenzační jednotky budou umístěny na střeše stávající budovy. Vnitřní chladící 
jednotky v jednotlivých místnostech budou v kazetovém nebo nástěnném provedení. Vnitřní a 
venkovní jednotky budou propojeny potrubím chladícího média a ovládací kabeláží. Zařízení 
bude provozováno dle nastavené vnitřní teploty, nezávisle po jednotlivých místnostech. 
Nastavení kabelovým nebo IR ovladačem. Klimatizační jednotky budou v provedení tepelné 
čerpadlo a dokáží podle potřeby buď chladit nebo topit ve vymezených oblastech pracovních 
teplot venkovního vzduchu. Režim vytápění klima jednotkami se uvažuje pouze jako doplnění 
primárního systému ÚT. 
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ENERGETICKÉ ZDROJE 

Zdrojem el. energie pro VZT a klimatizační zařízení bude napěťová soustava 400V / 230V, 50 

Hz 

Zdrojem tepla pro ohřev VZT je topná voda 70/50°C. 

 

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s ČSN 73 0872. VZT potrubí vedené 

rozdílnými požárními úseky musí být opatřeno požárními klapkami anebo izolací s odpovídající 

odolností. Průduchy a mřížky umístěné v požárně dělící konstrukci musí být provedeny jako po-

žární uzávěr. V případě požáru bude zajištěno blokování chodu VZT a klimatizačních jednotek 

odpojením od napájení. 

 

 
 

AKUSTICKÉ PARAMETRY 

Zdroje hluku umístěné ve venkovním prostoru (na střeše): 

Kompresorový zdroj chladící vody pro hlavní laboratoř (položka 1.2); akustický výkon Lwa=83 

dB(A), akustický tlak ve volném poli měřený ve vzdálenosti 1m Lpa=66 dB(A). 

Klimatizační jednotka 22,4kW (položka 3.1); akustický výkon Lwa=81 dB(A), akustický tlak ve 

volném poli měřený ve vzdálenosti 1m Lpa=63 dB(A). 

Klimatizační jednotka 44,8kW (položka S1.1); akustický výkon Lwa = 83 dB(A), akustický tlak 

ve volném poli měřený ve vzdálenosti 1m Lpa = 65 dB(A). 

 

Zdroje hluku umístěné ve vnitřním prostoru (ve strojovně VZT): 

Vzduchotechnická jednotka 10 000m3/h (položka 1.1); akustický výkon směrem do okolí Lwa 

= 67 dB(A), akustický výkon směrem do napojeného potrubí Lwa = 91 dB(A). 

Vzduchotechnická jednotka 1 800m3/h (položka 2.1); akustický výkon směrem do okolí Lwa = 

56 dB(A), akustický výkon směrem do napojeného potrubí Lwa = 80 dB(A). Šíření hluku z VZT 

jednotek do potrubních rozvodů bude eliminováno použitím kulisových tlumičů hluku s útlumem 

35 dB umístěných v potrubí směrem dovnitř i vně objektu. 

c) zařízení pro měření a regulaci 

Výchozí podklady 

Tato projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů: 

  - požadavky VZT 

  - požadavky ÚT 

Předpisy a normy 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU plat-

nými v době zpracování. Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navr-

žené v rámci dokumentace musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat 

podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR. 
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Koncepce technického řešení 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EU plat-

nými v době zpracování. Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navr-

žené v rámci dokumentace musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat 

podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR. 

Technická část 

Základní technické podmínky 

Soustava napětí pro vnitřní rozvody za hlavním rozvaděčem (řeší projekt ESIL): 

3+N+PE, 50Hz, 230/400V, síť TN-C-S.  

Bod rozdělení funkce vodiče PEN na N+PE je v hlavním rozvaděči objektu. Je apliko-

vána ochrana před úrazem elektrickým proudem takto: 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: dle ČSN 33 2000-4-41 izolací, 

polohou …  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Samočinným odpojením 

vadné části od zdroje v předepsaném čase: dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3 

 

Napěťová soustava pro napájení technologických zařízení VZT v části MaR: 

3+N+PE, 50Hz, 400/230V, síť TN-S, kategorie napájení 3. 

Je aplikována ochrana před úrazem elektrickým proudem takto: 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: dle ČSN 33 2000-4-41 izolací, 

polohou …  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Samočinným odpojením 

vadné části od zdroje v předepsaném čase: dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3 

 

Napěťová soustava pro napájení snímačů a akčních členů: 

Napětí 24V AC, napájecí transformátor 230/24V s dvojitou izolací 

Napětí 24V DC, napájecí transformátor 230/24V s dvojitou izolací 

 

Popis systému MaR 

 

 Pro řízení provozu určených technologických zařízení objektu je navržen řídící systém, 

který se rozděluje do tří úrovní: 

 Periferie 

 Automatizační úroveň 

 Řídící úroveň 

 

 

 Řídící úroveň bude zajišťovat PC s webovým prohlížečem, který je základním nástrojem 

pro řízení systému a umožňuje ovládání, monitorování a zpracování dat. 

 

 Automatizační úroveň bude zajišťovat vlastní automatizaci procesů určených tech. zaří-

zení objektu, místní ovládání a komunikaci s řídící stanicí PC. Tuto úroveň tvoří volně progra-

movatelné regulátory. Jednotlivé regulátory komunikují mezi sebou po světově rozšířených 

standardních sběrnicích a protokolech. K místnímu ovládání technologických zařízení bude 
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sloužit LCD displej na dveřích rozvaděče  s grafickým a textovým zobrazením včetně ovládacích 

kláves. Popřípadě lokální dotykové obrazovky s webovým prohlížečem. 

 

 Úroveň periferií dodává do DDC regulátorů informace a realizuje řídící signály z reguláto-

rů. Tuto úroveň tvoří snímače, čidla, pohony, atd. 

 

Systém vytápění- přístavba 

 

 Zdrojem energie pro vysokoteplotní vytápění, zařízení VZT a ohřev teplé vody je zemní 

plyn ze stávající plynovodní přípojky. Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kondenzační kotle 

umístěné ve stávající kotelně. Pro TUV bude využity solární termické kolektory. Pro využití 

úsporného zdroje energie je navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tepelné čerpadlo bude 

umístěno v prostoru stávající kotelny. Energie vyrobená tepelným čerpadlem bude využita pro 

provoz nízkoteplotní soustavy podlahového vytápění. 

 

 Havarijní stavy:  

 zaplavení prostoru ÚT 

 přehřátí topné vody v ÚT nad 90°C 

 přehřátí prostoru ÚT nad 40°C 

 ztráta tlaku v otopném systému, ztráta tlaku v solárním systému 

 detekce plynů 

 

 Provozní stavy a poruchové : 

 teplota akumulační nádrž  

 teplota na výstupu kotlů 

 teplota před rozdělovačem 

 venkovní teplota 

 tlak v otopné soustavě 

 teploty za směšovacími uzly 

 výpadky čerpadel , přepnutí A/M 

 výpadek elektrického napájení 

 porucha kotlů 

 přehřátí TUV nad 70°C 

 porucha tepelného čerpadla 

 

 Regulace a ovládání : 

 zap/vyp kotlů 

 ovládání výkonu topné kaskády 

 ovládání servopohonů ventilů na větvích rozdělovače 

 ovládání čerpadel 

 ovládání tepelného čerpadla 

 

Systém vytápění- stávající objekt 
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 Ve stávající kotelně dojde k instalaci nového rozvaděče. Jednotlivé prvky kotelny budou 

přepojeny a do rozvaděče budou dopojeny nové prvky pro obsluhu tepelného čerpadla a pro 

řízení nového kondenzačního kotle. Dále budou instalovány nové periferie jako čidla detekce 

plynu metan a spojité čidlo tlaku topné vody. 

 

Systém větracích zařízení 

VZT 1.1 –  Laboratoř 151 

 Tato jednotka bude zajišťovat nucené větrání pro prostory laboratoře, jednotka bude 

osazena ve strojovně VZT. Venkovní vzduch bude v jednotce filtrován. Filtry budou osazeny 

tlakovými čidly, které zajistí jejich včasnou výměnu. Jednotka bude osazena motory doplněné o 

frekvenční měniče nebo bude osazena s EC motory. Jednotka bude obsahovat rekuperátor pro 

zajištění maximální ekonomiky provozu. Pro úpravu teploty vzduchu bude použito výměníků 

teplé a studené vody. Regulace teploty bude od prostorových čidel v laboratoři. 

 Zdroj teplé vody bude kotelna, zdroj studené vody chiller VZT1.2 

  

  

Informace načítané do řídícího systému 

Poruchové stavy :  

 porucha přívodních ventilátorů –  (porucha motoru) 

 porucha odtahových ventilátorů –  (porucha motoru) 

 filtr venkovního vzduchu zanesen 

 filtr odsávaného vzduchu zanesen 

 porucha čerpadla ohřevu 

 

 

Provozní stavy : 

 teplota venkovního vzduchu 

 teplota přívodního vzduchu 

 teplota odtahového vzduchu 

 teplota odpadního vzduchu 

 poloha klapky rekuperátoru 

 teploty v laboratoři 

 

 

    Regulace a ovládání : 

 chod jednotky zap/vyp, časový režim 

 ovládání stupňů otáček přívodního ventilátoru, FM 

 ovládání stupňů otáček odtahového ventilátoru, FM 

 ovládání klapky venkovního vzduchu 

 ovládání klapky výstupního vzduchu 

 ovládání rekuperátoru  

 ovládání ventilů ohřívače a chladiče 

 ovládaní čerpadla ohřevu 
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VZT 2.1 –  Místnosti 154 a 252 

 Tato jednotka bude zajišťovat nucené větrání pro prostory 154 a 252. Venkovní vzduch 

bude v jednotce filtrován. Filtry budou osazeny tlakovými čidly, které zajistí jejich včasnou výmě-

nu. Jednotka bude osazena motory doplněné o frekvenční měniče nebo bude osazena s EC 

motory. Jednotka bude obsahovat rekuperátor pro zajištění maximální ekonomiky provozu. Pro 

úpravu teploty vzduchu bude použito výměníků teplé. 

 Provoz bude na základě časového programu na požadovanou teplotu prostoru. Pro 

dochlazení prostor bude použito VRV systému. Nové klima jednotky bude možno řídit z nadřa-

zené MAR protokolem MODBUS. 

Vizualizace, monitoring, dálková správa 

 Nové regulátory budou vybaveny webserverem pro možnost vzdáleného monitoringu, 

případně nadřazeným dispečinkem s webovým rozhraním. V rozvaděči bude osazena 2x datová 

zásuvka RJ45 pro datový kabel minimálně Cat5e, který bude přiveden do rozvodny SLP v da-

ném patře. Dle schemat regulace budou vytvořeny vizualizační obrazovky. Poruchové stavy 

budou zasílány pomocí emailů a SMS. 

Montáž 

Dispozice rozvaděčů 

 Rozvaděče MaR budou umístěny v místnosti  strojovny VZT a kotelny. Provedení skříňo-

vé nebo nástěnné. 

 

Bezpečnost a hygiena práce  

Provádění stavebně-montážních prací  

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:  

- ČSN 34 3100 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních,  

- ČSN 34 3101 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních,  

- ČSN 34 3103 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. přístrojích a rozváděčích 

 

Revize el. zařízení 

 Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další revize 

(periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či 

poškozením el. zařízení.  

Kvalifikace pracovníků 

 Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci. Tyto 

osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních 

opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na 

svěřeném zařízení.  

Hygiena práce  

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy 

a souvisejícími normami. 



  29 

 

d) zařízení zdravotně technických instalací 

ZTI - jedná se o zařízení v dvoupodlažní přístavbě. Zejména v 1NP, kde jsou umístěny pro-

story pro catering. Instalace budou napojeny na stávající rozvody areálu Intemac a TOS Kuřim.  

Celkové vodohospodářské řešení je popsáno v kapitole B.9 

Přeložka přípojky plynu, plynoinstalace: 

 

1. Všeobecné údaje: 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je přeložka areálové STL přípojky plynu a 

vnitřní plynovod v objektu přístavby. 

 

Projekt je vypracován podle projektu stavebního, požadavku profesí, podle platných norem a 

předpisů. 

2. Bilance spotřeby plynu: 

Stávající: 

2 x kondenzační kotel 48kW – stávající objekt                     5,10 m3/hod       

     

Nové: 

Zdvojený kotel 2 x 49kW – stávající objekt                    11 m3/hod           

Zdvojený kotel 2 x 36 kW - přístavba       8 m3/h  

Celkem           19,00 m3/hod  

 

Roční potřeba energie pro původní objekt    : 155 000 kWh / rok 

Roční potřeba energie pro přístavbu     : 92 000 kWh / rok 

 

3. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

 

Stávající stav: 

V areálu je proveden areálový STL rozvod zemního plynu o tlaku 0,3 MPa. Stávající objekt je 

napojen stávající areálovou přípojkou STL lPE 32x3,0 (DN 25), která je zakončena ve skříni 

před fasádou objektu. Přípojka je vedena v zemi v místě navržené přístavby. Zde je osazen 

HUP KK DN 25– uzávěr pro stávající objekt, regulátor plynu, podružný plynoměr G10 a uzávěr 

za plynoměrem KK DN 32. Následně je plyn přiveden do technické místnosti ve stáv. objektu, 

kde jsou instalovány dva plyn. kotle VITOGAS 200, každý o jmenovitém výkonu 48 kW.  

 

 Navržené řešení: 

3.1. Přeložka STL přípojka plynu: 

Stávající přípojka kapacitně vyhoví pro navrženou přístavbu.  

Z důvodu navržené přístavby bude přípojka plynu přeložena. Nová trasa přípojky bude napo-

jena na stávající potrubí před navrženou přístavbou a přivedena kolem objektu do HUP. Před 

fasádou nové přístavby bude ve sloupku osazen HUP – KK DN 25, nový podružný plynoměr 

G16 (rozteč 335mm), uzávěr za plynoměrem KK DN 50. 

Následně bude potrubí vnitřního plynovodu přivedeno k jednotlivým plynovým spotřebičům. 

Přípojka bude ukončena na vnější zdi objektu ve sloupku.  

Ve  sloupku bude osazen hlavní uzávěr plynu pro halu, regulátor plynu a provozní plynoměr. 

Sloupek s HUP, regulátorem a plynoměrem bude typový. Skříň pro uzávěr bude opatřena uzaví-
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ratelnými dvířky. Vnitřní prostor skříně musí být odvětrán do venkovního prostředí, což bude 

umožněno větracími otvory ve dvířkách. Na tato dvířka se umístí tabulka s nápisem „Hlavní uzá-

věr plynu“ a výstražná tabulka s nápisem „zákaz kouření a manipulace s ohněm v okruhu 1,5m 

od skříně“. 

 

Dimenze přípojky bude dn 32/3,0 PE 100 SDR 11. Bude až po HUP z PE Robust Pipe, její 

délka cca 15 m.  

 

3.2. Vnitřní plynovod: 

Od uzávěru plynu, regulátoru a provoznímu plynoměru bude potrubí vnitřního plynovodu při-

vedeno do stávajícího objektu - technické místnosti, kde bude provedena optimalizace zdrojů 

tepla. Stávající kotle bude vyměněny za nový zdvojený plyn. kondenzační kotel 2x49 kW, V= 11 

m3/hod. 

 

V nové přístavbě bude instalován zdvojený kondenzační kotel o výkonu  2x36kW, V = 8 

m3/h. Kotel bude umístěn v technické místnosti ve 2.NP. Před kotlem bude osazen KK DN 20. 

Odkouření kotle bude na střechu – viz projekt ÚT. 

 

Rozvod plynu v objektu bude veden volně. Potrubí vedené přes nosné konstrukce bude ulo-

ženo v ocelové chráničce. 

 

3.3. Trubky a tvarovky: 

Vnitřní rozvod plynu bude proveden z trub černých, bezešvých, závitových, ocelových, jakosti 

11 353 podle ČSN 42 5715 (Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry) a ČSN 42 

5710 (Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry) s úkosy pro „V“ svary podle ČSN 13 1075 (Po-

trubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování). Trasy a dimenze potrubí jsou patrny z pů-

dorysu a izometrie dokumentace, kompenzace bude podchycena v ohybech. 

 

Potrubí vedené konstrukcemi musí být uloženo v ocelových chráničkách, spojováno bude 

svařováním, plynoinstalace bude provedena ve smyslu EN 1775 a TP G 704 01, (případně EN 

12 007 nebo u plastového potrubí podle TP G 702 01). Potrubí bude uzemněno podle ČSN 34 

1390 (Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem) a spoje vodivě pro-

pojeny podle ČSN 33 2030 (Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elek-

třiny). 

Pro montáž rozvodu plynu musí být použit materiál (potrubí, armatury, uzávěry, apod.) jen s 

vydaným atestem jakosti podle ČSN EN 10204 (Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly) a 

nepropustnost musí být 

prověřena podle ČSN 42 0250 (Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Tech-

nické dodací předpisy)! 

Veškeré potrubí vnitřního plynovodu bude vyspádováno s min. spádem 0,2% směrem ke spo-

třebičům. 

Při montáži budou provedeny zkoušky plynového zařízení, jedná se o zkoušky těsnosti a  

pevnosti. Zásady pro vykonávání kontrol zkoušek a revizí podle § 3 vyhl. ČÚBP 48/1982 Sb., 

s přihlédnutím k požadavkům platných technických norem.  

Celé vedení plynu bude provedeno v souladu s EN 1775:2008, EN12007, TPG 704 01, TPG 

704 03, PTN 704 05. Vedení plynu je navrženo, montáž a zkoušení budou provedena podle 

EN12007, G 702 01, EN 1775 (zkuš. Přetlak 5 kPa).  G 704 01.  

 

Pro křížení s ostatními podzemními sítěmi platí ČSN 73 6005. 

Zemní práce budou prováděny ručně. Pro zemní práce platí ustanovení ČSN 73 61 33. 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení a  označení inženýrských sítí. 
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Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se Zákonem o zajištění podmínek bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci č.309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších minimálních po-

žadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi č. 591/2006 Sb. 

 

 

4. Technické podmínky:  

Objekt bude vybaven plynovým spotřebičem, jejich druh a umístění je patrno z projektové do-

kumentace. Před spotřebiče budou umístěny plynové kulové uzávěry podle ČSN 13 3060-4 

(Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení) pro zemní plyn.  

 

Kotel je klasifikován jako spotřebič typu „C“ - odtah spalin bude odváděn souosým přes stře-

chu objektu včetně nasávání vzduchu pro spalování z venkovního prostoru.  

Montáž bude provedena v souladu s TP G-800 01, ČSN 33 2000-7-701, ČSN 33 2000-7-703 

dalšími souvisejícími předpisy a pokyny výrobce spotřebiče. 

Po skončení montážních prací, před provedením nátěru potrubí dvojnásobným emailem, bu-

de plynovod odzkoušen na těsnost podle TP G 704 01, EN 1775 a TP G 702 01 a vystaven pro-

tokol o odborném technickém přezkoušení plynoinstalace a revize plynovodu.  

Na vnitřním plynovodu bude provedena zkouška pevnostní a těsnostní dle ČSN EN 12 327. 

Pevnostní bude provedena tlakem 15 kPa po dobu 60 min při použití deformačního tlakoměru. 

Následovně bude provedena zkouška těsnostní tlakem 5 kPa po dobu 15 min při použití vodního 

U přístroje. 

 

Po ukončení stavebních prací si stavebník zajistí u příslušného plynárenského závodu 

smlouvu o odběru plynu.   

e) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 

ZÁKLADNĺ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

a) - Napěťová soustava:     3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S 
b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    III. 
c) - Instalovaný příkon pro osvětlení:    Pi =   260,74 kW 

d) - Koeficient současnosti      =     0,45 

e) – Výpočtové zatížení pro osvětlení:    Ps =   116,50 kW 

f) - Roční spotřeba el. energie:     Wr =   264,22 MWh/rok 

 m) - Kompenzace účiníku el. energie:    centrální  
n) - Ochrana před nebezpečným dotykem:    samočinným odpojením od zdroje  
   - proudovými chrániči 
o) - Ochrana před přetížením a zkratem:                 použitím vhodně dimenzovaných jistících   prvků. 

q) - Napojení:    ze stávajícího hlavního rozvaděče RH2 

r) - Ochrana před přepětím   svodiče třídy C  

   
 
 
 

ENERGETICKÁ BILANCE: 

název 
Pi             

[kW] 

β                    

[-] 

Ps             

[kW] 

t             

[hod/rok] 

Wr            

[kWh/rok] 

osvětlení 4,54 0,8 3,63 1040 3777 

chlazení 28,20 0,7 19,74 1800 35532 
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MaR 25,00 0,8 20,00 2240 44800 

technologie    148,00 0,5 74,00 2080 153920 

jeřáb 15,00 0,8 12,00 260 3120 

zásuvkové rozvody pro napojení 

PC  

10,00 0,8 8,00 2080 16640 

zásuvkové rozvody běžné + ostat-

ní 

15,00 0,3 4,50 780 3510 

zásuvkové rozvody 400V 15,00 0,25 3,75 780 2925 

Součet 260,74 0,45 145,62   264224,28 

            

Soudobost mezi spotřebami 145,62     0,80     116,50     

výpočtový proud [A]         177,21 

 

VNĚJŠÍ VLIVY: 

Vnější vlivy jsou určeny komisionálně v souladu s: 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektroinstalace nízkého napětí-Část1-Základní hlediska stanovení   

základních charakteristik, definice 

 ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace budov Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení – Společné pravidla 

a jsou uvedeny v protokolu o určení vnějších vlivů, který je součásti dokladové části staveb-

ního projektu. 

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  

a. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - 
samočinným odpojením od zdroje. Ochranné prvky-vhodně dimenzované jistící prvky a proudové 
chrániče. 

b. Hlavní pospojování 

Hlavní pospojování bude provedeno vodičem CY 25mm2, kterým budou pospojovány ocelo-
plechové rozvaděče, vodivé rozvody ÚT, ZTI, VZT, kabelové žlaby a veškeré velké kovové kon-
strukce v objektu. 

 
 c. Doplňující pospojování: 

Doplňující pospojování bude provedeno v prostoru míchání betonových směsí vodičem 

CY6mm
2 zelenožluté barvy. Pospojovány budou rozvody ÚT, ZTI a veškeré zabudované vodivé 

předměty. 

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM: 

V objektu je navržena třístupňová ochrana před přepětím. V rozvaděčích RMS10 budou osa-

zeny ochrana před přepětím svodiči přepětí třídy  „C“. V podružných rozvodnicích RS11 a RS21 

je navržena ochrana svodiči přepětí třídy „C“. Ochrana třídy „D“ bude osazena ve vytypovaných 

zásuvkách rozvodu pro PC.  

 

HLAVNÍ NAPÁJECÍ ROZVODY: 

Napojení přístavby objektu na el. energii bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče 

RH1 novým kabelem CYKY-J 3x120+70mm2 ukončeným v novém rozvaděči RMS10 umístě-

ným v laboratoři.   
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Z rozvaděče RMS10 budou kromě technologie napojeny podružné patrové rozvodnice RS11 

a RS12 pro napojení osvětlení a zásuvkových rozvodů v 1. a 2.NP. 

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

V únikových, zásahových a záchranných cestách a ve shromažďovacích prostorách musí být 

dodržena maximální přípustná požární zatížení. U prostupů požárními stěnami a stropy budou 

použity certifikované požární ucpávky. Kabeláže budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 

73 0802 čl. 12.9. 

Kabelové trasy při průchodu mezi požárními úseky budou opatřeny protipožárními ucpávka-

mi. Kabely s funkčností při požáru dle IEC 331 budou uloženy v samostatných kabelových žla-

bech. 

CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 

Havarijní vypnutí v případě požáru je řešeno stávajícími tlačítkovými ovladači Q1 a Q2 
osazenými v zasklených skříňkách ve stávajícím prostoru recepce. 

 

KOMPENZACE: 

V objektu je navržena centrální kompenzace účiníku ve stávajícím kompenzačním rozvaděči 
RC.  

OSVĚTLENĺ: 

Hodnoty osvětlenosti byly stanoveny dle ČSN EN 12464 takto: 
osvětlenost 

kanceláře 500 lx 
laboratoř 750 lx 
chodby 100 lx 
schodiště 150 lx 
sociální zařízení 200 lx 
 

Návrh osvětlení je proveden na základě výpočtu osvětlenosti zpracovaného firmou LUMIDEE 

s.r.o. Napojení osvětlení bude provedeno z příslušných rozvaděčů a rozvodnic. 

Ovládání osvětlení v hlavní laboratoři m.č. 151, prostoru cateringu m.č. 154 a prezentační 

místnosti m.č. 252 je navrženo systémem DALI.  

V malých místnostech je ovládání navrženo pomocí spínačů osazených u vstupu do místnosti 

cca 1,2 m nad podlahou 

Ovládání venkovního osvětlení je navrženo soumrakovým spínačem s hodinami. 

NOUZOVÉ OSVĚTLENĺ: 

Nouzové osvět lení únikových cest bude provedeno svítidly s vlastním vestavěným zdrojem 

opatřenými piktogramy vyznačujícím směr úniku. Nouzové osvětlení bude v hlavní laboratoři, 

cateringu a prezentační místnosti bude doplněno protipanikovým osvětlením vybaveným inverto-

rem a bateriovým zdrojem. Doba provozu svítidla z baterie min 1hod. 

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY:  

V objektu bude proveden běžný zásuvkový rozvod 230V ukončený zásuvkami 230V/16A 

osazenými 0,3m nad podlahou. 

Pro napojení výpočetní techniky je v objektu navržen samostatný rozvod 230V opatřený 

ochranou proti přepětí svodiči kategorie III v podružných rozvaděčích a kategorie II v zásuvkách. 

Ukončení tohoto rozvodu bude provedeno zásuvkami odlišné barvy od zásuvek běžného rozvo-

du.(např. tmavomodrá - upřesní investor). Ochrana kategorie II D je navržena použitím zásuvek 

s ochranou proti přepětí. 
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 Hlavní laboratoři budou osazeny zásuvkové skříně vybavené jističi, proudovými chrániči a 

pěti-kolíkovými zásuvkami 400 V/32 A, 400 V/16 A, 2x 230 V/16 A. 

 

TECHNOLOGIE 

o V laboratoři budou osazeny dva se předpokládá instalace technologických zařízení, které 

budou napojeny z příslušných rozvodnic osazených v laboratořích. Umístění a příkony 

jednotlivých technologických zařízení jsou uvedeny 

Dimenzování přívodu el. energie (pouze) pro stroje – specifikace od výrobce 

o Stroj A (1ks): 

o Provozní příkon 40kVA 

o Proud při plném zatížení 3x90A 

o Průřez přívodu   4x25mm2 

o Doporučená pojistka na přívodu 100A 

o Stroj B (zde specifikace pro 1ks, v požadavcích počítáme se 2ks): 

o Provozní příkon 54kVA 

o Proud při plném zatížení 3x150A 

o Průřez přívodu   4x50mm2 

o Doporučená pojistka na přívodu 160A 

 

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV:  

Vytápění bude provedeno plynovým teplovodním kotlem osazeným v technické místnosti. 

Napojení a ovládání vytápění bude provedeno z rozvaděče MaR.  

 

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ 

Větrání laboratoře a místnosti prezentace je řešeno VZT jednotkami o příkonu cca 9,8 kW 

napojenými a ovládanými z rozvaděče MaR. 

Kondenzační jednotky chlazení a klimatizační jednotky budou napojeny z rozvaděče RMS10, 

který bude umístěn v laboratoři. 

 

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ.  

- Sekční vrata budou napojena z příslušného rozvaděče kabelem CYKY-J 5x2,5mm2 
ukončeným pěti-kolíkovou zásuvkou 400V/16A v prostoru vrat. 

- Automatické splachovače pisoárů 230V/0,1kW budou napojeny z rozvodu pro osvětlení 
příslušné místnosti. 
 

ROZVADĚČE:  

SR602 - stávající rozpínací skříň  
RMS10 -  skříňový rozvaděč umístěný v m. č. 1.103.  
RS11  -   podružná plastová rozvodnice umístěná na chodbě 2. NP.  
RS21 -   podružná plastová rozvodnice umístěná na chodbě 2. NP.  
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KABELOVÉ ROZVODY: 

Elektroinstalace bude provedena kabely typu CYKY. Uložení kabelů je navrženo pod omítkou 

a v sádrokartonových příčkách. V technických prostorech a skladech budou kabely uloženy v 

kabelových žlabech a plastových vkládacích lištách LV.  

Při průchodu kabelů mezi dvěma požárními úseky se průrazy stěnou utěsní protipožárními 

ucpávkami.  

Dimenzování rozvodu bude provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, ba-

revné značení žil kabelů dle ČSN 330165 ed. 2. Uložení kabelů bude splňovat požadavky ČSN 

33 2000-5-52 ed.2. 

BLESKOSVOD 

Střecha objektu:      plochá 

Jímací soustava:      mřížová, doplněná tyčovými jímači  

Svody: :       6 ks 

Třída LPS:       III.  

Uzemňovací soustava:     společná 

Předepsaný zemní odpor:     max. 10 ohmů  

Třída zeminy:       3 

Prostředí dle ČSN 33 2000-3    AB 8  

Platná ČSN:       ČSN EN 62305-1-4 ed.2 

ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU DLE PŘÍPUSTNÝCH RIZIK: 

Objekt je  zatříděn dle charakteristických vlastností stavby do třídy III. třídy LPS pro kterou je 

ok mřížové soustavy 15x15 m, obvyklá vzdálenost svodů je 15m.  

VNĚJŠÍ SYSTÉM OCHRANY LPS: 

Na střeše objektu bude mřížová jímací soustava, doplněná tyčovými jímači JR2,0 a připojená 

6 ks skrytých svodů a pomocí zkušebních svorek SZ na uzemňovací soustavu. Provedení jímací 

soustavy hromosvodu je navrženo vodičem FeZn d8 mm upevněným pomocí podpěr PV21.  

Jímací soustava bude pod střechou připojena pomocí připojovacích svorek k ocelovým slou-

pům haly a u paty sloupů bude přes zkušební svorky připojena ke stávajícímu uzemnění sloupů. 

Hromosvod bude proveden v souladu s ČSN EN 62305 

VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANY LPS: 

V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojování z přípojnice HOP připojené na 

uzemňovací soustavu. Pospojovány budou veškeré kovové stavební konstrukce objektu, roz-

vaděče a kovové instalační potrubí vodičem zelenožluté barvy. 

V stávajícím rozvaděči RH1 je osazena přepěťová ochrana třídy „B“ a „C“. V podružných roz-

vaděčích se osadí přepěťové ochrany třídy „C.  V zásuvkách určených zástupcem investora bu-

dou osazeny přepěťové ochrany třídy “D“. 

UZEMNĚNÍ: 

Uzemnění bude provedeno základovým zemničem provedeným vodičem FeZn 30x4mm ulo-

ženým v rýze pro základ cca 50 mm nad dnem výkopu. Uzemnění svodu je navrženo vodičem 

FeZn d10mm  připojením k základovému zemniči pomocí svorek SR03. Všechna ocelové sloupy 

haly budou připojena na uzemňovací soustavu. Odpor uzemnění nemá přesáhnout hodnotu Rz 

<10 ohmů. Spoje provedené v zemi budou izolovány proti korozi obalením jutou a zalitím asfal-

tem. 
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Přeložka kabelů nn 

Základní technické údaje 

a) - Napěťová soustava:    3+PEN, AC 50Hz, 400V/230V TN-C 

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    III. 

c) – Délka překládaných přívodních kabelů  

       3 x AYKY-J 3x240+120mm2       250 m 

     Délka překládaných kabelů pro učiliště      40 m  

d) – Délka trasy         110 m 

Popis řešení. 

Stávající kabely pro napojení stávajícího objektu INTEMAC se nachází v prostoru nové pří-

stavby a proto budou nahrazeny novými. Nové napojení hlavního rozvaděče stávajícího objektu 

RH1bude provedeno bude ze stávající rozpojovací skříně SR602 osazené v plastovém pilíři na 

hranici pozemku investora třemi paralelními kabely 1-AYKY 3x240+120 mm2 ukončenými v pří-

vodním poli hlavního rozvaděče RH1 osazeného v technické místnosti stávajícího objektu.  

Přeložka stávajících kabelů pro napojení učiliště vedoucí pod přístavbou bude provedena 

v nové trase před objektem. Na stávající kabely budou naspojkovány nové kabely stejného prů-

řezu, které se uloží v nové trase až k novému parkovišti, kde se opět naspojkují na stávající ka-

bely. Kabely budou přeloženy v délce cca 40 m – SO 06. 

 

Překládané kabely budou uloženy v kabelové rýze 50x80 cm v pískovém loži bez zakrytí 

s označením výstražnou folií PVC červené barvy.  

Při křížení komunikací a pojížděných ploch se kabely uloží v kabelové rýze 65x120 cm 00 do 

plastových chrániček d 150 mm. 

Styk s inženýrskými sítěmi: 

Inženýrské sítě byly v situaci zakresleny na základě podkladů předaných zadavatelem.  Zá-

stupce investora zajistí projednání PD s organizacemi provozovatelů sítí a dotčených vlastníků 

pozemků a doloží kopie jejich vyjádření do dokladové části PD.  

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 ”Prostorová úprava vedení technické-

ho vybavení“. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE: 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické 

revize provede provozovatel ve lhůtách předepsaných ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvola-

né poruchou či poškozením el. zařízení. 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. 

ČUBP č. 50/78 Sb. 

 § 3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyšším 

 § 6 : pracovníci znalí           - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP1x a menším 

      - práce na el. zařízeních 

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipo-

žárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení zá-

vad na svěřeném zařízení. 
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SO 06 Přeložka vedení nn 

Základní technické údaje 

a) - Napěťová soustava:    3+PEN, AC 50Hz, 400V/230V TN-C 

b) – Vnější vlivy    AA8, AB8, AD3,  

c) – délka kabelů AYKY 3x120+70 mm2   2 x 55 m 

d) – délka kabelů AYKY 3x240+120 mm2   2 x 55 m 

e) – délka trasy    50 m 

Popis řešení 

 

Stávající kabely NN budou v prostoru rozšíření infrastruktury centra INTEMAC přeloženy 

do nové trasy. Stávající kabely budou v místě naspojkování přerušeny, naspojkovány kabely 

stejného průřezu, uloženy v nové trase a naspojkovány na stávající kabely v místě naspojko-

vání. 

 

Pokládka kabelů: 

Uložení kabelů bude provedeno v kabelové rýze 50 x 80 cm v píslovém loži bez zakrytí 

s označením výstražnou folií PVC červené barvy. Při křížení vjezdu do objektu budou kabely 

uloženy v plastových dvouplášťových chráničkách v kabelové rýze 80x120 cm.  

 

Styk s inženýrskými sítěmi: 

Inženýrské sítě byly v situaci zakresleny na základě podkladů předaných zadavatelem.  Zá-

stupce investora zajistí projednání PD s organizacemi provozovatelů sítí a dotčených vlastníků 

pozemků a doloží kopie jejich vyjádření do dokladové části PD.  

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 ”Prostorová úprava vedení technické-

ho vybavení“. 

 

a./ Sdělovací kabely  

Při souběhu je nutno dodržet min. vzdálenost 80 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, 

uloží se kabely 22kV do betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min.30 cm. Při křížení se 

silový i sdělovací kabel uloží do žlabů přesahem 1m na každou stranu. Svislá vzdálenost je 30 

cm. Kabel silový se uloží pod sdělovací. Při odkopávání spojových kabelů a při výkopech v blíz-

kosti je nutno požádat o dozor správce kabelu.  

 

b./ Plynovod  

Při souběhu s nízkotlakým plynovodním řadem je nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, se 

středotlakem 60 cm. Při křížení nízkotlaku je 10 cm, středotlaku 20 cm. Při křížení se silový ka-

bel uloží do betonových žlabů nebo plastových rour PE délky 1 m od osy křížení na každou 

stranu.  

Při souběhu s plynovodem vysokotlakým nutno dodržet min. vzdálenost 8 m, při křížení 50cm 

a kabel se uloží do chráničky nebo žlabu 2m od potrubí na obě strany. (Při souběhu je možno v 

odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu, že kabel bude uložen v chrá-

ničkách nebo žlabech - ČSN 38 6410).  
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c/ Vodovod  

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm. Při uložení v chráničce nebo 

technickém kanálu 20 cm. 

d / Kanalizace  

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 50 cm.  

f/ Hromosvod  

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad uzemněním. 

Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm.  

 

Bezpečnost práce: 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické 

revize provede provozovatel ve lhůtách předepsaných ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvola-

né poruchou či poškozením el. zařízení. 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. 

ČUBP č. 50/78 Sb.§ 3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyšším 

§ 6 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP1x a menším - práce na el. zaří-

zeních 

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipo-

žárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení zá-

vad na svěřeném zařízení. 

 

Venkovní osvětlení 

Základní technické údaje 

a) - Napěťová soustava:    3+PEN, AC 50Hz, 400V/230V TN-C 

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    III. 

c) - Instalovaný příkon:      Pi =   0,258 kW 

d) - Koeficient současnosti       = 1 

e) – Výpočtové zatížení:      Ps =   0.258.kW 

f) - Roční spotřeba el. energie:     Wr =   0,335 MWh/rok 

Popis řešení 

Venkovní osvětlení je navrženo sloupkovými svítidly LED 16 W/230 V umístěnými podél 

chodníku a parkoviště.  

Nasvětlení fasády objektu bude provedeno zemními svítidly LED 16W/230V svítidly osaze-

nými vedle vstupu do objektu.  

Ovládání venkovního osvětlení bude provedeno ručně s možností volby automatického ovlá-

dání soumrakovým spínačem s týdenními hodinami. 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

    Ochrana před NDN je navržena ve smyslu ČSN 332000-4-41 ed.2 samočinným odpojením 

od zdroje ve stanoveném čase dle čl. 413.1  
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Svítidla: 

Venkovní osvětlení umístěné podél chodníku a před vstupem do stávajícího objektu bude 

provedeno sloupkovými svítidly LED 1x15 W/230 V.  

Nasvětlení fasády je navrženo třemi zemními svítidly 16 W/230 V.  

Napojení venkovního osvětlení bude provedeno z rozvaděče RS1.  

Pokládka kabelů: 

Kabelové rozvody pro napojení venkovního osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J 3x4 

mm2205 uloženými v plastových chráničkách d 50 mm v kabelové rýze 35x80cm v pískovém loži 

bez zakrytí s označením výstražnou folií PVC červené barvy. Při křížení komunikací a pojíždě-

ných ploch se kabely včetně chráničky d 63 mm uloží do chráničky 110 mm. 

SO 08 Přeložka stožáru VO 

VŠEOBECNĚ 

Předmětem projektu je návrh přeložky stožáru VO  v souvislosti s rozšířením infrastruktury 

centra INTEMAC.  

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla situace 1:200 a požadavky zadava-

tele. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavení povolení.  

 

Základní technické údaje 

a) - Napěťová soustava:    3+PEN, AC 50Hz, 400V/230V TN-C 

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    III. 

c) - Instalovaný příkon:      Pi =   0,04 kW 

d) - Koeficient současnosti       = 1 

e) – Výpočtové zatížení:      Ps =  0,04 kW 

 

Popis řešení 

Napojení nového stožáru VO bude provedeno ze stávajícího rozvaděče umístěného u rozpo-

jovací skříně SR602 kabelem CYKY-J 4x16mm2 . Stožár i svítidlo je dodávkou provozovatele 

areálového VO.  

Ovládání venkovního osvětlení bude provedeno stávajícím soumrakovým spínačem.  

Kabelové rozvody pro napojení venkovního osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J 

4x16mm2 uloženými v plastových chráničkách d 63mm v kabelové rýze 35x80cm v pískovém 

loži bez zakrytí s označením výstražnou folií PVC červené barvy. Při křížení komunikací a pojíž-

děných ploch se kabely včetně chráničky d 63mm uloží do chráničky 110mm  

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

      Ochrana před NDN je navržena ve smyslu ČSN 332000-4-41 ed.2 samočinným odpoje-

ním od zdroje ve stanoveném čase dle čl. 413.1  

 

Pokládka kabelů: 

Napojení venkovního osvětlení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16mm2 uloženým 

v plastových chráničkách d 63mm v kabelové rýze 35x80cm v pískovém loži bez zakrytí 

s označením výstražnou folií PVC červené barvy. Při křížení komunikací a pojížděných ploch se 
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kabel včetně chráničky d 63mm uloží do dvouplášťové chráničky d 110mm.uložené v kabelové 

rýze 50x120 mm. 

 

Bezpečnost práce: 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické 

revize provede provozovatel ve lhůtách předepsaných ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvola-

né poruchou či poškozením el. zařízení. 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. 

ČUBP č. 50/78 Sb.§ 3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyšším 

§ 6 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP1x a menším - práce na el. zaří-

zeních 

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipo-

žárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení zá-

vad na svěřeném zařízení. 

 

SO 09 Napojení nabíjecích stanic pro elektromobily 

 

Předmětem projektu je návrh přípravy napojení nabíjecích stanic elektromobilů u parko-

viště centra INTEMAC.  

Základní technické údaje 

a) - Napěťová soustava:     3+NPE, AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S 

b) - Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    III. 

c) – Instalovaný příkon:      Pi =   44,0 kW 

d) - Koeficient současnosti      β =       0,8 

e) – Navýšení výpočtového zatížení:    Ps =  35,20 kW 

f) - Ochrana před nebezpečným dotykem:   samočinným odpojením od zdroje  

            g) - Napojení:     ze stávající rozpojovací skříně  

 h) – délka kabelů CYKY 3x35+25 mm2    57 m 

 i) – délka kabelů CYKY 3x70+5 mm2    4 m 

 j) – délka trasy      40 m 

 

Napojení: 

Vedle stávající rozpojovací skříně SR602 bude osazen nový elektroměrový rozvaděč 

s nepřímým měřením RE1, ze kterého budou dvěma kabely CYKY-J  3x35+25 mm2 napojeny 

dvě nabíjecí stanice elektromobilů. 

 

Měření spotřeby el. energie: 

Měření el. energie bude provedeno v novém elektroměrovém rozvaděči s nepřímým měřením 

z důvodu případného osazení většího počtu nabíjecích stanic nebo stanic s větším příkonem. 

V současné době je navrženo osazení jističe před elektroměrem s proudovou hodnotou 160 A a 

osazení měřicích transformátorů proudu 150 A.  
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Pokládka kabelů: 

Uložení kabelů bude provedeno v kabelové rýze 35 x 80 cm v pískovém loži bez zakrytí 

s označením výstražnou folií PVC červené barvy.  

 

Bezpečnost práce: 

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické 

revize provede provozovatel ve lhůtách předepsaných ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvola-

né poruchou či poškozením el. zařízení. 

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. 

ČUBP č. 50/78 Sb. § 3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyš-

ším 

§ 6 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP1x a menším - práce na el. zaří-

zeních 

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipo-

žárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení zá-

vad na svěřeném zařízení. 

 

f) zařízení slaboproudé elektrotechniky 

A1) Strukturovaná kabeláž - stávající stav:  

Strukturovaná kabeláž vychází ve formě hvězdy se serverovny v m.č.212. Zde jsou instalo-

vány rozvaděče RACK DR1 a DR2. V rozvaděči DR1 jsou osazeny pasivní a rozvaděči DR.2 

aktivní prvky sítě. Fyzické spojení mezi zásuvkou a datovým centrem je zajištěno kabelem 

Cat.5E. Pro páteřní telefonní vedení byl zřízen standardní telefonní kabel SYKFY 50x2x0,5 a to 

v rozsahu od rozvaděče MIS 1 a rozvaděčem DR.2 v serverovně. Do rozvaděče DR.2 byl dříve 

přiveden páteřní propoj optiky.  

A2)  Strukturovaná kabeláž - návrh doplnění:  

Navrhujeme provést instalaci dalšího samostatného rozvaděče rack DR3, který bude umístěn 

ve stávající rozvodně, vedle stávajícího zdroje UPS. V místnostech přístavby budou cíleně roz-

místěny zásuvky dle konzultace se zástupcem  investora. Nová část kabeláže bude provedena 

SFTP kabely a bude certifikována jako kabeláž kategorie 7. Nová část kabeláže bude certifiko-

vána,a bude na ni poskytnuta systémová záruka výrobce. Porty zásuvek budou označeny po-

pisným štítkem pro snadnou identifikaci. Umístění zásuvek bude koordinováno se silnoproudem. 

Datový rozvaděč bude řádně uzemněn zž zemnícím lanem CYA 16, zajistí dodavatel silnoprou-

du.  

Vybavení datového rozvaděče: Rozvaděč bude osazen patřičným počtem patch panelů pro 

ukončení horizontálních rozvodů a pro ukončení telefonních rozvodů. Pro vyšší přehlednost bu-

dou v rozvaděči osazeny vyvazovací panely. Propojení mezi aktivními prvky a patch panely bu-

dou realizovány patch kabely. Je nutné použít originální patch kabely, aby byla zajištěna dekla-

rovaná kvalita celého systému kabeláže. 

Kabelové trasy: Kabelové trasy budou vedeny v páteřních trasách v kabelových žlabech a 

převážně v trubkách pod omítkou. V místech osazených parapetními kanály budou využity pa-

rapetní kanály (součást dodávky silnoproudu). V místě budoucích datových zásuvek budou osa-

zeny instalační krabice KO 68. Částečně budou použity podlahové krabice, částečně parapetní 

kanály.  
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Měření, projekt, revize: Funkčnost systému bude doložena měřícími protokoly. Na technolo-

gii strukturované kabeláže bude provedena řádná revize dle ČSN a bude vypracována řádná 

revizní zpráva. Po instalaci bude vypracována výkresová dokumentace skutečného stavu pro-

vedení. 

Aktivní prvky, UPS: V rozvaděči DR3 bude instalován aktivní prvek s PoE porty, zejména 

pro CCTV systém. 

B1) Kamerový systém CCTV - stávající stav:  

Na celém objektu jsou jen 2 kamery (s nízkou kvalitou obrazu a koaxiálním kabelovým rozvo-

dem), a to na přední a zadní vchod do budovy. Zařízení bude demontováno. 

B2) Kamerový systém CCTV - návrh řešení:  

V objektu bude provedena instalace kamerového systému. Na fasádě objektu budou instalo-

vány nové barevné kamery ve venkovním provedením s integrovaným IR přísvitem. Napájení 

kamer bude zajištěno pomocí PoE z počítačové sítě.  

Obraz kamer bude zaznamenáván na novém záznamovém zařízení (DVR rekordéru). Tento 

rekordér navrhujeme instalovat do stávající serverovny do skříně DR2. Obraz kamer bude za-

znamenáván podle potřeby (a s ohledem na aktuální stanovisko ÚOOÚ). Vyhodnocování zá-

znamu, on-line sledování je možné v principu na jakémkoli PC s příslušným oprávněním. Před-

pokládáme, že toto pracoviště bude na recepci. 

C1) EZS - elektrická zabezpečovací signalizace - stávající stav:  

Ochrana stávajícího objektu je navržena proti vnějšímu narušení plášťovou a prostorovou 

ochranou. Za prosklenými plochami jsou umístěny audiodetektory reagující na zvuk tříštěného 

skla. V prostorách navazujících na plášťovou ochranu, na chodbách, v určených prostorech, 

kancelářích apod. jsou nainstalovány prostorové pohybové detektory. Vybrané vstupy jsou opat-

řeny magnetickými kontakty. Systém EZS bude umožňovat  automatické kódování jednotlivých 

podsystémů a následně celku, aby bylo zajištěno celkové střežení objektu.  

C2) Návrh rozšíření EZS:   

Stávající EZS bude rozšířena - opět jako kombinace plášťové a prostorové ochrany, na no-

vý vstup a vjezd budou osazeny magnetické kontakty. Čidla budou zapojena na stávající ústřed-

nu EZS, která bude upgradována  a bude rozšířena o další koncentrátory. 

D) Domácí telefon - interkom:  

Na nově budovaný vstup navrhujeme instalovat IP interkom, dále bude podobným interko-

mem nahrazeno stávající zařízení u stávajícího hlavního vstupu. 

 

E) AV technika pro novou zasedací místnost:  

Pro nově vznikající prezentační místnost 252 navrhujeme instalovat projektor na strop včetně 

elektricky ovládaného plátna. Další podobný projektor  bude instalován na stropě v místnosti 

154. Zde bude k dále k dispozici dvojice pláten, promítat se bude alternativně na jednu nebo na 

druhou stranu (projektor bude fyzicky podle potřeby přemístěn (otočen) a  upraven pro projekci 

na jednu či druhou stranu).  
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F) Zařízení RTLS: 

V objektu je instalováno zařízení RTLS (Real-time locating system). Toto zařízení slouží k on-

line monitorování polohy vybraných osob, materiálu i vozíků s materiálem pomocí tzv. tagů, kte-

rými jsou vybaveny jednotlivé osoby, vozíky či palety s materiálem. Pro monitorování tagů slouží 

síť bezdrátových lokálních vysílačů (v RTLS terminologii tzv. "kotev"). Tyto kotvy jsou umístěny 

ve vytypovaných místech ve stávající budově, a jsou připojeny a napájeny pomocí LAN sítě.  

Tato stávající síť bude doplněna (v rámci předmětného projektu) o dalších 20 "kotev" v přistavo-

vané části budovy. 

G1) Lokální detekce požáru LDP - stávající stav:  

Je provedena instalace zařízení pro detekci požáru, je označena jako LDP. Tato LDP je 

představována jednou ústřednou ESSER IQ8C, umístěnou na recepci (místnost 102). Na 

ústředně je jediná kruhová linka, která obsluhuje 14 tlačítkových hlásičů a 18 hlásičů optickokou-

řových. Výstupy ústředny LDP jsou vedeny pomocí GSM komunikátoru na telefon zodpovědné 

osoby. Stávajíc LDP zajišťuje jednak spouštění sirén, jednak vypínání provozní VZT 

G2) Návrh rozšíření LDP:  

Do stávající kruhové linky budou vřazena další čidla v řešené přístavbě. Systém pokryje stá-

vající i novou část s rezervou, nebude třeba žádných podstatnějších koncepčních změn. Do no-

vé haly budou rovněž rozšířeny sirény, požární roleta v hranici mezi budovami bude systémem 

LDP ovládána podle požadavku PBŘ. 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí pro ústředny a rozvaděče slaboproudu: 

1 PEN stř. 50 Hz 230V / TN-C-S 

Návaznosti na jiné profese 

Nutná výrazná koordinace s profesí ektroinstalace. Jedná se hlavně o vedení kabelových tras 

a umístění zásuvek. Při montáži je třeba dodržet souběh všech slaboproudých rozvodů se silo-

vým vedením. Do 5m souběhu vedení vzdálenost nejméně 6 cm, od 5m nejméně 20 cm. Při 

křižování odstup min. 1 cm.  

Pro napájení zdrojů jednotlivých technologických částí slaboproudých rozvodů zajistí část 

profese Elektroinstalace dle projektu napojovací body (vývody, zásuvky 230V) se samostatným 

jištěním. 

Prostředí 

dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 

vnitřní prostory AB5 (prostory normální) 

Ochrana před nebezpečným dotykem 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

Dle ČSN 332000-4-41 Malým napětím SELV 

Dle ČSN 332000-4-41 Samočinným odpojením od zdroje 

Ochrana před škodlivými vlivy na životní prostředí 

Při provozování i ev. poruše zařízení nejsou žádné škodlivé vlivy na životní prostředí. Bez-

pečnost práce je zajištěna krytím, isolací a ochranou před nebezpečným dotykovým napětím. 
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g) stlačený vzduch 

Cílem projektu je návrh rozšíření rozvodu stlačeného vzduchu ze stávajícího do nového ob-

jektu. 

ROZVODU TALKOVÉHO VZDUCHU 

Dispozice 

Rozvod stlačeného vzduchu po hlavní laboratoři je navržen okruhovým rozvodem s odboč-

kami k místům spotřeby. Rozvod bude veden po stavební konstrukci potrubím o světlosti DN 28. 

Z tohoto potrubí bude provedeno potřebný počet svodů stlačeného vzduchu o světlosti DN 18. 

Svody budou ukončeny ve výšce 1,2 m nad podlahou koncovou krabicí. Tlak v rozvodu stlače-

ného vzduchu bude 10 bar. 

Trubní vedení 

Potrubní rozvod je navržen z trubek z hliníkové slitiny spojovaných montážními prvky systé-

mu rozvodu stlačeného vzduchu, které umožňují snadnou instalaci a případné změny v rozvodu, 

dle potřeby provozu. Uložení potrubí bude provedeno montážními prvky stejného systému a 

připevněné na nosné prvky budovy. Dodatečnou povrchovou ochranu rozvodů nátěry není nutno 

provádět, protože potrubí i upevňovací prvky jsou dodávány už povrchově upravené v šedém 

odstínu. 

Koncové prvky 

Jednotlivé svody budou ukončeny koncovými krabicemi. Koncové krabice s označením „V“ 

budou na vývodu osazeny rychlospojkou a koncové krabice s označením „VR“ regulátorem pře-

tlaku ½ “ a rychlospojkou. Koncové krabice umožní snadné připojení dalších prvků dle potřeby 

provozu. 

BEZPEČNOST 

Požární ochrana 

Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární ochranu. 

Bezpečnost při realizaci díla 

Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 ve znění pozdějších 

předpisů (Zákoník práce), zák. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, případně NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Veškeré práce mohou provádět pouze osoby (fyzické i právnické) s odpovídající kvalifikací. 

Bezpečnost při užívání zařízení 

Požadavky na zkoušky, potřebné revize, periodické prohlídky, údržbu a opravy strojů a zaří-

zení a zejména požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení (např. práce s ručním 

pneumatickým nářadím), a protipožární ochranu budou specifikovány v průvodní technické do-

kumentaci ke strojům. 



  45 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Nová přístavba bude z požárního hlediska řešena dle ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost 

staveb. Nevýrobní objekty a dalších na ni navazujících norem. 

Přístavba bude tvořit samostatný požární úsek. Od stávající části bude oddělena požárně dě-

lícími stěnami a požárními uzávěry. Prosklené plochy (okna) ve stávající stěně objektu na spojo-

vací krček budou zazděna nebo vyměněna za nová požární. 

Nosná ocelová konstrukce bude požadována s požární odolností 30 minut. Bude nutná její 

ochrana požárním nátěrem nebo obkladem. 

Úniková cesta z přístavby bude řešena jako nechráněná. 

Odstupové vzdálenosti (požárně nebezpečný prostor) mezi stávajícím objektem a přístavbou 

se bude řešit tak, aby vzájemné odstupové vzdálenosti vyhovovaly.  

Velikosti okenních otvorů v obvodových stěnách přístavby budou řešena tak, aby požárně 

nebezpečný prostor nezasahoval za hranici stavebního pozemku, případně budou použita po-

žární okna. 

V přístavbě bude požadován požární vodovod s hydrantovou skříní. 

Žádná požárně bezpečnostní zařízení – elektrická požární signalizace, samočinné stabilní 

hasící zařízení a samočinné odvětrávací zařízení – nejsou požadována.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Při návrhu technických zařízení budovy bylo v maximální míře využito obnovitelných druhů 

energie. Míra využití byla dána technickými a prostorovými možnostmi daného staveniště. Cel-

ková dodaná energie pro navrženou přístavbu je 213,6 MWh/rok. Neobnovitelná primární ener-

gie je 333,4 MWh/rok. Pro obálku budovy platí Uem W/(m2. K). Průkaz energetické náročnosti 

budovy je doložen v dokladové části projektu.  

Dle ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov, pro součinitele prostupu tepla stavebních kon-

strukcí byly převážně použity hodnoty doporučené. 

 

Posouzením jednotlivých konstrukcí se věnuje PENB.  

Pro jednotlivé konstrukce byly vypočteny následující hodnoty (popis konstrukcí dle PENB):  

 SO1 – stěna venkovní S6       U = 0,188 W/m²K 

 SO2 – stěna venkovní S2       U = 0,170 W/m²K 

 SO3 – stěna S4        U = 0,167 W/m²K 

 SO4 – stěna venkovní sokl      U = 0,176 W/m²K 

 PDL3 – podlaha pro prostor pro catering V1   U = 0,232 W/m²K 

 PDL5 – podlaha pro prostor pro schodiště V1   U = 0,232 W/m²K 

 PDL1 – podlaha pro hlavní laboratoř  V9    U = 1,894 W/m²K 

 PDL4 – podlaha pro spojovací krček  V11    U = 3,098 W/m²K 

 PDL2 – podlaha pro sklad a průjezd     U = 3,098 W/m²K 

 SCH1 – střecha V5       U = 0,158 W/m²K 

 SCH2 – střecha V6       U = 0,158 W/m²K 

 SCH2 – střecha V6       U = 0,158 W/m²K 

 SCH3 – střecha V7       U = 0,156 W/m²K 

 SCH4 – střecha V3       U = 0,151 W/m²K 

 SCH5 – střecha V4       U = 0,149 W/m²K 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

a) sociální zařízení 

Šatny a umývárny jsou k dispozici ve stávající budově centra Intemac. Budou sloužit i pro při-

stavovaný objekt, který je předmětem projektu, zejména pro pracovníky v hlavní laboratoři. Pře-

vážná část činnosti v hlavní laboratoři probíhá ve velké čistotě a stálé teplotě. 

Stávající vybavení: 

šatna muži: 11 skříněk 

šatna ženy: 3 skříňky 

Umývárny zahrnují sprchový kout s umyvadlem. 

Toalety jsou v obou podlažích stávající budovy. Opět budou sloužit i pro přistavovaný objekt, 

který bude propojen se stávajícím centrem Intemac v obou podlažích.  

Stávající vybavení je v obou podlažích shodné: 

WC muži: dva klozety, dva pisoáry, dvě umyvadla 

WC ženy: dva klozety, dvě umyvadla 

Úklidové komory jsou vedle sociálního zařízení v obou podlažích. Nová úklidová komora je 

navržena  v prostorách hlavní laboratoře. 

V novém přistavovaném objektu bude umístěno umyvadlo v hlavní laboratoři a v třetím pod-

laží přístavku. V stávající budově je v každém podlaží denní místnost. Tyto místnosti zahrnují 

čajové kuchyňky. Opět jsou k dispozici pro novou přístavbu. Nová přístavba zahrnuje místnost 

pro catering v přízemí, která opět zahrnuje čajovou kuchyňku.  

Stravování zaměstnanců je možné v centrální kuchyni s jídelnou, která je součástí průmyslo-

vé zóny, přesněji její předzávodní části podél ulice Blanenské. 

Posouzení kapacity sociálního zařízení bylo provedeno podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Počty pra-

covníků zůstávají stávající. 

b) větrání 

Většina místností nové přístavby má navrženo nucené větrání. Současně všechny mají i 

možnost přirozeného větrání okny. Hlavní laboratoř bude vybavena větráním a klimatizací 

s možností udržování stálé teploty. Současně má i možnost větrání okny, která jsou umístěna 

nad jeřábovou drahou. Podrobný popis je v kapitole B.2.7b. 

c) vytápění 

Hlavní laboratoř je vytápěna a větrána výhradně vzduchotechnickým zařízením. 

V pobytových místnostech je navrženo podlahové vytápění o teplotním spádu 35/30°C, které 

je ve vybraných místnostech doplněno vytápěním pomocí chladicích/topných vzduchotechnic-

kých jednotek. 

Pro vytápění skladu a průjezdu je navrženo teplovodní vzduchové topidlo, prostor pro vzdu-

chotechnickou jednotku (2NP) bude temperován deskovým topným tělesem. Jako zdroj energie 

bude sloužit plynový zdvojený kondenzační kotel.  

d) osvětlení 

Všechny pobytové místnosti mají přirozené osvětlení okny. Osvětlení hlavní laboratoře je pá-

sem oken šířky 15 m, výšky 2,2 m ze severovýchodní strany pod střechou nad jeřábovou drá-
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hou, část otvíravá. Všude je zajištěno stínění před slunečními paprsky. V hlavní laboratoři 

nejsou trvalá pracoviště. Výzkumní pracovníci mají trvalá pracoviště v kancelářích.  

Novou přístavbou budou částečně ovlivněny plochy ve stávající budově centra Intemac, která 

sousedí se spojovacím krčkem přistavované budovy.  

V 1NP se jedná o místnost č. 126 lehká laboratoř. Vzhledem k umístění automatizovaného 

pracoviště – obráběcího stroje zde není trvalé pracoviště.  

Místnost č. 125 lehká laboratoř. Zde je trvalé pracoviště. Vzhledem ke stávající-

mu přirozenému osvětlení okny ze severozápadní nezastíněné strany budou mít pracoviště na-

dále denní osvětlení. Na přistavované straně bude pás oken, který se nachází pod stropem 

místnosti z ½ zazděn a z ½ zůstane.  

Ve 2NP: Místnosti 216 a 225 nebudou ovlivněny vzhledem k instalovanému technickému za-

řízení, kde není přítomnost žádných osob.  

V místn. č. 224 kancelář zůstanou dvě pracoviště. Zde je přirozené nezastíněné osvětlení 

oken ze severozápadní strany. Z jihozápadní strany bude 1/3 pásového okna zazděna, 1/3 zů-

stává. 

Návrh osvětlení byl proveden na základě výpočtu osvětlenosti v jednotlivých místnostech sví-

tidly osazenými zdroji LED. Hlavní laboratoř má navrženou osvětlenost 750 lux. 

Projektová dokumentace elekroinstalace zahrnuje knihu svítidel, kde jsou uvedeny základní 

technické parametry a požadovaný design.  

 

e) hluk, vibrace 

Navržené architektonicko stavební řešení důsledně dbá na eliminaci hlukem od vzducho-

technických zařízení do okolí. Proto je přístavek s technickým vybavením – strojovnou vzducho-

techniky, situován směrem k vnitrozávodní komunikaci průmyslového areálu. 

V nejbližším okolí se nacházejí kromě výrobních objektů dvě budovy občanské vybavenosti. 

Na jihovýchodě straně je to ubytovna pro zaměstnance průmyslové zóny.Přesněji její štítová 

stěna, kde jsou umístěna chodbová okna. Na jihozápadní straně je to budova SOŠ a SOU Ku-

řim.Původně se jednalo o domov mládeže SOŠ a SOU Kuřim. Po prozkoumání skutečného sta-

vu za účasti majitelky soukromé školy byly zjištěny aktuální skutečnosti využití budovy: 

1NP – dílny, 

2NP – kanceláře na straně k projektované přístavbě, 1 pokoj pro ubytování dospělých, scho-

diště, WC, koupelna, kuchyňka, přes chodbu 2 kanceláře a 7 pokojů pro ubytování dospělých. 

3NP – ubytování pro dospělé na straně k projektované přístavbě, schodiště, WC, koupelna, 

kuchyňka, přes chodbu ubytování pro studenty. V okolí se nenacházejí venkovní ani vnitřní 

chráněné prostory. Učebny se v této budově nenacházejí. Učebny se nenacházejí ani ve vzdá-

lenější budově SOŠ a SOU. V této budově jsou situovány rovněž dílny. 

K samotnému umístění vzduchotechnických zařízení: všechna hlavní zařízení jsou umístěna 

ve strojovně vzduchotechniky, ve vzdálenosti 20 až 40 metrů od budov občanské vybavenosti. 

Samotná střecha nad strojovnou je navržena s atikou přes 1m z důvodu maximální zábrany i 

z hlediska akustického tlaku do okolí. Chladící zařízení pro hlavní laboratoř na střeše strojovny 

vzduchotechniky bude v provozu v dopolední pracovní směně. Zbývající chladící zařízení na 

stávající střeše centra Intemac je zvoleno podle přípustné hodnoty akustického tlaku do okolí. 

Jeho poloha je na nižší střeše centra. 

Při návrhu bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickým 

zařízením. Větrací jednotky budou pro minimalizaci hlučnosti v rozvodech opatřeny tlumiči hluku 

do potrubí. Napojení jednotek na rozvod vzduchu bude provedeno přes tlumící manžety. Vzdu-

chotechnika bude vybavena regulací otáček. Montáž ventilátorů, jednotek a vzduchovodů bude 

provedena s pryžovými tlumícími prvky, které zamezí přenosu vibrací do systému stavby. Vnitřní 
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klimajednotky jsou zdrojem akustického tlaku měřeného ve vzdálenosti 3 m od jednotky. Je 

předpoklad 22-40 dB (A) dle nastavitelných otáček.  

Akustické parametry pro venkovní i vnitřní prostor jsou popsány na závěr kapitoly B.2.7.b 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle radonového průzkumu z roku 2010 ve stávající budově není nutno provádět dodatečná 

opatření. Byly naměřeny nízké hodnoty od 107 do 158 Bq.m-3.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Není potřebné chránit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba bude zabezpečena od dynamických účinků jeřábu a jeřábové dráhy. Způsobem řeše-

ní je dilatace v podlaze hlavní laboratoře. 

d) ochrana před hlukem 

V předzávodní zóně průmyslového areálu nejsou rušivé vlivy. 

e) protipovodňová opatření 

Není potřebné řešit.  

f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytuje se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístavba centra Intemac bude připojena na stávající technickou infrastrukturu sloužící 

v současnosti pro stávající budovu centra. Některá vedení inženýrských sítí a energetických 

rozvodů budou přeložena vzhledem k situování přímo v místě stavby. Přehledně je seznam pře-

ložek vypsán v objektové sestavě a v popisu technického zařízení budovy a celkovém vodohos-

podářské řešení.  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření 

Dopravní řešení vzhledem k zastavěnosti pozemku, představuje dopravu uvnitř nového ob-

jektu, směrem k původním vratům stávajícího objektu. Tato řešení umožňují vrata o velikosti 4,7 

x 4,5 m. Na vnitřní komunikaci může vjíždět nákladní vozidlo. První podlaží je bezbariérové.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nová přístavba je připojena na stávající vnitrozávodní komunikaci. Toto připojení je řešeno 

obdobně jako stávající připojení stávajícího centra INTEMAC. Jedná se o posun 10 m. Vnitro 

závodní – vnitro areálová komunikace je rovnoběžná s ulicí Blanenskou.  

c) doprava v klidu 

Výpočet potřeby 

 

Výpočet posuzuje ½ plochy jednací místnosti a ½ plochy místnosti pro catering. Výpočet je 

proveden dle ČSN 736110 včetně změn.  

 

O0 základní počet odstavných stání: 0 

P0 základní počet parkovacích stání (dle čl. 14.1.6 a tab. 34): 0,2 stání (dle tab. 34) 

→ kancelářské plochy s malou návštěvností 35 m2 na 1 stání: 93:35 = 2,66 stání 

 

ka součinitel vlivu stupně automobilizace = 1,25 

kp součinitel redukce počtu stání = 1 

 

Celkový počet stání dle ČSN 73 6110: 

N = O0 × ka + P0 × ka × kp = 0 + 2,66 × 1,25 × 1 = 3,33 

to znamená:  4 stání 

 

Parkovací stání pro osobní automobily v počtu 4 stání stanovených výpočtem podle ČSN 73 

6110 je možné zajistit na plochách, které patří k centru INTEMAC. 

Novou přístavbou budou zrušena 3 parkovací stání. Ta budou v plném počtu nahrazena. 

Celkový počet nově navržených stání je 9. Tento počet převyšuje požadavek ČSN.  

Příjezdová komunikace a parkoviště - podrobně řešeno v samostatné části projektu SO 03 

Komunikace a parkoviště.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Stávající vegetace bude chráněna. Jedná se o stromy těsně za hranicí oplocení na pozemku 

SPŠ a SOU Kuřim. Dále jsou to stromy podél nově navrženého parkoviště. Konečné terénní 

úpravy budou provedeny včetně sadových úprav. Sadové úpravy v podobě výsadby záhonů  

budou provedeny v návaznosti na vjezd do přístavby a v návaznosti na přístřešek na kola. Jsou 

navrženy v rámci SO 04 mobiliář a sadové úpravy. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANU 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

Odpady z provozu. Jedná se o odpady 

o směsný komunální odpad 

o kovový odpad 

o elektroodpad 

o plasty 

o papír 

o oleje a provozní kapaliny 

o barvy a ředidla 

 

Provozní náplně budou vráceny z místa použití. Materiály budou skladovány v originálních 

obalech. Odpady budou skladovány ve vyhrazených obalech.  

Tříděný odpad bude ukládán do popelnic a kontejnerů.  

V stávající budově centra INTEMAC jsou již pro tyto odpady vyhrazeny nádoby a místa. Je 

vypracován plán odpadového hospodářství. 

 

Odpady ze stavebních prací 

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny 

v souladu se zákonem č.185/2001Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci.  

Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky 

č.93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

 

Bilance odpadů a způsob využití  

 

Katalogové 

číslo odpa-

du* 

Název odpadu  Výpočet od-

hadovaného 

množství 

Kategorie 

odpadu 

Způsob na-

kládání 

s odpadem** 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 500 kg O R1, R5 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 100 kg O R1, R5 

15 01 02 Plastové odpady 500 kg O R1, R5 

15 01 13 Dřevěné obaly 500 kg O R5 

15 01 04 Kovový odpad 9 t O R4 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky ne-

bezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

5 kg N D1, D 10 

15 02 02* absorpční činidla, filtrační 

materiály (včetně olejových 

filtrů blíže neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými 

látkami 

10 kg N D1, D10 

17 01 01 Beton 21,5 t O R5 

17 01 02 Cihly 2000 kg O R5 
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17 02 01 Dřevo 6,5 t O R5 

17 02 02 Sklo 1750 kg O R5 

17 02 03 Plasty 40 kg O R1, R5 

17 04 05 Železo a ocel 18 t O R4 

17 04 11 Kabely neuvedené pod čís-

lem 17 04 10 

13,7 t O R4 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

2 300 t O R5 

20 01 40 Kovy  83,3 kg O R4 

20 02 01 Biologický rozložitelný odpad 60 kg O R3 

20 03 01 Směsný komunální odpad 2100 kg O R1 

 

 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výro-

bě energie 

R3 Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 

rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických transformačních pro-

cesů)  

R4 Recyklace nebo zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

R5 Recyklace nebo zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 

 

 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)  

D10 Spalování na pevnině 

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Nemá vliv. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá vliv. 

d) způsob zohlednění podmínek  závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Není podkladem. 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Nejsou speciální požadavky.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejích zajištění 

Pro stavbu bude provedeno připojení NN z přeložky sítě od stávajícího objektu. Přípojková 

skříň je na pozemku stavebníka.  

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do stávající dešťové kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště má všechny podmínky k napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

v areálu a v návaznosti na stávající budovu. Z přeložky NN bude připojeno staveniště.  

d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Staveniště je vymezeno rozsahem stávajících pozemků stavebníka. Vliv bude na potřebný 

dočasný zábor pozemků souvisejících se stavbou. Příjezd na staveniště je z komunikace 

v areálu.  

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zvl. hlukem, prachem, k ohro-

žování provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, 

ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a požárním zařízením.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

V okolí staveniště bude chráněna stávající budova a vzrostlé stromy. Budou odstraněny ne-

vhodně umístěné náletové dřeviny a keře na hranici parcel pro posun oplocení. Stávající dřeviny 

budou ošetřeny a prořezány.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Jako dočasné zábory bude zabrán pozemek pro plochu realizace stavby. Jedná se o poze-

mek 2971/42 v majetku stavebníka. Pro výstavbu ochranného oplocení bude dočasně zabrán 

sousední pozemek 2971/21 v majetku SOŠ a SOU Kuřim, v pásu 1 m kolem pozemku 2971/42.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Budou odvezeny nezhutnitelné navážky z převážné plochy pozemku určeného pro výstavbu. 

Dále to budou odpady z demoličních prací – beton, cihly, kámen, zemina. Zatížení emisemi ne-

bude. Likvidace odpadů bude na skládkách k tomu určených.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Bilance bude nevyrovnaná. Odtěženy a odvezeny budou nezhutnitelné navážky v místě stav-

by. Nahrazeny budou štěrkodrtí.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce budou probíhat za plného provozu ulice, proto musí být omezena prašnost a 

hlučnost prostředí na minimum. To znamená, že zhotovitel bude udržovat okolí stavby čisté, 

popřípadě zajistí kropení proti nadměrné prašnosti. Všechny plochy budou po ukončení staveb-

ních prací uvedeny do původního stavu.  

o Zajistit řádné třídění odpadů z bouracích a stavebních prací a nakládat s nimi 

v souladu s platnou legislativou (recyklací do stavebních konstrukcí nebo odvozem na 

řízenou skládku) 

o Hlučnost použitých strojů a mechanizmů nepřekročí stanovenou hodnotu hladiny 

ekvivalentního hluku 60 dB, dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. 

o V průběhu stavebních úprav zminimalizovat prašnost 

o Neprovádět na staveništi spalování stavebních ani jiných materiálů 

o Dočasné shromažďování odpadů kategorie „N“ po dobu výstavby omezit na nezbytně 

nutnou dobu a shromažďovat je ve speciálních nádobách, kontejnerech a obalech. 

Veškeré nakládání s odpady, zejména s odpady kategorie „N“ bude probíhat 

v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a požadavky vyhlášky č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Pro stavbu bude potřebná spolupráce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při veškerých pracech budou dodržovány bezpečnostní předpisy. Budou dodržovány obecně 

platné normy bezpečnosti práce. Dále bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb. (§ 15), kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-

právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Zvláštní opatrnost je třeba věnovat práci v prostoru napojení na místní komunikace. Výkopové 

práce v blízkosti inž. sítí budou prováděny dle ČSN a vyjádření jednotlivých správců inž. sítí tak, 

aby nedošlo k jejich poškození. Sítě budou ve výkopech zajištěny. Před zahájením stavby budou 

veškeré podzemní inž. sítě vytyčeny jednotl. správci.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Nejsou výstavbou dotčené stavby. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k výstavbě podél vnitroareálové komunikace, nebudou potřebná dopravní opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Stavba bude prováděna za provozu stávajícího centra Intemac. Renovace zařízení stávající 

kotelny by měla proběhnout mimo topné období. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Předpokládaná délka výstavby je 10 – 12  měsíců. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE: 

 

1. Všeobecné údaje: 

Přístavba centra Intemac je navržena na pozemku p.č. 2971/42 v k.ú. Kuřim, ve vlastnictví Ji-

homoravského kraje. Samotná stávající budova má p.č. 4419. Návrh přístavby je situován na 

stávajících zpevněných plochách a volné nezastavěné ploše mezi stávající budovou Intemac a 

oplocením.  

 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je návrh vnitřních zdravotně technických in-

stalací v objektu přístavby. 

 

Projekt je vypracován podle projektu stavebního, požadavku profesí, podle platných norem a 

předpisů. 

     

2. Bilance spotřeby vody a odtoku kanalizace: 

2.1. Bilance spotřeby vody: 

Nedojde k navýšení spotřeby vody v objektu.  

2.2. Bilance odtoku splaškových odpadních vod: 

Nedojde k navýšení odtoku splaškových vod. 

2.3. Bilance odtoku srážkových odpadních vod: 

Výpočet byl proveden pro danou oblast dle ČSN 75 9010 ( Vsakovací zařízení srážkových 

vod ) pro krátkodobý přívalový déšť (5-ti letý déšť), který je charakterizovaný vysokou intenzitou 

a krátkou dobou trvání. 

Specifická vydatnost deště q = 165 l/ha za 15 min při periodicitě 0,2 (5-ti letý déšť). 

 

Stávající odvodňovaná plocha     Ar Součinitel odtoku ψ 

Plocha rušené komunikace ze zámkové dlažby   208 m2   0,75 

 z toho: v půdorysu přístavby      174 m2     
             mimo přístavbu, bude nahrazeno zelení      34 m2     
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Nová odvodňovaná plocha    Ar    Součinitel odtoku ψ 

Plocha nového chodníku za zámkové dlažby      7 m2     0,75  
Plocha nového vjezdu do nové haly ze zámkové dlažby  43 m2    0,75 
Plocha nových střech nové přístavby      485 m2   1 
Plocha nových parkovacích stání ze vsakovací dlažby    130 m2   

 

Návrh odtoku srážkových vod do jednotné areálové kanalizace 

Max. dovolený odtok dle TNV 75 9011 čl. 5.2.2.6 … 3 l/(s.ha) avšak min. 0,50 l/s. Při postupu 

návrhu regulovaného dle TNV 75 9011 by vycházel regulovaný odtok do areálové srážkové are-

álové kanalizace: 

 

celková odvodňovaná plocha pozemku do areálové kanalizace 485 m 2 

celková řešená plocha pozemku      1100 m 2 

Qdov = 0,11. 3 = 0,33  l/s  … tzn. max. dovolený odtok je 0,50 l/s. 

 

Výpočtový odtok dešť. vod Qd - stávající: 

Qd = (208 . 0,75) . 0,0165  = 2,57  l/s 

 

Výpočtový odtok dešť. vod Qd - nový: 

Qd = 485 . 0, 030 + (50 . 0,75) . 0,0165  = 15,16  l/s 

 

Celkový dovolený odtok dešťových vod Qdov 

Qdov= 1100 . 0,0003  = 0,33 l/s, tzn. min. 0,50 l/s 

 

Při dodržení podmínky (3 l/s.ha – min. 0,50 l/s) je požadovaný objem retenčního objektu 14,4 

m3.  

Doba prázdnění 8 h pro 120 min. trvání deště. 

 

Výpočet odtoku odpadních  vod byl proveden v souladu s ČSN EN 120 56 1-5 – Vnitřní kana-

lizace a ČSN 75 9010.                                                                           

                                                                             

3. Popis technického řešení: 

3.1. Vodovod: 

Přípojka vodovodu HDPE 40x3,7pro stávající objekt Intemac je zakončena ve stávající vo-

doměrné šachtě v zeleni před objektem, kde je osazena vodoměrná sestava DN 32 včetně po-

družného vodoměru. Z VŠ je potrubí vodovodu d40 přivedeno do objektu, kde je v místě recep-

ce osazen domovní uzávěr KK DN 32 a následně proveden rozvod v domě v PPR3.  

Objekt přístavby bude napojen samostatnou větní vnitřního vodovodu, která bude napojena 

ve stáv. vodoměrné šachtě za vodoměrnou sestavou. Na odbočení bude osazen KK DN 32. 

Z VŠ bude potrubí PE 100 SDR11 PN16 v délce 42,0m přivedeno do přístavby, kde bude za 

obvodovou zdí osazen domovní uzávěr KK DN 32. Následně bude potrubí vodovodu rozvedeno 

k jednotlivým odběrným místům a požárním hydrantům ve stávajícím objektu i v přístavbě. 

Vzhledem k požadavkům investora na úpravu vody a k nevhodnému materiálu požárního vo-

dovodu (PPR3 volně pod stropem) ve stávajícím objektu bude celý stávající objekt přepojen na 

nový přívod vodovodu do přístavby.  

Stávající potrubí vodovodu v recepci se kohoutem uzavře.  

Nové přívodní potrubí HDPE 40x3,7 bude přivedeno do přístavby do m.č. 157 – úklid, kde 

bude  nad podlahou osazen domovní uzávěr KK DN 32. Následně bude potrubí rozbočeno na 

větev požárního vodovodu. Ta bude z ocelového pozinkovaného potrubí, které bude vedeno 

v souběhu s ostatním horizontálním rozvodem vody volně pod stropem v podhledu. Nové potru-
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bí požárního vodovodu bude přivedeno ke stávajícím hydrantovým systémům ve stávajícím ob-

jektu, které budou na toto potrubí přepojeny.  

Z důvodů tvrdé vody v objektu je navržen za domovním uzávěrem na větvi pitného vodovodu 

automatický sedimentační filtr EASF2 a změkčovač vody ECOWATER Systems ESM 18CE+. 

Úpravna bude umístěna v m.č. 157 – úklid. Z úpravny bude proveden rozvod pitné vody 

v objektu k jednotlivým odběrným místům a do technické místnosti ve stávajícím objektu, kde je 

instalován ohřívač teplé vody. V technické místnosti bude na nové potrubí vodovodu přepojeno 

potrubí SV, TV, C do stávajícího objektu.  

 

Měření spotřeby vody. 

Měření spotřeby vody pro přístavbu bude stávajícím podružným vodoměrem pro celý objekt 

osazeným ve vodoměrné šachtě. Normový průtok vodoměru vyhoví. 

 

Ohřev teplé užitkové vody: 

Teplá voda bude pro přístavbu bude zajištěna stávajícím ohřívačem teplé vody instalovaným 

ve stáv, objetku v technické místnosti. Jako příprava pro dřez na terase je uvažováno s el. tlako-

vým ohřívače teplé vody objem 10l, 2kW. Před ohřívačem bude osazena bezpečnostní armatu-

ra. Ohřívač bude instalovaný pod dřezem. Ohřívač je nutné na zimu vypustit. 

Ochrana TV proti bakteriím bude zajištěna krátkodobým ohřevem na 70°C. 

Potrubí a zásobníky teplé užitkové vody budou tepelně izolované tak, aby byla zaručena mi-

nimalizace ztrát tepla v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb.. 

 

Materiál potrubí: 

Přívod vnitřního vodovodu pro přístavbu - PE 100 SDR 11 PN 16 HDPE 40x3,7 v délce 

42,00m. 

 

Vnitřní rozvody vody budou zhotoveny z vícevrstvých trubek  /plast, kov/. 

Potrubí požárního vodovodu ocelovým pozinkovaným potrubím.  

Potrubí bude izolováno izolačními návleky tak, aby bylo zabráněno kondenzaci vzdušné vlh-

kosti potrubí. Rozvody TV budou tepelně izolovány po celé délce. Izolace trubek bude provede-

na návlekovými trubicemi v souladu s Vyhláškou č.193/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a ob-

chodu.  

Spád potrubí je min. 3%o , vždy k výtokovým armaturám. 

 

 

 

3.2. Kanalizace: 

Nová část areálové kanalizace je navržená pro odvod splaškových a srážkových vod běžné-

ho charakteru. Technologické vody, vody bakteriologické, tukové ani zaolejované vody v objektu 

vznikat nebudou. 

 

 

3.2.1. Splašková kanalizace: 

 

Odpadní vody od zařizovacích předmětů a kondenzátů VZT budou odvedeny svislými odpad-

ními potrubími do svodného potrubí, které bude zaústěno před objektem do nové šachty Šs1. 

Odpadní potrubí budou vyvedeny nad střechu a zakončeny větrací hlavicí, případně zakon-

čeny pod stropem patra přivzdušňovací hlavicí.  

Připojovací potrubí bude vedeno v předstěnách, případně v příčkách.  

Odvody kondenzátu od jednotek chlazení budou přes kondenzační sifony. 
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3.2.2. Srážková kanalizace: 

Srážkové odpadní vody ze střechy budou svedeny odpadním potrubím do potrubí svodného, 

které bude zaústěno do areálové jednotné kanalizace PP SN 8 DN 200. 

 

Odvodnění střechy je navrženo pomocí střešních vtoků se svislým odpadem DN 110.  

Střecha musí být vybavena havarijními přepady.  

Objekty: 

 
Retence a regulovaný odtok 

Odtok do areálové srážkové kanalizace bude regulován. Proto je navržena retenční galerie 

z bloků (např.AS-NIDAPLAST) o min. užitném objemu 14,4 m3. Rozměry retenční galerie 4,80 x 

3,60 x 1,04 m. Navržené řešení počítá s variantou využití celkem 12 ks plastových bloků - vošti-

nové bloky -  o rozměrech 1,20 x 2,40 x 0,52 m (akumulační schopnost 95%). Minimální hloubka 

krytí galerie pod zpevněnou plochou musí být 0,50m. Montáž provést dle pokynů dodavatele. 

Před i za retencí budou osazeny rozdělovací šachty. Na odtoku z retenční nádrže je osazena 

regulační šachta Šd7, ze které budou srážkové vody gravitačně odváděny v regulovaném odto-

ku 0,50 l/s do stávající areálové kanalizace. Regulační šachta bude opatřena havarijním přepa-

dem. 

 

Šachty  

Revizní šachty Šs1, Šd1 - DN 1000 budou z betonových prefabrikátů s typovým prefabriko-

vaným dnem.  

Čistící šachty Šs2-4 a Šd budou plastové DN 600. 

 

3.2.3. Čištění kanalizace: 

 

Čištění kanalizace bude prováděno novými čistícími kusy osazenými cca 0,80m nad podla-

hou 1.NP. 

Vně objektu v nových čistících šachtách DN 600, DN 1000. 

 

3.2.4. Materiál potrubí: 

Připojovací, odpadní - plast HT-PP, svodné potrubí vedené v zemi pod podlahou - plast KG-

PVC SN4. 

Potrubí bude uchyceno na pryžových objímkách.  

Napojení připojovacích potrubí na svislé odpadní bude pomocí odboček 87°. 

Minimální spád připojovacího potrubí je  3%, svodného splaškového 2%, svodného srážko-

vého 1%. 

Při instalaci potrubí kanalizace budou dodrženy montážní předpisy výrobce potrubí. 

Přechod z odpadního na svodné potrubí bude zajištěn dvěma koleny 45° a mezikusem min. 

250mm. Přechod bude zajištěn proti posunutí obetonováním. 

Svodné potrubí vedené pod objektem bude zajištěno proti posunutí obetonováním odboček. 

Prostupy přes základy budou kruhové ø  300mm příp.300x300 mm.  

Montáž kanalizace bude provedena dle ČSN EN 120 56-1 až -5:2001, ČSN 75 6760:2014, po 

ukončení montáže bude provedena tlaková zkouška. 

Veškeré vedení kanalizace bude provedeno v souladu ČSN 75 6760:2014, ČSN 75 

6101:2012. Po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška vodotěsná, plyno-

těsná.  
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3.2.5. Zkoušky kanalizace: 

 

Svodné potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před obetonováním. Odpadní, připo-

jovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky 

budou provedeny dle ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760): 2001 a bude o nich sepsán zápis. Před 

uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.  

Zemní práce budou v rýze s kolmými stěnami a pažením příložným. Zásyp rýhy prohozenou 

zeminou. 

Práce budou provedeny dle platných norem a předpisů z nepoškozeného materiálu. Pracov-

níci na stavbě budou dodržovat předpisy ČUBP. Pro souběh a křížení s ostatními inž. Sítěmi 

platí ČSN 73 6005. 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení a označení inženýrských sítí. 

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat příslušné normy ČSN, předpisy BOZ pracují-

cích ve stavebnictví, vyhl. č. 601/2006 Sb. 

 

 

3.3. Geologický profil: 
Všechny práce jsou uvažovány v zemině 3 třídy. 

 

3.4. Křížení s inženýrskými sítěmi: 
Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Před započetím zemních prací investor zajistí vy-

tyčení inž.sítí v trase navržených kanalizací. Bude dodržena ČSN 73 6005: 1994 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

 

3.5. Zemní práce: 
Výkopové práce se provedou jako rýha pažená pažením příložným. Šířka rýhy bude činit 1,10 

m.  

Budou prováděny strojně a 1m před a za sítěmi ručně.  

Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze se svislými stěnami a pažením v štěrkopískovém loži 

tl. 0,1m a obsypáno prohozenou zeminou s velikostí zrn max. 32 mm v min. tloušťce 0,30 m nad 

vrchol potrubí.   

Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány recyklátem hutněným po 

vrstvách v tloušťce 200 mm.  

Uložení kanalizačního a vodovodního potrubí je navrženo v souladu s technickými údaji 

výrobce. Při montáži potrubí je nutné dodržovat technologické pokyny výrobce. 

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských 

sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, 

postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. 

 

Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od 

vyznačené polohy. Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou 

upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů 

nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou.  

 

Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně pak 

73 3050-Zemné práce, 73 6005-Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, 75 6101-Stokové 

sítě a kanalizační přípojky, 75 6909-Zkoušky vodotěsnosti stok. 

 

3.6. Zařizovací předměty: 

Typy zařizovacích předmětů budou ve standardním provedení. Přesná specifikace architek-

tem a investorem – příloha standardy zařízení. 
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4. Příslušné normy a předpisy, zejména: 

ČSN 73 5455.2014  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5409:2013  Vnitřní vodovody 

ČSN 75 54 01:2007 Navrhování vodovodního potrubí  

ČSN 75 54 55:2014  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 1717:2002  Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a  

všeobecné požadavky  

ČSN 75 6760:2012 Vnitřní kanalizace 

ČSN 73 08 73:2003  Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou  

ČSN EN 120 56 -1až -5:2001  Vnitřní kanalizace  

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760): 2001 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 

ČSN 730873  Zásobování požární vodou (03/2003) 

ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí (01/2008) 

ČSN 755911/Z11 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí (04/2007) 

ČSN 756101  Stokové sítě a kanalizační přípojky (04/2012) 

ČSN EN1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (04/2013) 

ČSN 73 6005: 1994 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 

 

PŘELOŽKY AREÁLOVÝCH PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ A SRÁŽKOVÉ KANALIZACE 

1. Všeobecné údaje: 

Přístavba centra Intemac je navržena na pozemku p.č. 2971/42 v k.ú. Kuřim, ve vlastnictví Ji-

homoravského kraje. Samotná stávající budova má p.č. 4419. Návrh přístavby je situován na 

stávajících zpevněných plochách a volné nezastavěné ploše mezi stávající budovou Intemac a 

oplocením.  

 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je návrh přeložky areálových přípojek splaš-

kové a srážkové kanalizace pro ubytovnu sousedící s navrženým objekem.. 

 

Projekt je vypracován podle projektu stavebního, požadavku profesí, podle platných norem a 

předpisů. 

 

2. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

2.1. Stávající stav: 

Objekt ubytovny vně areálu je napojena stávajícími přípojkami splaškové a srážkové kanali-

zace do areálových kanalizací v areálu TOS Kuřim. 

Přípojky jsou vedeny ve zpevněné ploše příjezdu pro stávající objekt fy. Intemac. Na kanali-

zacích jsou osazeny vstupní šachy, které jsou partné pouze v části zpevněné plochy příjezdu. 

Šachty v zeleni jsou předpokládané. Potrubí kanalizace jsou DN 250 a po provedení vizuální 

sondy jsou ze 2/3 zaneseny pískem. 

 

2.2. Navržené řešení: 

Z důvodu nové přístavby budou přípojky splaškové i srážkové kanalizace v části pod přístav-

bou přeloženy.  

Před navrženou přístavbou fy. Intemac, v zeleni, budou na stávajících přípojkách osazeny 

nové vstupní šachty Šs1, Šd1. Přeložená trasa potrubí bude v zeleni v části mezi novou přístav-
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bou a oplocením SOU. Při realizaci bude maximálně kladený důraz na ochranu vzrostlých stro-

mů v trase současného oplocení. Celá přeložená trasa je uvažována v zeleni.  

Přeložky se napojí na stávající potrubí přípojek v nových šachtách Šs4, Šd4.  

Osazení nových šachet a napojení na stávající potrubí přípojek bude podle jejich skutečné 

dimenze a hloubce uložení. Před realizací je doporučena kamerová zkouška přípojek v úseku od 

šachet před ubytovnou a napojení na areálové kanalizace ve vozovce. Stávající (po realizaci 

přeložky nefunkční) potrubí pod navrženou je navrženo demontovat, případně vyplnit betonovou 

směsí. 

 

Na trase kanalizace jsou navrženy revizní šachty .  

 

Materiál areálové kanalizace: 

Přeložka splaškové kanalizace - trouby plastové PVC KG SN 8 DN 250 celkové délky 50,70 

m. 

Přeložka srážkové kanalizace - trouby plastové PVC KG SN 8 DN 250 celkové délky 49,28 

m. 

Min. spád svodného potrubí DN 250 1%. 

Min. krytí pod upraveným terénem – v zeleni - min. 0,80 m. 

 

 
2.3. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování 

 

Výstavba kanlizačního potrubí  nemá vliv na povrchové vody, stavbou nedochází ke změně 

odtokových podmínek v terénu. S ohledem na hloubku uložení potrubí  a konfiguraci okolního 

terénu se předpokládá, že výstavbou kanalizace nebude dotčena hladina podzemní vody. 

 
2.4. Objekty: 

 
Revizní šachty Šs1, Šs4, Šd1, Šd4 - DN 1000 budou z betonových prefabrikátů s typovým 

prefabrikovaným dnem.  

Šachty musí být vodotěsné. Revizní šachta je navržena podle dílu 1 normy DIN 4034 jako 

prefabrikovaná složená z jednotlivých prefabrikovaných dílů  s vnitřním průměrem 1000 mm se 

sílou stěny 120 mm a hrdlovým spojem. Spoje mimo vyrovnávací prstence  budou opatřeny 

pryžovým těsnícím profilem z elastomerů podle DIN 4060. 

Vstupní komín šachet - je navržen z rovných železobetonových stokových skruží DN 1000 

s těsněním. Na rovné skruže je nasazena kónická skruž s kapsovým stupadlem a vyrovnávacím 

věncem zakončeným litinovým poklopem viz výkresová část. Vstup do šachet je umožněn po-

mocí jednoho kapsového stupadla v kónické skruži a  níže umístěných šachtových stupadel. 

Vstupní šachty budou provedeny jako prefabrikované s prefabrikovaným nebo monolitickým 

dnem z prostého betonu C30/37 XA1. Žlábek ve dně šachty do výšky DN odtokového potrubí 

bude na splaškové kanalizaci vyložen kameninovým půlžlábkem, na dešťové kanalizaci bude 

betonový. Vstupní komíny šachet budou vytvořeny z prefabrikátů s pryžovým těsněním ve spo-

jích (dle DIN 4034.1). Stupadla v šachtách budou ocelová s PE povlakem a s bezpečnostní 

úpravou dle DIN 19 555. V šachetním kónusu bude osazeno stupadlo kapsové dle ČSN 136351. 

Poklopy budou kruhové litinové s betonovou výplní ∅600 mm pro třídu zatížení D400 vzor Brno.  

 

Šachtové dno se ukládá  do výkopu na podkladní vrstvu - vyrovnávací beton. Těsnící profil  a 

vnitřní část hrdla se namažou kluzným prostředkem - mýdlem / nesmí se používat olej a tuk/. 

Po dosednutí hrdla může být spára  mezi jednotlivými díly max. 5 mm rovnoměrně po celém 

obvodu. Ukončení šachet bude provedeno použitím přechodové skruže popř. zákrytové desky. 

Dorovnání výšky šachty dle okolního terénu navrhujeme řešit užitím vyrovnávacích prstenců, 
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které se osazují do maltového lože výšky 1 cm. Stupadla jsou navržena plastová s ocelovým 

jádrem. Rozteč stupadel činí 250mm.  

Nejmenší dovolená míra pro vzdálenost prvního stupadla od horní hrany šachty nesmí 

překročit 500 mm. Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy.  

V nezpevněném terénu bude  poklop  lícovat  s terénem  s úpravou žulovými kostkami do be-

tonu.   

Čistící šachty Šs2, Šs3, Šd2, Šs3 budou plastové DN 600, kryty litinovým poklopem DN 

600. 

 

2.5. Zkoušky kanalizace: 

Svodné potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před obetonováním. Odpadní, připo-

jovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky 

budou provedeny dle ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760): 2001 a bude o nich sepsán zápis. Před 

uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému. 

Zemní práce budou v rýze s kolmými stěnami a pažením příložným. Zásyp rýhy prohozenou 

zeminou. 

Práce budou provedeny dle platných norem a předpisů z nepoškozeného materiálu. Pracov-

níci na stavbě budou dodržovat předpisy ČUBP. Pro souběh a křížení s ostatními inž. Sítěmi 

platí ČSN 73 6005. 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení a  označení inženýrských sítí. 

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat příslušné normy ČSN, předpisy BOZ. 

 

2.6. Geologický profil: 
Všechny práce jsou uvažovány v zemině 3 třídy. 
 
2.7. Křížení s inženýrskými sítěmi: 

Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci. Před započetím zemních prací investor zajistí vy-

tyčení inž.sítí v trase navržených kanalizací. Bude dodržena ČSN 73 6005: 1994 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

 
2.8. Zemní práce: 

Výkopové práce se provedou jako rýha pažená pažením příložným. Šířka rýhy bude činit 1,50 

m.  

Budou prováděny strojně a 1m před a za sítěmi ručně.  

Výkopové práce v úseku kolem oplocení, kde jsou vzrostlé stromy budou prováděny 

s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů vzrostlých stromů.  

Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze se svislými stěnami a pažením v štěrkopískovém loži 

tl. 0,1m a obsypáno prohozenou zeminou s velikostí zrn max. 32 mm v min. tloušťce 0,30 m nad 

vrchol potrubí.   

Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány recyklátem hutněným po 

vrstvách v tloušťce 200 mm.  

Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce.Při montáži 

potrubí je nutné dodržovat technologické pokyny výrobce. 

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských 

sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, 

postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. 

Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od 

vyznačené polohy. Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou 

upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů 

nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou.  
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Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně pak 

73 3050-Zemné práce, 73 6005-Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, 75 6101-Stokové 

sítě a kanalizační přípojky, 75 6909-Zkoušky vodotěsnosti stok. 

 

2.9. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 

apod. 

Kanalizační stoky nekladou zvláštní požadavky na provoz, mateiály, energie, dopravu, 

skladování apod. Provoz kanalizačního řadu se řídí provozním řadem kanalizace a je 

v kompetencí provozovatele. 

Před uvedením kanalizace do provozu bude nutno : 

- provedení zkoušky vodotěsnosti  s kladným výsledkem 

- převzetí jednotlivých úseků provozovatelem 

- zaměření skutečného provedení potrubí oprávněným geodetem.  

-  

2.10. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 

Výstavbou vodovodu a kanalizace nevzniknou žádné důsledky na životním prostředí – jedná 

se o podzemní liniovou stavbu.  

Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost  eliminovány na co nejnižší míru 

kropením, čištěním vozovek, dobrou organizací práce apod.) 

Staveniště bude dobře osvětleno. Na viditelných místech budou umístěny tabule s čísly první 

pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepo-

voleným osobám do provozu stavby. Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, 

které jsou v provozu, musí být prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené 

opatrnosti. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu. Zhotovitel před zahájením zemních 

prací provede přesné výškové a směrové vytyčení stávajících podzemních vedení.  

Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 

pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Práce na stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpeč-

nostní a stavební deník. 

Rozhodnutím  o ochranném pásmu se vymezuje území, ve kterém se zakazují nebo omezují 

určité činnosti. Způsob ochrany je stanoven podmínkami rozhodnutí. 

Pracovníci budou vybaveni vhodným nářadím a vybaveni vhodnými pomůckami potřebnými 

k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonávají ve smyslu vyhlášky ČÚBP a 

ČBÚ.  

Odpady, které vzniknou při realizaci této stavby musí být likvidovány v souladu se zákonem O 

odpadech č. 185/2001 Sb 

 

2.11. Příslušné normy a předpisy, zejména: 

 

ČSN 75 6760:2012     Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 120 56 -1až -5:2001   Vnitřní kanalizace  

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760): 2001   Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 

ČSN 756101  Stokové sítě a kanalizační přípojky (04/2012) 

ČSN EN1610   Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (04/2013) 

ČSN 756909   Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek (11/2014) 

ČSN EN 476   Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních  

systémů  

ČSN 73 6005: 1994  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 1610:1999  Zemní práce 


