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1) UVOD

Projekt feSi ustfedni vytapéni v roz8ifeni nastavby Skoly na ul. Purkyfiova 97 v Brné.
Jako podklady pro projekt byly stavebni vykresy poskytnuty projektantem stavebni ¢asti.

2) TEPELNE ZTRATY

Tepelné ztraty byly pocitany dle CSN EN 12831. Pro tepelné ztraty byla uvaZovana
minimalni  venkovni teplota te= -12 ° C a krajina s intenzivnimi vétry. Prdmérna vnitini
teplota v interiéru byla stanovena na 19,4 ° C.

Celkova ztrata objektu ¢ini 41,7 kW.

3) TECHNICKE RESENI

RozSifeni nastavby bude tvofit jeden provozni celek.

Zdrojem tepla bude stavajici strojovna, ktera se nachazi na 1. NP. Tato stanice ma
dostate¢ny topny vykon, nebot je dimenzovana na stavajici (nezatepleny) objekt. Objekt
bude nové zateplen, a proto potieba tepla v budové poklesne. Tim vznikne vykonova
rezerva pro nastavbu.

Otopnou plochu v nadstavbé budou tvofit deskova télesa profil s vestavénym ventilem.
V mistnosti €. 551 budou otopnou plochu tvofit pfevazné otopné lavice s dfevénou kryci
deskou, ktera snese statické zatiZzeni od sezeni.

V objektu je navrzena dvoutrubkova teplovodni soustava nucenym obéhem.
Horizontalni rozvody k otopnym télesim jsou vedeny v podlahach.

4) ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla bude stavajici strojovna UT na 1. NP. Topna voda do strojovny je
pfivedena ze stavajici vyménikové stanice, ktera se nachazi v jiné ¢asti komplexu budov.
Topna voda je ze strojovny déle distribuovana do budovy 6 topnymi vétvemi, které zajistu;ji
vytapéni objektu, bytu Skolnika a nastavby realizované v 1. etapé. Kazda vétev obsahuje
regulacni uzel, ktery je tvofen Ctyfcestnou smésSovaci klapkou se servopohonem, ob&hové
Cerpadlo a dalsi potfebné armatury.

Stavajici rozdélova¢ a sbéra¢ bude upraven o rozsSifené hrdlo DN 50 pro napojeni
nového rozdélovace a sbérace pro nadstavbu.

Do strojovny bude doplnén novy rozdélovac a sbérac, ktery bude napojen na stavajici
rozdélovac a sbérac€. Na novy rozdélova¢ budou napojeny vétve pro novou nastavbu a pro
byt Skolnika. Vétve pro vytapéni néstavby a bytu Skolnika budou opatfeny sméSovacimi
armaturami se servopohonem, obé&hovymi Cerpadly, filtry, uzaviracimi a vypoustécimi
armaturami.

Na rozdélovaci a sbéraci bude ponechana rezerva pro pfipadnou vétev pro VZT (pro
nastavbu).

Zaroven se provede rozSifeni stavajici regulace o regulaci nové vétve.

5) OTOPNA PLOCHA

Otopnou plochu v nadstavbé budou tvofit deskova télesa profil s vestavénym ventilem.
V mistnosti €. 551 budou otopnou plochu tvofit pfevazné otopné lavice s dfevénou kryci
deskou, ktera snese statické zatizeni od sezeni.



Télesa budou osazena termostatickymi ventily s hlavicemi do vefejnych prostor s
blokaci nastaveni teploty.

6) POTRUBNI TRASY

Pro rozvod topné vody bude pouZzito médéné potrubi.

Potrubi bude, které bude vedeno v podlaze, bude opatfeno tepelnou izolaci tloustky
dle pfisludnych predpisu.

Stoupacka pro nadstavbu bude vedena v misté stavajici stoupacky pro télesa na
schodisti.

Horizontalni rozvody budou pfevazné vedeny v podlahach, v nékterych c&astech
objektu pod stropem.

7) MERENI a REGULACE

MaR bude stavajici. Bude pouze rozsifena o regulaci pro nove vétve.

8) POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavba

Stavba zajisti zhotoveni drazek a prostupt pro vedeni rozvodi topné vody.

Elektroinstalace a MaR

Profese elektro zajisti silové napajeni pro ¢erpadla a servopohony.
Profese MaR zajisti dodani a ovladani nezbytnych cidel MaR, regulacnich a Fidicich
prvku.

9) POUZITA MEDIA A NAPLNE

Pro distribuci tepla od zdroje ke spotfebi¢liim tepla a chladu slouzi upravena voda (dle
pozadavku vyrobce zdroje tepla). V primarnim okruhu je pouzito chladivo.
Doplfiovani upravené vody bude ru¢né.

10) NAROKY NA ENERGIE, EKOLOGE

Systém je navrzen tak, aby byl maximalné hospodarny a ekologii Setfici pfi vSech
provoznich stavech béhem celoro¢niho provozu. VeSkeré prvky systému jsou navrzeny
z ekologicky Setrnych vyrobki s moznosti ekologické likvidace pfi skoneni Zivotnosti
zafizeni.

11) ZKOUSKY ZARIZENI, UVEDENI DO PROVOZU
Po montéazi rozvodl budou potrubni systémy napustény, poté bude provedeno

vycCisténi a proplach vSech systému (min. 2x), spusténa Cerpadla a dle potfeby (min. 2x)
provedeno vycisténi filtrd. Teprve po vycisténi (v€. filtrd) a proplachnuti potrubi mdze byl



systém naplnén provoznim médiem (upravenou vodou) a fadné odvzdusnén. Poté bude
provedeno hydraulické vyvazeni celého systému a bude vypracovan protokol o vyvazeni
systému (vS8ech vyvaZovacich armatur s jejich popisem a uvedenim vyprojektované a
skute¢né hodnoty pratoku teplonosného média.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedené tlakové, dilataéni a provozni
zkouSky v trvani min. 72 hodin. Pfi zkouSkach je nutné pravidelné kontrolovat tlak
v systému.

Seznam nutnych kontrol a zkou$ek:

» Kontrola provadénych praci a svaru — provadéna béhem montaze a po montazi
» Vizualni prohlidka celého systému

» Tlakové zkous$ky tésnosti

» QOvéreni funkce uzaviracich armatur a pojistnych ventil(

» Ovéreni funkce odvzdusnéni a odvodnéni

» Kontrola uloZeni a spadovani potrubi

» Dilata¢ni zkouska

» Kontrola tésnosti systému (svary, zavitové a prirubové spoje)

» Kontrola spravné funkce méficich a regula¢nich armatur

Pfed uvedenim do provozu je nutno potrubi proplachnout a naplinit upravenou vodou.

Dale je nutno provést tlakové zkou$ky topné a chladici soustavy analogicky podle
CSN 060310 zku$ebnim pretlakem, ktery je min 1,5 nasobkem provozniho tlaku. Tlakové
zkousky lze provést po jednotlivych ¢astech rozvoda.

Provedeni zkou$ek zafizeni je predepsano CSN 06 0310. O vSech zkouskéach bude
vypracovan protokol.

Provozovatel ( ve spolupraci s dodavatelem zafizeni) je povinen vypracovat provozni a
manipulaéni fad.

12) PROVOZ A OBSLUHA SYSTEMU, PROVADENI KONTROL A REVIZI

Pro spravnou funkci celého systému vytapéni je nutné zajistit kvalifikované pracovniky
pro ob&asnou obsluhu, dozor a udrzbu, tito pracovnici musi byt fadné zaskoleni o obsluze
vSech zafizeni systému. Doporucuji, aby budouci obsluha byla pfitomna pfi provoznich
zkouskach.

Obsluha musi byt s provozem zafizeni sezndmena prakticky i teoreticky a musi byt
prokazatelné poucena o vSech bezpecnostnich predpisech a opatfenich pfi praci se
zafizenim a o prvni pomoci.

Doporucené kontroly béhem provozu:

1xmésicné:

- kontrola armatur v podhledech, zvlasté automatickych odvzdusnovacich ventila
- kontrola odvzdu$néni systému, odkaleni systému

- kontrola zaneseni filtrd, popf. jejich vycisténi

1xCtvrtroCné:

- kontrola stavu tepelné izolace

- kontrola stavu a tésnosti armatur, spravné funkce teplomért a tlakomérad
- vizualni kontrola vSech armatur v topném a chladicim systému



1xro¢né:

- kontrola stavu tepelné izolace v podhledech — pfedchazeni porucham

- kontrola vykonu systému a vyvazeni systému (pokud se nedosahuje pozadovanych
parametru)

- kontrola vSech potrubnich tras, ohebnych napojeni zafizeni

- kontrola funkce v8ech armatur v topném a chladicim systému

- kontrola kvality technologické vody

Ostatni kontroly jsou dany provoznimi predpisy jednotlivych zafizeni (popsany
v navodech na provoz a udrzbu jednotlivych zafizeni) v€. intervall provadéni a postupu
praci.

Navrh preventivnich kontrol, udrzby, Cisténi a pfipadnych oprav bude zpracovan
v provoznim fadu topné soustavy.

O jednotlivych kontrolach bude provadén zapis do zapisového listu kontroly
umisténém u spravce budovy. Zapisovy list kontroly bude obsahovat podrobny seznam
vSech kontrolnich &i servisnich ukonl nutnych k provedeni na kontrolovaném zafizeni, pro
spinéni kontroly je nutné provést vSechny Ukony, poté bude proveden zapis s uvedenim
data, ¢asu, a osoby provadeéjici kontrolu. Pokud kontrola zjisti zavadu, &i zjisti nedodrzeni
provoznich parametrd neprodlené ji oznami provozovateli, ktery provede veSkeré kroky
k jejimu odstranéni. Pokud obsluha provadéjici kontrolu si nebude jista splnénim kontroly
rovnéz vSe oznami provozovateli. Zapisové listy kontrol budou archivovany po celou
zivotnost topného systému.

13) OBECNA USTANOVENI

PFi navrhu zafizeni je dbano na dodrzovani platnych norem a jsou navrhovany pouze
vyrobky s pfislusnou certifikaci pro pouziti v CZ a zemich EU.

14) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Po celou dobu montaze, zkousek i provozu je nutné dodrzovat veskeré bezpecnostni
predpisy a zasady bezpecnosti prace vztahujici se na konkrétni provadénou ¢innost. Dale je
nutné pfi vSech &innostech pouzivat pfedepsané ochranné prostiedky a potfebné stavebni
mechanismy a pomucky s prokazatelnou certifikaci ¢i planem bezpecénostnich prohlidek.

Na dvefich strojoven a na zafizeni musi byt (i v prib&hu montaze) umistény népisy
zakazujici vstup a manipulaci se zafizenim neopravnénym osobam.

Po celou dobu montdze, zkouSek i provozu je nutné dodrZzovat vesSkeré predpisy
poZarni bezpecénosti.

15) TECHNICKE PARAMETRY

Teplotni spad pro otopna télesa ...................... 75/55°C
Maximalni vykon téles ............cocoviiiiiinnanen 48 kW
V Brné 20. 11. 2018 Vypracoval: Ing. Kelnar



