Ptiloha €. 2 materialu k bodu €. ... programu

Vyzva k podani nabidky a oznameni o zahajeni zadavaciho
Fizeni na verejnou zakazku malého rozsahu

dle § 31 zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakézek, v platném znéni (dale jen
77NZ)avsouladus § 6 ZZVZ.

Jedna se o vefejnou zakazku zaddvanou mimo rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
veiejnych zakazek, v platném znéni. VSemi citacemi zékona o zadavani vetejnych zakazek se
mini pouziti institutli tohoto zékona analogicky.

Nazev verejné zakazky:

»Paprsek p.o. - Havarie, vyména plynovych kotlu*

1. Identifikac¢ni idaje verejného zadavatele:

Zadavatel: Paprsek, prispévkova organizace Velké Opatovice
Adresa: Paprsek, ptispévkova organizace Velké Opatovice,
K Cihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
IC: 00838420
Statutarni zastupce: Bc. Marie Wetterova- feditelka

Osoba povétena zadavatelem vykonem zadavatelskych ¢innosti: Ing. Milo§
Novotny, U Labuté 219, 679 32 Svitavka, IC 12413798

2. Informace o druhu a predmétu zakazky:
2.1. Pfredmétem vefejné zakazky jsou montazni prace spojené s vyménou plynovych kotli a
ohtivact vody z ditvodu fyzického poskozeni a moralniho zastarani.

2.2. Podrobné je predmét veiejné zakazky definovan v zadavaci dokumentaci, kterou tvoii
projektova dokumentace (vykresova Cast, technickd zprava) zpracovana Ing. Jitim Dudkem
v ¢ervnu 2019, soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a navrh smlouvy
o dilo. Zadéavaci dokumentace bude vyzvanym uchazeclim zasldna v elektronické podobé
soucasn¢ s touto vyzvou a zvetejnéna na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_120.html

Zde budou zvefejnény i ptipadné dodate¢né informace.
2.3. Pro uptesnéni podminek dodavky praci je pro uchazece moznd prohlidka mista dila.
Prohlidka mista stavby se pro uchazeCe uskutecni v ubytovaci budové Paprsek na adrese
Velké Opatovice, K Cihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice dne 7.8.2019 v 9.00 hod.

2.4. Predpokladana hodnota zakazky je 1.210.201, - K¢ bez DPH.



3. Lhiita a misto pro podani nabidek:

Nabidka bude doru¢ena doporucené postou nebo osobné na adresu zadavatele, t;.
Paprsek, ptispévkova organizace, Velké Opatovice, K Cihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice,
do 15.8.2019 do 10.00 hod.

4. Pozadavek na poskytnuti jistoty:

Jistota nebude zadavatelem pozadovéna.

5. Pozadavky na prokazani kvalifikace vcetné
pozadovanych doklada

Utastnik zadavaciho fizeni miize prokazat uréitou ¢ast technické kvalifikace nebo profesni
zpusobilosti (vyjma vypisu z obchodniho rejstiiku ¢i vypisu z jiné obdobné evidence)
pozadované zadavatelem prostfednictvim jinych osob. V takovém ptipadé¢ je dodavatel
povinen zadavateli pfedlozit pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni uré¢en¢ho k
plnéni vetejné zakazky, a to alespont v rozsahu, v jakém jina osoba prokazala kvalifikaci za
ucastnika zadavaciho fizeni.

Zakladni zpuasobilost (analogicky § 74 ZZVZ)

Zakladni zptsobilost splituje ucastnik zadavaciho fizeni, ktery:

a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pfed zahdjenim zadavaciho fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v ptiloze €. 3 k zakonu ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni, nebo obdobny trestny ¢in podle
pravniho fadu zemé¢ sidla tcastnika zadavaciho fizeni; k zahlazenym odsouzenim se
nepiihlizi,

b) nemé v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny
danovy nedoplatek,

c¢) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na penale na vefejné zdravotni pojisténi,

d) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na pendle na sociadlni zabezpeceni a ptispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) neni v likvidaci dle § 187 obcanského zakoniku., proti némuz nebylo vydano
rozhodnuti o upadku dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptsobech jeho
feSeni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisti, vii¢i némuz nebyla natizena
nucend sprava podle jin¢ho pravniho ptedpisu naptiklad dle zékona ¢. 21/1992 Sb., o
bankéch, ve znéni pozd¢jSich predpisii, zakon ¢. 87/1995 Sb., o spofitelnich a tvérnich
druzstvech a nékterych opatfenich s tim souvisejicich a o doplnéni zikona Ceské
narodni rady ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpisii, zdkon
¢. 363/1999 Sb., o pojistovnictvi a o zmeén¢ nékterych souvisejicich zékonii, nebo v
obdobné¢ situaci podle pravniho fadu zemé sidla ticastnika zadévaciho fizeni.

Forma splnéni zakladni zptisobilosti: zakladni zpisobilost prokaze Gcastnik zadavaciho
fizeni Cestnym prohlaSenim podepsanym opravnénou osobou dodavatele.

Profesni zptusobilost



Splnéni profesni zplsobilosti prokaze ucastnik zadavaciho fizeni ptedloZenim vypisu z
obchodniho rejstiiku, pokud je v ném zapsan, ¢i vypisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ni zapsan a zivnostenskym opravnénim k nasledujicim ¢innostem:

- vodoinstalatérstvi,

- topenafstvi,

- montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zatizeni a plnéni naddob plyny

Forma splnéni profesni zptsobilosti
Ucastnik zadavaciho fizeni pfedkladd doklady o profesni zpisobilosti v prostych
kopiich.

Technicka kvalifikace
Utastnik zadavaciho fizeni dolozi min. 3 montazni prace za poslednich 5 let, jejimz
predmétem byla instalace plynovych kotli o vykonu nad 50 kW. Z textu seznamu
bude patrny nazev akce, doba plnéni, finan¢ni objem praci, kontaktni osoba, u které
1ze uvedené skutecnosti ovéfit.

Forma splnéni technické kvalifikace

Doklady o splnéni technické kvalifikace mohou byt nahrazeny ¢estnym prohlasenim.

Ugastnici zadavaciho fizeni zapsani v seznamu kvalifikovanych dodavatelt (§ 226 az § 228
ZZNZ) mohou prokazat splnéni kvalifikace vypisem ze seznamu kvalifikovanych
dodavatelll ne starSim tfi mésict.

6. Udaje o hodnoticich kritériich:

Zadavatel stanovil pro zadani vefejné zakdzky zékladni hodnotici kritérium, kterym je
nejnizsi nabidkova cena bez DPH.

7. Délka zadavaci lhuty:

Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 30 dnii. Tato lhita zacind bézet okamzikem
skonceni lhuty pro podéni nabidek a kon¢i dnem doruceni oznameni zadavatele o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky.

8. Doba a misto pInéni zakazky:

Ptedpokladany termin zahajeni: Bezprosttedné po dokonceni zaddvaciho fizeni
Pozadovany termin ukonceni: nejpozdéji do 30.9. 2019

Mistem plnéni je sidlo zadavatele: Paprsek, piispévkova organizace, K Cihadlu 679, 679 63
Velké Opatovice.

9. Pozadavek na zpiisob zpracovani nabidky:

Kompletni nabidka bude ptfedlozena v Ceském jazyce v pisemné form¢. Nabidka bude
podepsana osobou opravnénou jednat za uchazece.

Uchazec¢ je povinen nabidku dorucit v jedné uzaviené obélce, obalka bude opatfena razitkem
uchazeCe a zietelné¢ oznaCena napisem: NEOTEVIRAT sverejna zakazka — Havarie,
vyména plynovych kotli“.



Na obalce musi byt adresa uchazece, na niz je mozné zaslat uchazeci pfipadné oznameni o
tom, ze jeho nabidka byla podana po uplynuti lhity pro podani nabidek. Nabidka musi
obsahovat nésledujici ¢asti a bude zpracovéana v nasledujicim ¢lenéni:

a) dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace,

b) cenova nabidka vcetné polozkového rozpoctu,

¢) harmonogram montaznich praci, v€etné lhiity plnéni a terminu dokonceni, pfi¢emz musi
byt respektovan nejzazsi mozny termin ukonceni praci uvedeny vyse,

d) vyplnény a podepsany navrh smlouvy o dilo (ptiloha €. 1).

Zadavatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

10. Obchodni podminky:

Obchodni podminky jsou soucasti této zaddvaci dokumentace a jsou pro uchazece zavazné.
Obsah obchodnich podminek mtZze uchaze¢ pfi zpracovani ndvrhu na uzavieni smlouvy
doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek nebo jiné ¢asti
zadavaci dokumentace, jiné zmény nejsou piipustné.

11. Prava zadavatele:

e Pokud nabidka nebude uplna nebo nebude obsahovat veskeré podklady a informace ve
formé stanovené touto vyzvou, muze to mit za nasledek vyfazeni nabidky, takovéa nabidka
nebude hodnocena.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit zadavaci fizeni, a to 1 bez uvedeni divodu.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo na odmitnuti vSech predlozenych nabidek.

12. Doplnkovy pozadavek:

Dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, je vybrany dodavatel osobou povinnou
spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly.

Vybrany dodavatel je povinen ptedlozit zadavateli pred podpisem smlouvy doklad o pojisténi
proti Skodadm zptsobenym jeho ¢innosti ve smyslu ¢l. 7. odst. 7.3. smlouvy o dilo. Splnéni
této povinnosti vybranym dodavatelem je podminkou uzavieni smlouvy se zadavatelem.

Digitalné podepsal
BC_ Mane Bc. Marie

, Wetterova
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Bc. Marie Wetterova- feditelka

Ve Velkych Opatovicich dne 8.7.2019

Ptilohy: Navrh smlouvy o dilo
Projektova dokumentace
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér



OBCHODNIi PODMINKY
pro verejnou zakiazku malého rozsahu

Nazev akce:
»Paprsek p.o. - Havarie, vyména plynovych kotlu*
Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazec nebude délat ve smlouvé Zadné upravy, vyjma doplnéni individualnich udaja,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé)



1.1

1.2

Smlouva o dilo
uzaviend podle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, v platném znéni

1.
Smluvni strany

Objednatel : Paprsek, ptispévkova organizace
K Cihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
Tel. : 739 250 182
Email : reditel@paprsek.eu
Zastupce povéieny jedndnim ve vécech
a) smluvnich : Bc. Marie Wetterova- reditelka
b) technickych : Miroslav Latal, vedouci useku udrzby
ICO : 00838420
DIC : CZ00838420
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka

¢. uctu 9032-631/0100

Zhotovitel : (pfesny nazev)
(sidlo)
(PSC, obec)
Tel. : (udaj)
Email : (udaj)
Zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich : (Jjméno a ptijmeni)
b) technickych : (Jjméno a prijmeni) (stavbyvedouci)
ICO : (udaj)
DIC : (udaj)
Bankovni spojeni : (udaj)
¢. u. (0daj)
2

Predmét dila
2.1 Pfredmétem dila je provedeni akce s nazvem:
»Paprsek p.o. - Havarie, vyména plynovych kotlu*



Pfredmétem akce jsou montdzni prace spojené s vyménou plynovych kotlii a ohtfivacl vody
z davodu fyzického poSkozeni a moralniho zastarani v budové ubytovaciho zafizeni Paprsek
Velké Opatovice, domov pro osoby se zdravotnim postizenim, adresa K Cihadlu, ¢islo popisné
679, katastralniho uzemi 779237, parcela ¢. 1760. Podrobné je predmét dila specifikovan
v projektové dokumentaci (déale téz ,,PD*) a polozkovém rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti
této smlouvy.

2.2 Pfedmét dila je detailné vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu projektovou
dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Jifi Dudek v ¢ervnu 2019.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vc€as, na sviij ndklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle Clanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené
dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné¢ a v€as provede predmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo;

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby k fadnému provedeni dila véetné jeho udrzby a
likvidace;

¢) vyklizeni staveni§té a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby
dle této smlouvy;

d) provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a ndvaznosti dila na okoli;

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetn¢ dokladové Casti 1 x v listinné podobé,
a 1 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG).

f) zajisténi ekologické likvidace odpadu a Srotu, véetné dolozeni dokladl o této likvidaci.

2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé¢ pisemného dodatku k této
smlouvé.

3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zaklad¢ projektové dokumentace a je doloZzena polozkovym
rozpoCtem, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v poloZzkovém
rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni dila. Cena za zhotoveni pfedmétu dila
v rozsahu soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutym objednatelem a
polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je dle
zak. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist, cenou smluvni a nejvyse ptipustnou




pro dany rozsah praci a €inf .........oovviiiiiiiiiiiii i, ,- K¢ bez DPH. Ke sjednané cen¢
bez DPH uvedené v tomto ¢lanku smlouvy bude pfipoctena DPH v procentni sazbé odpovidajici
zédkonné upravé odpovidajici zdkonné upravé ucinné k datu uskutecnitelného zdanitelného
plnéni.

3.2 Smluvni cena byla sjedndna na zakladé¢ ocenéného soupisu praci a dodavek. V piipadé
zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
plati, Ze pfedmétem plnéni je jednoznacné rozsah dany soupisem stavebnich praci, doddvek a
sluzeb.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustnd a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila vcetn¢ nakladii souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi a ostatni
naklady, predpokladana rizika apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje 1 v soucasné dob¢ predpokladany vyvoj cen v daném oboru, véetné
ptedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam az do doby dokonceni dila dle
¢l. 4 smlouvy.

3.5 Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedenti dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i ndklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,

- na opatteni k ochrané zivotniho prosttedi a likvidaci odpada,

- na pojisténi Skod zpiisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila,

- na organizacni a koordinacni ¢innost,

- na zajisténi veSkeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni,
- na energetické zajisténi provadéni dila,

- na projekt skutecného provedeni, vystaveni reviznich zprav,

- na autorizované uvedeni zafizeni do provozu,

- na zaskoleni obsluhy.

3.7 Sjednana cena je platnd az do terminu dokonceni sjednané¢ho touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé po predchozim jednani v ramci zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni.
Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

- pokud zména bude povahy neptedvidanych praci pfi realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapodaty ani provadény bez piedchoziho
pisemného pokynu objednatele a Zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn piedem vydéan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.



3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré¢ naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zévazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen nédklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech piedanych objednatelem nebo znich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel z titulu své odbornosti predpokladat, a to 1 na zéklad¢ zkuSenosti s provadénim
podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na pofizeni vSech véci potiebnych k provedeni
dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipula¢ni a zvedaci techniky a
pfesunit hmot, zafizeni staveni§t¢ a jeho zabezpeceni, hygienické zdzemi pro pracovniky
zhotovitele, uklid pribézny a konecny uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila, veSkerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
dokumentaci skutecného provedeni, provedeni piedepsanych ¢i sjednanych zkousek, revizi,
pfedani atestli, osvédceni, prohldseni o shodé&, reviznich protokolt a vSech dalSich dokumentt
nutnych k predani dila. Dale se jednd zejména o ndklady na cla, rezie, mzdy, socidlni pojisténi,
pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi bezpecCnosti price a
protipozarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti
ptislusnych spravnich organii nebo dle obecné zavaznych platnych predpist. Zaplacenim ceny za
provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych podminek zhotoviteli je splnéna
povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi naroky zhotovitele na zaplaceni
v souvislosti s cenou nebo uhradou ndkladi nebudou zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto
néco jin¢ho.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a muze byt zméneéna pouze za nize uvedenych
podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pted terminem dokonceni plnéni ptedmétu dila dojde ke zméndm
sazeb DPH.

3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po predchozim jedndni, formou
pisemného dodatku, na zéklad€ zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je podkladem
pro zpracovani dodatku k této smlouve.

3.12 Zhotovitel nemé pravo doméhat se zvySeni sjednané ceny z diivodt chyb, nebo nedostatkti
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto duisledkem nepiesného, nebo netplného ocenéni z
piedaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhuta plnéni:

Termin predani a pfevzeti stavenisté¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 7 dnii od G¢innosti
této smlouvy. Objednatel pisemné vyzve zhotovitele k prevzeti stavenisté nejméné 3 pracovni
dny pfedem. Termin pfedani a prevzeti stavenisSté, ze kterého bude vyhotoven protokol, je 1
terminem skute¢ného zahajeni praci.

Lhuta pro dokonceni praci na realizaci ptedmétu smlouvy a predani dila objednateli je v souladu
s Harmonogramem postupu praci ptredlozenym zhotovitelem stanovena na ........... (doplni
uchazec) dni ode dne prevzeti stavenisté zhotovitelem.

Pokud zhotovitel dokonci dil¢i 1 celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji Cast prevzit.



4.2 Mistem plnéni je Paprsek, ptispévkova organizace, K Cihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim
pfedanim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokoncené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez nedod€lkt a vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele
poskytnuta dal$i plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace
skutecného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v prubéhu provadéni dila ¢i
pfi jeho predani.

4.4 Predanim dokonceného dila se rozumi jeho uplné dokonceni a podepsani zapisu o piedani a
prevzeti dila dle ¢l. 6.23 a nasledujicich, véetné piedani podepsanych dokladi potiebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhiita pro dokonceni praci na realizaci pfedmétu smlouvy a predani dila objednateli
se prodluzuje o tolik pracovnich dnli, o kolik byly prace ke zhotoveni dila pferuseny
z rozhodnuti organti ¢innych podle zvlastnich predpisii nebo pisobenim vyssi moci, a jinych
divodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy c¢innymi podle zvlaStnich pfedpistt se rozumi
zejména organy vykondvajici statni stavebni dohled a dale orgéany, které mohou dat podnét
k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby, pozarni ochrany, organy pamatkové péce a
ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o divody na stran¢ zhotovitele.

5.
Platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadeéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni predmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou, na
zéaklad¢ dil¢ich danovych doklada (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné, a to
na zakladé objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupisti provedenych
praci véetné zjistovacich protokoll az do vySe 90% smluvni ceny dila, zbyvajicich 10% smluvni
ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim ptfedani dila, resp. po odstranéni vSech vad a
nedod¢lk, pfi tomto predani dila zjisténych.

5.3 Vesker¢ takto vystavené a fadné odsouhlasené faktury budou uhrazeny do 30 kalendainich
dnii ode dne jejich doruceni objednateli. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny
soupis provedenych praci a zjisSt'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice ptfedd zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodédvek provedenych v daném
mesice v ¢lenéni po polozkach dle soupisu praci a dodavek, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Soupis praci a dodavek vcetné zjiStovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendainich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci pifedchoziho meésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisti, a zdkonem ¢. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist. V ptipade¢, ze danovy doklad nebude obsahovat
spravné udaje ¢i bude netiplny, je objednatel opravnén danovy doklad vratit ve 1hlit¢ do data jeho
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dainovy doklad opravit, pfipadné vystavit



novy danovy doklad - nova 30denni lhiita splatnosti po¢ind v takovém ptipad¢ bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nove vystavené¢ho dokladu objednateli.

5.6 Konec¢nou fakturu s protokolem o piedani a pievzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozd€ji do 14 dnli od predani dila uvedeného ve
smlouve, a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodé€lki, resp. do 14 dnti od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedod€lku uvedeného v pfedavacim
protokolu.

6.
Staveni§té, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté
faktickych vad a prav tfetich osob v terminu 7 dnli od ucinnosti této smlouvy, pokud neni ve
smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Neptedani staveniSté objednatelem C¢i nepfevzeti staveniSté zhotovitelem ani v dodatecné
piiméfené 1hit€ je porusenim smlouvy, které opraviiuje jakoukoliv stranu odstoupit od smlouvy.

6.3 O pfedani a prevzeti staveniSté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé¢ strany
podepisi.

6.4 Soucasti preddni a prevzeti stavenis$té je i pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady pfedany diive, a to zejména:

a) vyznaceni pfistupovych a piijezdovych cest,

b) vyznaceni bodi pro napojeni odbérnych mist vody, elektrické energie, ¢i pfipadné jinych
médii,

¢) podminky vztahujici se kochran¢ zivotniho prostiedi (zejména v otazkach zeleng,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.).

6.5 Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu
se svymi potifebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru uvedenymi

v zadavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané objednatelem.

6.6 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté jsou
zahrnuty v cen¢ dila.

6.7 Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel 1 rozvod potfebnych médii na stavenisti a
jejich ptipojeni na odbérnd mista urCend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit

samostatnd m¢cfici mista na tUhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.8 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.9 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

6.10 Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstraniovat vSechny druhy odpadi, Srotu a
nepotfebného materialu.

6.11 Lhuta pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisté je nejpozdé€ji do 5 dnii ode



dne ptfedani a pievzeti dila, pokud v protokolu o predani a pfevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélki dila
ve smyslu protokolu o pfedani a pievzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni staveni$té tieti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

6.12 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pii provadéni dila nepouzije zddny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak
se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

6.13 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a pievzeti dila
soubor certifikatii rozhodujicich materialti uzitych k vybudovani dila.

6.14 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadeéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich a
hygienickych ptedpist a opatieni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného dila, a to v rozsahu
a zpuisobem stanovenym prislusnymi predpisy.

6.15 Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
sjeho védomim zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomtickami.

6.16 Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na pracovisti.

6.17 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti a vést
evidenci o zptisobu jejich zneskodiovani.

6.18 Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
vesSkeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitelem. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila,
zhotovitel je povinen vytvofit podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (technicky
dozor stavebnika — TDS, autorsky dozor - AD a koordinator BOZP). Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhiaté mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné¢ k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém pfipadé¢ povinen uhradit objednateli veskeré
Skody vzniklé z diivodii poruSeni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou
vykonavany pribézné pii provadeéni dila a také na pravidelnych kontrolnich dnech v periodé
min. 1 x za 14 dnl. Veskeré prace, které nebudou pfistupné v Case predani hotového dila
objednateli (budou zabudované¢) musi byt pred zakrytim jejich provedeni odsouhlasené
zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
minimalné 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku a emailem osobé
vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele prace, které se
staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.19 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelii
majici piislusnou kvalifikaci.



6.20 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd¢ji 5 dnli ptredem, kdy bude dilo
nebo jeho dil¢i ¢ast ptipravena k piedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tii
pracovnich dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadn€ v ném
pokracovat.

6.21 O prib¢hu predavaciho a piejimaciho fizeni bude potizen zéapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni staveniste,

- termin, od kterého pocina bézet zaru¢ni lhtta,

- prohlaseni objednatele, zda dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.22 Bude-li dilo pievzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je predmétem piedani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lki,

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé¢ o jiném zpiisobu narovnani,

- dohodu o zpftistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedod¢lku.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni vad a nedod¢lki, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnti ode dne predani a prevzeti dila.

6.23 V ptipadé€, Ze zadavatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o pfedani a pievzeti dila i
dtavody, pro které odmita dilo ptevzit.

6.24 Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.25 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skutecného stavu provedeni dila v elektronické podobé (1 x CD,
formaty PDF, DWG) a 1 x v listinné podob¢,

- zapisy a osvédceni o Uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materialech,

- zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich,
zkouskach (napf. revize plynovych zatizeni, revize spalinovych cest, revize
elektroinstalace),

- zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci,

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, navody
k obsluze, a drzb¢ v ceském jazyce,

- original montdzniho deniku.

6.26 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.27 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila montazni denik v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdégjsich
predpisi a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb, priloha ¢. 9 - nalezitosti a zpisob vedeni stavebniho deniku a jednoduchého
zadznamu o stavbe).



6.28 Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pii provadéni dila veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky
urcené smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsSich predpisti, bude objednateli,
nebo jim urcené osob¢, nebo k tomu piislusnému organu, piedlozeno zhotovitelem prohléseni o
shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi ptedpisy a dal$imi souvisejicimi piedpisy.

6.29 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu piedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prosttedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.

7.
PojiSténi pri plnéni smlouvy
7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢né¢ho
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim

spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j
dilo provadé;ji.

7.2 Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji,
pristrojti nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti plnéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikli zhotovitele, a to minimalné ve vysi 2 mil. K¢ po celou dobu provadéni dila.
Doklady o pojisténi je povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem smlouvy a
kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé poruseni této
smlouvy a je divodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je
v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané ceng.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se tidi prisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi § 2615,
§ 2618, § 2629 zak. €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 36 mésicii. Doba pocina
bézet terminem uvedenym v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbytecné¢ho odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdéji vsak do konce zarucni doby. Ozndmenim vady zhotoviteli prestava
bézet pivodni zarucni lhita, kterda bézi znovu ode dne odstranéni vady.



8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, a nebude-li takovy termin stranami
dohodnut, pak nejpozdéji do 30 dni ode dne ozndmeni vady, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na néklad zhotovitele. I pies
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotCena zarucni lhtta.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnli na odstranéni vad (na havéarie bezodkladné). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a naklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné¢ mutize byt nahrazen jinou
lhtitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit ob¢ strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které¢ byly zpisobeny neodbornym zachazenim objednatele
nebo jim povéreného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipad¢ nedodrzeni smluvniho terminu pfedani dokonceného dila z diivodii, které nebyly
na stran¢ objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i1
zapocaty den prodleni.

9.2 V pfipad¢, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedod¢lkti ve lhitach
uvedenych v zapisu o predani a pfevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby, nez
budou vady a nedod¢lky objednatelem uzndny za odstranéné.

9.3 V piipadé, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipad¢, Zze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté¢ dle bodu 6.11, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.
Dalsi ujednani
10.1 Smluvni strany se dohodly, ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevSim smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbytecné ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v ptipadé jinych spori
vzniklych ztéto smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, ze se pln¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Potvrzuje, ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni
této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a
doby provedeni zohlednuji vSechny vpfedu uvedené podminky a okolnosti. Zhotovitel na
zéklad¢ vpredu uvedeného prohlasuje, Ze s pouzitim téchto vSech znalosti, zkuSenosti, podklada



a pokynil splni zavazek zalozeny touto smlouvou vc€as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by
podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdéji,
v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynt nebo véci piredanych
objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze je povinen prokazat, ze tuto nevhodnost
nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovidd za vady dila zpisobené nevhodnosti dle
ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost
upozornit.

10.4  Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné

oznami:

- podéni insolven¢niho ndvrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolven¢ni
zékon, ve znéni pozd¢jsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni ipadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
piedstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni ptemény zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na spole¢nika ¢i
rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizanich zmén;
a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, kterd bezprosttedné souvisi s predmétem této
smlouvy; a/nebo

- vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na piechod ¢i vypofadani zavazkl zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti o
zruseni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadeéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni
ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni cenové
kontroly;

- sam ¢i prostfednictvim tieti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté provadéni
dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho priabéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a v souladu
s rozhodnutim organt vefejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je oprdvnéna dat pracovnikiim
zhotovitele ptikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-li ohroZzena bezpecnost provadéné
stavby, zZivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i téetich osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadeéni dila:

- v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vetejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dot¢enych pozemkd ¢i staveb; a

- neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomértim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace poddodavateli.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou osobou —
s ptisluSnou kvalifikaci a odbornou zptsobilosti.



10.8 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fddné¢ho predani dila objednateli a fadného
odevzdani staveniste objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochach, ptipadn¢ objektech umisténych na staveniSti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do fadného piedani dila jako
celku a fadného odevzdani staveni$t¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych piipadech
dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho ptedani dila objednateli nebezpeci skody
vyvolané pouzitim véci, ptistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho Casti,
které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisluSenstvim dila, a kterd jsou ¢i byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam
¢i objednatel opatfil za Gc¢elem provedeni dila ¢i jeho €asti, a to od okamziku jejich pfevzeti
(opatieni) do doby fadného protokolarniho ptedani dila, popt. u véci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni.

10.11 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vS§emi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi
mohl nabyvat. V piipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od
smlouvy odstoupit. V ptipad¢ sporu mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery by se svymi
nasledky projevil jakymkoliv zpiisobem na stavbé samotné, na zpiisobu provadéni dila, na
terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel oprdvnén od této
smlouvy bez dalSitho odstoupit z diivodii na stran¢ zhotovitele. Veskeré Skody, které zpusobi
poddodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zplisobem, ktery urci
objednatel. V ptipadé, ze dojde ke Skod¢ na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho Cast)
zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukoncit v souladu se smlouvou, bez
ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje vSechny naklady
s tim spojené.

10.13 Objednatel pieda zhotoviteli beztiplatné nejpozdeji ke dni pfedani stavenisté 2 paré listinné
podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. O predani projektové dokumentace bude
vyhotoven zapis do protokolu o piedani a prevzeti staveniste.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouve s Ciselnym
oznacenim podle poradového ¢isla ptislusné zmény smlouvy.



11.2 Ptedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouve, je druhd smluvni strana povinna se k nadvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnécti dnli ode
dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat jednani zastupct opravnénych k
popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dnt,

b) nepiedlozeni dokladli zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodate¢né piimétené lhute,

c¢) neptedlozeni dokladi o stavebné montdznim pojisténi objednateli ani v dodatecné primérené
lhite,

d) nesplnéni terminu piedani stavenisté objednatelem ani v dodatecné piimétené lhute,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né pfiméetené lhité,

f) pokud =zhotovitel ani v dodatecné piimefené lhaté neodstrani vady wvzniklé vadnym
provadénim nebo nepiestane dilo provadét nevhodnym zptsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z diivoda lezicich na jeho strané del§i nez 15 dnt.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v ptipad€ poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti,
jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhuté, kterd nesmi byt
krat$i nez 15 dni.

12.4 Za diivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z dasledka vyssi
moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbytecného odkladu odstoupit od smlouvy na
zéaklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznadmit druhé
stran€.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a ptesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni
stran¢.

12.8 Odstoupi-li nekterd ze stran od této smlouvy na zakladé¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1hité dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

¢) zhotovitel do 7 dnli od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych praci
ocenény dle zplsobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pieda objednateli k odsouhlaseni,



e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dnli od obdrzeni vyzvani zahajit piebirani dila a sepsat zapis o
pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany nevyuctovany materidl a zatizeni a vyklidi
stavenisSte nejpozdéji do 15 dnti po piedani a prevzeti dila,

1)  zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni vSech provedenych praci, vSech dosud vyuctovanych
praci, popiipad€ poskytnutych zaloh a zpracuje konecnou fakturu,

j)  objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhaté splatnosti.

12.9 Strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila bez DPH.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z piipadné
nahrady Skody, ktera druhé¢ strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc¢innosti dnem uvefejnéni
postupem dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach wGc¢innosti nékterych smluv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni strany se
dohodly, ze uvetejnéni v registru smluv véetn¢ uvedeni metadat provede objednatel. Pouze z

ucinné smlouvy lze narokovat vécna, ¢asova a finan¢ni plnéni této akce!

Ve Velkych Opatovicich dne: \Y dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

(identifikace osoby opravnéné jednat)
Bc. Marie Wetterova- feditelka (funkce)

Ptiloha €. 1 - polozkovy rozpocet
Ptiloha €. 2 — harmonogram postupu pracit
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