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a) identifikační údaje objektu, 

 
 
  Název stavby  :             II/ 386  Kuřim průtah  -  I.etapa 

                                                          SO 101  KOMUNIKACE 

    Stupeň dokumentace                  projektová dokumentace   pro provedení stavby  
            
    Místo stavby                                 II/ 386 Kuřim ,ulice Legionářská 
                                                           kraj Jihomoravský 
   
    Katastrální území                         k.ú  Kuřim  –  677655  
                                                           Parc.č. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 288/1, 288/5, 288/6, 
                                                                       290/1, 1311/1, 1311/3, 1311/4,1940/1, 1940/2, 
                                                                       2023/3, 2023/6, 2023/7, 2077/2, 2086/19 

Charakter stavby :                        Rekonstrukce  krytu komunikace 

 
Stavebník       :             Jihomoravský kraj,  
                                                          Žerotínovo náměstí 449/3,602 0 Brno,   
                                                          IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizace kraje, 
                                                           Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno 
 
 
  Uživatel               Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 449/3 , 602 00 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
 
  Vlastník objektu             Jihomoravský kraj, 
  zřizovatel uživatele                          Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno                                                                                                                                                  
                                                         IČ: 70888337, 
 
 
 Projektant dokumentace                IKA Brno s.r.o. 
                                                           Francouzská 916/69, 602 00 Brno  
                                                           IČO : 479 104 53  
                                                           Tel. 549 216 218 
                                                           E- mail: ikabrno@ikabrno.cz 
  dopravní část                                   Ing. Milan Šamánek 
                                                           Autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb 
                                                           ID 00  1004361 
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b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení, 
 
      Předmětem předložené PD  je rekonstrukce  úseku komunikace  ul.Legionářská   v délce 
391 m zahrnující  výměnu stávajícího krytu vozovky  za  hutněné asfaltové vrstvy 
s protihlukovým účinkem a s provedením lokálních sanací dle diagnostiky vozovky        
 
     Začátek úseku km 0,000 je na ose křižovatky ulic Tyršova x Legionářská( pasportní 
staničení 2,826 468) Začátek vlastní úpravy je v km  0,023  ( pasportní staničení 2,803 468) a 
navazuje na konec úpravy akce „II/385 Kuřim průtah – úprava křižovatky II/385xII/386 . 
   Konec úseku a vlastní úpravy je v km 0,414 ( pasportní staničení 2,412 468), kde se 
napojuje na rekonstrukci komunikace v rámci akce fy PROVO „ Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace „ z 9/2017 
   
     Stavba sestává  z jednoho stavebního objektu . Stavební objekt SO 101 Komunikace 
II/386 je řešen jako rekonstrukce -  výměna krytových vrstev vozovky s navrženou konstrukcí 
pro třídu dopravního zatížení II-III a návrhovou úrovní porušení D0. Konstrukce vozovky je 
navržena živičná.  
 Délka úseku je   391m. 
 
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní  

údaje,   geotechnický průzkum atd.), 
 
     Podkladem  pro  zpracování  dokumentace    Diagnostický průzkum  vozovky a návrh 
technologie  rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/386  zpracovaný firmou IMOS BRNO 
v září 2012 . 
    Dopravní průzkum nebyl pro stavbu realizován. Navržené technické řešení nevyžaduje 
během budoucího provozu na komunikaci žádné mimořádné technologické postupy. Zcela 
dostačující je předepsaná údržba a prohlídky, kterou bude provádět SÚS JMK . 
 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
 
     Současně po odfrézování stávajících krytových vrstev komunikace bude provedena 
kontrola průtočnosti  stávajících uličních vpustí.   
 

e) návrh zpevněných ploch    
 
        Směrové poměry zůstávají stávající. 
         Stávající příčné sklony vozovky se pohybují v rozmezí 0,5- 4,0%.  V rámci obnovy 
stávající vozovky bude příčný spád upraven tak, aby bylo dosaženo jednotného sklonu min 
2%. Niveleta  vozovky v ose bude změněna dle potřeby.  Min. sklonu 2% bude dosaženo  
přidáním vyrovnávací vrstvy  asfaltového betonu   ACL  16+. 
       Šířkové uspořádání   v základním uspořádání : 

- jízdní pruhy 2 x 3,50m, včetně vodicího proužku 
- zpevněná krajnice   - proměnná  2x   0,45-0,80m 
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           Po odfrézování stávajícího živičného  povrchu v tl.90mm , zapravení příčných trhlin a 
provedení lokálních sanací bude provedena pokládka  nových krytových vrstev vozovky ve 
stávající  šířkové úpravě mezi obrubami  ve skladbě : 
 
- asfalt.beton   ACO 11 S 
   s protihlukovým účinkem                                                           40 mm   
 - postřik spojovací emulzí 0,2 kg/m2 
 - asfaltový beton                                         ACL  16+             50 mm  
- postřik spojovací emulzí 0,4 kg/m2 
- očištěný povrch 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
      celkem                                                                                     90 mm 
         
               Stávajícího dvojřádek z kostky žulové drobné podél silničních obrubníků zůstane 
zachován.  
 
Lokální sanace  
Lokální sanace jsou zpracovány dle diagnostiky vozovky 
. 
Lokální sanace příčných trhlin ( přes celou šířku vozovky  cca 8,0m) šířka 1,0 m  

                  km 0,090, km 0,215,  km 0,345,  
       

   Lokální  sanace   deformovaných krajů  se sníženou únosností  zahrnují výměnu  všech 
konstrukčních  vrstev a případnou výměnou podloží s vložením  geotextilie - šířka 1,0m , 
celk.délka  120,0m 

 
1. vpravo  km   0,025 – 0,035 – dl. 10 m 
2. vlevo    km   0,105 – 0,115 – dl. 10 m 
3. vpravo  km   0,115 – 0,140 – dl. 25 m 
4. vpravo  km   0,180 – 0,240 – dl. 60 m 
5. vpravo  km   0,260 – 0,275 -  dl.15 m 

 
     Při provádění bude stávající dvojřádek vybourán, může dojít  i vybourání  stávajících 
silničních obrubníků. Tyto budou před pokládkou krytových vrstev očistěny , případně 
doplněny novou dodávkou a znovu osazeny. 
 
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní  
    komunikace, 
 
          Režim odvodnění povrchových  vod zůstane zachován.. 
Současně po odfrézování stávajících krytových vrstev komunikace bude provedena kontrola 
průtočnosti  stávajících uličních vpustí.   
 
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro  
    provozní  informace a dopravní telematiku, 
 
       Systém  vodorovného a svislého dopravního značení zůstane zachován. Svislé DZ bude 
po dobu stavebních prací zakryto, nebo částečně demontováno a po skončení opět použito.  
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       VDZ , které bude odfrézováno nebo jinak vybouráno, bude plně obnoveno  v nových 
šířkových poměrech a v závislosti na nové uspořádání , přechodů, zastávek apod.               
       Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje vyznačení středové dělící čáry V1a a V2a,b  
š. 0,125 m a vodicích použků V4 š.0,25 m , přechodů pro pěší V7 ,symbolů před přechodem 
V15 a směrových šipek V9a strukturovaným plastem, nehlučné.    
    
     Stavba bude prováděna   po půlkách za provozu se zabezpečením SSZ  v koordinaci se  
zabezpečením průjezdnosti města dopravním provozem. Příjezd na stavbu je zajištěn po 
stávající komunikaci ul.Legionářská a Tyršova. 
 
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu, 
       Stavba se nachází v OP stávajících inženýrských sítí ( kanalizace, plynovod, kabely O2, 
kabelová televize, kabelové vedení NN, VN). Stavba svým charakterem, tj.výškovým 
vedením do těchto sítí   nezasahuje. 
        Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytyčení na místě samém - 
případně polohu upřesnit sondami. Vytyčit nutno především dálkové kabely, slaboproudé a 
silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou 
opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.    
 
Postup výstavby :  
 

• Frézování do hloubky 90 mm – odvoz  na skládku do 10 km , bez poplatku 
• Očištění povrchu 
• Kontrola průtočnosti  stávajících uličních vpustí 
• Odborná kontrola stavu povrchu po frézování s vyznačením trhlin  
• Lokální sanace  příčných trhlin   

zahrnují  vybourání vrstvy obal. kameniva tl. 70 mm, zalití trhlin asfaltovou zálivkou          
a   novou  vrstvu  asfalt.betonu pro podkladní vrstyv ACP 16+  tl. 70 mm  

•  Lokální  sanace   deformovaných krajů  se sníženou únosností  
       zahrnují odtěžení stávajících konstrukčních vrstev vozovky, výměnu podloží  
       v tl. 200 mm   ze štěrkodrti fr. 32-63,  vrstvu podkladu v tl. 200mm ze ŠD  fr..0-31,5,   
      doplnění geotextilií, podklad ze směsi stmelené cementem  SC C 8/10  tl. 150mm a    
      asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 +  tl.70mm  
      Na silniční pláni  bude  dodržena min.únosnost E def,2 = 45 MPa. 
• Osazení, případně doplnění silničních  obrubníků a dvojřádku z kostky žulové drobné 
• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v   

množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;    
• Ložná vrstva z asfaltového betonu pro podkladní  vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm  
• Vyrovnávací  ložná  vrstva z asfaltového betonu pro podkladní  vrstvy ACL 16+  
      tl. 0-50 mm 
• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2;  
• Obrusná vrstva z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 S s protihlukovým 

účinkem tl. 40 mm 
• Obnova vodorovného a svislého dopravního značení 
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Harmonogram výstavby  - délka trvání akce 14 dní: 
 

• frézování                                                                                                4 dny 
• kontrola průtočnosti  stáv.uličních vpustí 

            a vyhodnocení  povrchu vozovky  dle diagnostiky                               1 den   
• provedení lokálních sanací  a sanací deformovaných krajů , 

            včetně pokládky   dvojřádku a obrubníků ,  
            dotčených  prováděním  sanací                                                              4 dny 

• pokládka krytových vrstev vozovky                                                      4 dny 
• obnova vodorovného dopravního značení                                             1 den 

 

. Při   provádění  nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.Okolní 
komunikace nesmí být znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být 
neprodleně odstraněno.  

Po celou dobu výstavby je nutno zachovat bezpečný provoz na stávající komunikaci a je 
nutno zachovat prostor a přístup vozidlům záchranné služby a hasičských vozů.      
           Dovoz veškerého stavebního materiálu, tak jako i odvoz přebytečné zeminy a dalších 
produktů stavby se bude hlavně odehrávat po komunikaci II/385-ul.Tyršova   a II/386 – 
ul.Legionářská..  
Vodorovná doprava vozidly do tonáže stanovené místní dopravním značením.         
          Veškeré vybourané materiály a sutě budou ihned odváženy mimo prostor staveniště na 
skládky dle disposic investora.  
Vybourané  podkladní  vrstvy budou odváženy  na skládku do 25 km, s poplatkem. 
Odvoz  odfrézované živice   proběhne na skládku do 10 km , bez poplatku.                              
 
         Nově zabudované materiály budou naváženy postupně a ihned zapracovány.  
 
        Na komunikaci se nepočítá s pěším provozem, nejsou zde uplatňovány obecně technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb podle  vyhlášky 398/2009 Sb. 
 
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících  
    dimenzí a  průřezů, 
 
     Podkladem  pro  zpracování  dokumentace   je diagnostický průzkum  vozovky a návrh 
technologie  rekonstrukce na vybraném úseku silnice II/386  zpracovaný firmou IMOS 
BRNO. 
     Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce – výměna krytových vrstev komunikace 
jsou veškeré výpočty součástí této diagnostiky. 
 
 
 
 
 
Brno  07/2019                                                                      vypracoval: Ing. Dana Bašová 
 


