
/5259-/ mosl přes Šatavu u Silůvek
Číslo smlouvy objednatele ďM/fo/g Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo
15259-1 MOST PŘES ŠATAVU U SILŮVEK

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 2&7
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 25869523
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2419
zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. Předmět SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

, 2. Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba ,,15259-1 most přes Šatavu u Silůvek"
Stavbou je oprava mostu, kletý se nachází na silnici Ill/15259 mezi obcemi Silůvky a Mělčany v místě křížení
se Šatavou. Záměrem stavby je sanace stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu a výměna mostního
příslušenství. Délka úpravy komunikace je 25 m. Komunikace bude napojena na stávající stav. Koryto potoka bude

' vyčištěno od nánosů

b) Realizační dokumentace stavby (dále jen ,,RDS")

l. Zhotovitel dopracuje KDS pro všechny stavební objekty v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou
Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací
mosty a inženýrské konstrukce. Je-li pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná
způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování KDS
takovou osobou. RDS bude předáoa 2x v tištčnC podobč. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v
obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.X1S nebo *.x1sx, výkresová část
ve fonnátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány ták, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných
zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy
musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *,dgn.
nebo *.dwg

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS lx v tištěné podobě a lx elektronicky, a to do 45 dnů od
uzavření této smlouvy.

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS bud' písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo
svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany
se domluví na tom, jakým způsobem má být rds změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis,
podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS
v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování
kds jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává
RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv
na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení
souhlasu s RDS, případnč do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně
dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel
je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel
není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickýníi nortnatni a technickými podmínkami vztahujícími
se k předmětu díla.

c) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. Koncept bude vždy předložen ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení (proveden do 10 dnů). Konečná DSPS
bude dodána do 5 dnů po odsouhlasení konceptu.

3. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou
autorizovanou pro příslušný obor staveb. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odbomá
způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit qpracování DSPS
takovou osobou.

4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém
z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení
do hladin, použŕvánI samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu). Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. nebo *.dwg.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávnčn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

d) Geodetické zaměření stavby
l. Geodeticky bude zamčřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno
na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování
výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné
podobě a l x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření
bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální
(JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti
3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované mčřické
síti.

3, Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmcltně zachycenému výsledku
geodetického zainčření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také ,,dílo").

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádnč a včas. Dílo je provedeno úplnč a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem pjnční i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díkj čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. mostní list, hlavní prohlídka mostu z června 2018;

iii. písemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem provádčných na základě této smlouvy;
v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znční

účinném ke dni uzavření smlouvy.
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6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této snilouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seználnen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

it. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveništč

Dokončení a předání stavby

Předání a převzetí díla

do 7 dnů od úČinnosti smlouvy o dílo

do 30.11.2019

30 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívčjší plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště
bude sepsán protokol. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. havarijní plán;

iii. povodňový plán.

3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veŠkerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odsttanční případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. DSPS;
iii. výstupy z geodetického zaměření stavby;
iv. vyčištěné prostory staveniště.

5.

6.

7.

8.

9.

Předání a převzetí dokončení stavby, předání a převzetí díla probíhá jako. řízení, jehož předmětem je zjištění
skutečného stavu dokončené stavby či předání a převzetí díla.

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve
objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.

Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních strati. Tím nejsou dotčeny povinnosti
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden
v protokolu o předání y převzetí dokončené stavby.
Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl včdět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum,
rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace
stavby. V případě, Že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se
dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit. V případě, že dojde
z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných
klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od l. 12. 2019 do
31. 3. 2020). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní
přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny.
V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O
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zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení
zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh dob pro dokončení a
předání stavby. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočet termínu pro dokončení a předání
stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.

III. Cena DÍLA

l. Cena díla:

Cena díla bez dph 2 079 624,63 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

6. objedmtd není pro phiční poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

IV. Platební PODMÍNKY

l. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

2. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kakndářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čeipání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

3. Celková rekapjtu|a¢e a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. informací o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xm! správci stavby a společně s
fákturou na adresu

4. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán Zhotoviteli objednatelem vzor zjišt'ovacího protokolu, celkové
rekapitulace a soupisu provedených prací, kteíý se zavazuje zhotovitel užívat.

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení a předání cdC stavby, protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávnčn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2.
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.
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10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na úČet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109
odst.2 písm. c) zákona Č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladnč informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případč že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornční v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plněni
sjednaný v čI. TI. odst. l. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplý"ajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. zjisti-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o zrněně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří"následující dokumenty:
i. Stavební deník;

.ii. Mostní list včetně výpočtu zatížitelnosti a vložení do BMS;
iii. Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu, vC. vložení do BMS;
iv. Protokol o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
v. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých inateriálů a výrobků;

vi. Fotodokumentace provádění stavby, vC. dokumentace stavu blízkých nemovitostí (před a po stavbě);
vii. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsáh dokladu je stanoven v odst. 7. tohoto čláuku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvoříckh dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době
od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v dobč,
kdy jsou stavební práce prováděny.

Strana 5 (celkem 16)



i

I

15259-1 most přes Šatavu u Silůvek

5. Poddodavatelé
5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnční díla poskytnout

určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

5.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Geprois, spol. s r.o. 61945315 Geodettcké práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto Část díla provádčt poddodavatel.

5.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli prokazatelně písemnč oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.4. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

6.1. Zhotovitel je odpovědný za BOŽ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát
na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

6.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně
oznámí objednateli.

7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.

ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a Čas uložení odpadu.
iv. Registrační mačka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hinotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.

xi. Kdo odpad odevzdal.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem
díla.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

VII. Prostor STAVENIŠTĚ

l.

2.

3.

Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na nčrn. Zhotovitel je oprávněn prostoľ staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro Zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit staveniště;
ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. Stanovení dočasného dopravního značení.
ii. Povolení k uzavírkám.
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5.

6.

iii. Umístční, údržbu, přemístění a odstranční dočasného dopravního značení.
iv. Povolení zvláštního užívání komunikací.

Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
techiúcké i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provom
pozemních komunikací, památkové péče apod.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případnč dalších osob, o kterých to objednatel určí.

viii. Změny zadání stavby

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti zrněny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou Č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě Zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, Že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost
ztnčny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávnčná dle ČI. TI. odst. 9. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

2, Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zrněn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf .

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,

kteiý je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Cena dodatečných prací Cl dodávek Veřejné zakázky

, , Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebniku OTSKP dokumentaci *

6.

* v případč, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnční zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložiti nabídku pto objednatele výhodnější.
K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

IX. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je Iňlj vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Správce stavby je oprávněn:

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakáZkám a dát pokyn

k takovému vyzvání zhotovitele;
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iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba
objednatele provést dílo ve sjednanéni rozsahu;

iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové Jisty;
vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písenmosti,
podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

ix. udílet zhotoviteli pokyny, včetnč pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbč;
x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškeíých souvisejících jednání apod.;

xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
xii. činit zápisy do stavebního deníku.

2. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii. činit zápisy do stavebního deníku.

3. Oprávněnou osobou Zhotovitele je stavbyvedoucí.

4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat
dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné prováděni díla a odpovídá za jeho odborné
provedení.

5. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele.
Při zrněně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující
oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

X. Závazky Z VAD A ZAjIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobč.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost Zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla

k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které iná dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozdčji do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
Mostní konstrukce (nosné) 60 měsíců

Ostatní práce 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
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4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.4 Objednatej je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozdčji
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li sc strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhoíovitd

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI. II.
odst. l. této smlouvy 800,- KČ denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvč vyžadován, nebo poddodavatelem, kteíý
nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

400,- KČ denně

1.000,-KČ
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní
pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí
škody na včel přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotoviEď po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Zastavení prací na vÍce než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se znčnÍm této smlouvy stanoveno jinak.
v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zbotovitel v postavení dlužníka.

ix. zjistí-li se, Že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o vÍce než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveništč či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Strana 9 (celkem 16)
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15259-1 most přes Šatayu u Silůvek

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že nčkterá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, Že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případč záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
kteý je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvč stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyŽadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemnč a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy
Č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plněni, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku.

11. Zhotovitel
přístupu

souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
k informacím, ve znění pozdčjších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech

příloh, jejich
objednatele.

dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají
zveřejnění: Ocenčný soupis prací

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vy toveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1

V Olomouci, dne 29.7.2019 V Brně, dne O 7 "Ô8" 2019

Ing. Zdeněk

vyhotovení

Komůrka

ředitel

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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PŘíloha č. 1 Oceněný soupis prací - Položkový rozpočet
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Projekt : 15259-1 Most přes Šatavu u Silůvek

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

objekt Popis

SO 182 Dopravně inženýrská opatření 62 331,00 75 420,51
SO 201 Most ev.Č. 15259-1 1 451 293,63 1 756 065,29

Stavba celkem - stavební náklady celkem l 513 624,63 l 831 485,80

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpuČet
bez DPH vČetně DPH

Popis

Ostatní náklady 432 000,00 522 720,00
Vedlejší náklady 134 000,00 162 140,00

Ostatní a vedlejší náklady celkem 566 000,00 , 684 860,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpoČet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPH včetně DPH

FinanČní náklady projektu celkem " 2 079 624,63 2 516 345,80
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_ ... . . .. . . .. . .... ..... . .. . . .1 029113 OSTATN POŽÁDAVKY -GEQEJETICKÉ ZAMĚŘEN - CELKY KPL 1,000 60 000,00 60 000,00

Gaodácké zaměřend slavbý - popsáno v ôbchodnkh podmfnkáGh

mhmu[e veškaré nákfady spojeräés Qtiednalelem požadwanÝNi praceM
2 (R943 OSTATN POŽADAVKY -WPRACOVnN ROS KPL 1,000 340 000,00 340 000,00

zahrmjo veškeré náklady spo enC 6 ůbMnmdem požadwaným praceM
3 02944 OSTATPOŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDEN V (JdGIT FORMĚ KPL 1,000 30 000,00 30 000,00

mhmujůveškeré náklady spo mě s ob ednacdem pQžadwaným pracerď
4 02946 OSTATPOŽADAVKY -FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2OQQ,UO 2Q00,ůO

ĹQlďDkumenlace prováďěnl stavby

pohZka mhrnvjo:
- fôtůdokumantaci zadavatelem požadovaného dáje a konstrukcí v požadovaných
časwých mleNa|ech
- zadavdekm specifikované výstupy v papkavém a d[g|lám|m formáW) v

počtu

I
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1 00001 r \/ýtyčer'Ĺveškerých mžený(skýdl sill is proslonj slaven[šlÉ - popsáno v obChďn[ch KPL 1,00Q 6 000,00 6 000,00podm9nkách a v projeklwé ďokumenlad

2 00002 R VYty&nľ obvodu pľ®low staveniště - půpsánů v projeMové dokumentad KPL 1,000 5 000,00 5 00'0,00

3 00003 R 2Kzení a odsúaněn[ zaľÍzenf smeniš4ě - popsáno u obchodnlch pďmřnkách KPL 1.000 90 000,00 30 000,00

zahrnuje pwolené náklady na p'aHzanl (ovenl. přQňájem), průvôzwáNf, ,
Ud[žwánľ a 6kvĹdacl zhotavitůbva zdTzenl

4 00004 r ZajiMěnl µwojerjj K popsáno v obGhodn[Gh podmlnkách, v zäkaně č. KPL 1,000 5 000,00 ' 5 000,0013/1997 Sb, a vYhlášce č. 104/1997

5 00005 r zajišlknľ slanwen(, urn[slěh1, údržbu, přam[slěnf a odstranění dočasnďho dqxwadho KPL 1,000 3 000,00 3 000,00mačehl - popsáno v pmjektwé doWmenlacl

a 00006 R Zajlš1ěnl pwden[MášWiho užWáM komunjkacl - popsáno v obchodnlch podmínkAch, KPL 1,000 2 QŮO,00 2 000,00v zákoně č, 13/1997 Sb., a vYhlášce č. 104/1997

7 0®10 R Hlavní prohlldka mom prwäděná plá Lívedahf stavby do provom- popsáno y KPL 1,000 n (K)ô,u0 22 000,00obchMn[ch podmhkách
ví. vIoženldo BMS

pdôžka mhrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- pwvedení hlavní mostní prohlldky oµrávněnou Iyzkkow nabo prävrúckou osůbw
- vYhôloven[ záznamu (µutokoju), Ktorý jednoznačně deÄhlj|é stav' můstu

00011 R Ohlašovänř pohybu třetkh osôb na slaveni®- popsána v obchodních podmínkách KPL ' 1.0QU l O(XL00 1 QOQ,O0

9 00012 R Moslnl iistY - popsáno v pro ektové dokwnenlaci KPL 1,000 10 000,00 16 000,00
včetně Ušku v požadovaném počlu, včetně výpočtu zattžilelnosů a vIoženl do BMS

zahrnuje veškeré náklady sp¶ené s Qbioďnale|em pracerri

10 00014 R Z"]ištAnľ pmvedoní a výstupů veškerých zkwšôk a revizí- popsáno v obchodních KPL 1,OW 30 OQ0,00 30 O(X},00µdmínkách, technkkYch podmlnkAch a normách ČSN

Havaälnl, pwodňový Mán - pQpsáno v pmjôkwvé dôkumntaů a ve vyhl. Č. 24/2011 KPL 1,(X)O 12 ÔQÔ.Ů0 12 000,00
11 00017 R Sb.

12 00010 R Návrh technomického podupu prad - popsáno v ôbchodn[ch podmlnkäch KPL 1,000 2 O(X),00 2 000,00
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1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSň OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -MONTÁZ $ KUS 24,000 8QCL00 19 200,00PŘEM[STĚN[M
přechodně dopravní znaíanl

pdožka 2ahmuje:
-důpravu damontwané mačky zdôčáshě skládky
- osazenřa montáž značky na mfslě určeném projddom
- nutnou opravu poškozených čásu
riezahmu|a dodávku značky

2 914123 DOPRAVNI ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 24,000 2QQ,00 4 8ŮQ,00
pŕechndně dupravní zr1&ČdtbĹ

Paložka zahrnuje odslraněn(, demontáŽ a odklizení maleriálu s advozům na
pTedepsahě m/s1o

3 914120 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T1Ř 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 512,000 8,00 12 0%,00
dnpravn( značed, g tYdnd pronájem

7"9"24=1 512,á70 A
položka zahrnuja sazbu za pronájem důµavn[ch značek a zaňzenl, počet jednoľak je
určen souän počtu zna&k q počtu dní použi1[

4 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -MONTÁŽ S KUS 7,000 1 n®,00 7000,%
- PŘEAA[STĚNĹM

p"echůdné dopmvní značení

položka zahrnuje:
-dopmvu demontované značky z dQčäsně skpádky
- osazon[ a rmmáž značky na uifSlě uranem projeklem
- nulnoú opravu pškozmých čásll
nozahmuje dMávku značky

5 914223 DOPRAVN[ ZNAČKYZVĚTŠENÉ VELJKOST OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - OEMONTAŽ KUS 7,000 300,00 2 100,00
pkchcidné dnpravní značěhĹ

Položka zahrnuje odslrandnl, demmáž a ôdkHôM maraňálU s odvozem na
pŕedapsané mklo ,

6 914229 DOPRAV ZNAČKY ZVÉTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNE KSDEN 441,000 15.00 U 815,00
pMhodné dopravní značenl, 0 týdnů pronäPm
7"9"7=441,000 "A
pdažka zahrnuje sazbu za µonéjem ďQpřävnkh maUk a zaŕ(zenL poCel Jednobk Jo
určan jako součin počtu zna6€jk a počtu dnl použM

7 910122 DOPRAV SVĚTLO \ŇS1RAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽS PŘESUNEM KUS 2.000 2 (X)0.QCl 4 000,00
přechodné dopravnl znnčenf

položka zahmujo:
- př'emklění zaä»n4 2 dočasně sidádky a Jeho asazenľ a montáž na mklě určeMm
µôjMem
- údřžblj po cebu dobu lrväní funkce, náhradu zničaných nebozlracaných kusů,
nutmnu npravu poškoMNých čásu
- napá|6nd z baterie včetně zälo2ní baterie

916123 DOPRAV SVÉ ILO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS- DEMONTÁŽ KUS 2,OŮO 500,00 1 000,00
přechodné dopravnl zna&n1

Pdôžka zahmuja cds4raněnľ, demcmláž a odklizenl zafizen( s odvozěm na pkdůpsené
mlslo

g 916629 CIOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS- NÁJEMNÉ KS[jEN 126,000 1Q.0{) 1 260,00
přechodné ďapravnf zna&M, g týdnů pronájem

pdQžka zahrnuje sazbu za pronájem zařlzení. Počat měrných jednotek su urči jako
součin zařjzent a počtu dní použilľ.

10 916312 DOPRAVN ZÁBRANY Z2 S FÓLI 1Ŕ I-MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 O(KL00 2U00,00
přechôdné dopravnd značení

položka
-pTem[slěn{zařlzen[ z dočasné skládky a Jeho ôsamnf a monHž na m(slě umném
µo]akem
-údůbu pq cdou dobu lrvánr fúnkce, náhmdu zničených neM ztracených kusů,
nulnou opravu poškozariých Čásld

11 916313 (X)PRAVN ZÁBRANY Z2 S FÓLI TŘ 1 -DEMONTÁŽ KUS 2.000 500,00 000,00
µechociná dopruvn[ značení

Pdnžka zahmufe údsuaněnf, demonläž a odkHzunÍ zařízeni s odvozem na p&důµané
mlsto

12 916319 DQPRAVN ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSIEN 126.000 1D,DO 1 26Q,(X)
pNchůdnä dopravní značen(, g týdnů pronäpm
7'9"2=126,000 {A/
položka zahrouje sazbu za pmnájem zařízenl. počďměmých jednalek se urč4jákô
součin počtu zař1zen[ a počtu dní poub"ll.
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u. pi"" 1 014102 a " POPLATKY ZASKLÁOKU T 179,250 180,00 32 285,(JQ
Mwhodná zerána zNÝkůpů,
půl 113328 2,0"41,25=82,5OQ /0/
pol. 11'4248 2,0'4,37±8,7W/C/
poL 122738 2,0"4,4=B,=/A/
pal 12960 2,Q"8,0=16M0/D/
poL 132738
Celkm: B+C+A+D+E=179,250 Ft
zahrnujú vďkoré Wp|a|ky pruvôzwateH skládky sowlsejĹGÍ s ubženlm odpadu na
sHádce,

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7.500 180,00 1 350,00
Balon. žde»belon, kamenné MNO
poj. 966168 2,5"3M=YQQ "A
zahrnuje veškeré paplalky pTo'vozóUát0|Í skládky sowisejíd s uIoZonlm odpadu na
skládce.

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO QNERTNĹ ODPAD) T 30,250 350,00 10 587,50
Asľal1oM VISNY.
pqľ 113338 2,2"1J, 75=30,250 /Aľ
zahrnuje veškeré poplalky prmmavaéejl skládky sowisejtc{ s uloženlm odpadu řb&
skládce. , ,

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP SNI (NEBEZPECNY ODPAD T om 1 500,00 966,M
Mostní Izolace.
poL 97817: 2,2V,U$"29,25=0,644 /Af
zahmuju vůškeré pap[alky prwozmmeli skládky sow|sejqcl s Uloženfm odpadu na
skládce. .. '. . ,, ..... ..... . . . .-..-... -,, ..,. r, ,

"""r .
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5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 41,250 650,00 26 Bi2,5020KM
odmněn[ podklaďnlch vme'v V0ZQVĹCY, včetně odvô2ů na skládku
5,5"0,3"2q*41,250 (Al
Pobžka zahrnuje veškeruu manÍpulaä s vyboUmhoú sLlll a s vybouraným hmotami vC.
Ll|oženľ na skládku. Nezahrnuje pôplawkza skládku, který se vykaajja v pQjCíŽCe
0141" (s výjimkou malôho množstvl bouraného maLóňälu, kde Je možM poplatek
mhmůul do jednolkově Gěňý bowánľ- Ienlo fakt must být uvedan v doplňuj[dm tBKtů
k pdožce).

6 113338 ODSTRAŇ PODKĹ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2{jKM M3 13,750 moo 11 687,50
ôdsmněM pódkladnkh vršku vozovky, v&lnä o&ozu na skládku
5,5'0,1240=13,750 A
PdQka zahmuje veškomu rmnipulaä s vybouranou suli s vyboumnýnd hmMáľŇvč.
utó»m na skládku. Nezahrnuje poplalekza skládku, který sa vVkazuře v pdožc:e
0141"" (s výýmkou malého množství bôuraného n]aleriálu, kde je možnk poŇmek
zahmnutda jednolkové cóny boudni— lenlo fakt mu9 být uveden v doplřlujlclm tmu

7 11372 :R=kq 2PEVNÉNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 6875 850,00 504375
frézovám stávojkkh vomvkovYch Vř$1®V, odvoz a liWdáca v ražii zholwile1e
5,5W,ä5"25,>6,675/A
Poio» zahmuja vUškcFw manipulad s vyboumnou su1[ a s vybúurmýn hmotami vc.
ulôžanf Ná skládku. Nezahmujo pop1Nk za skládku, ktůrý se vykazuje v pa!ožc0
0141'" (s výjimkou malého množstv[ bouraného malaňálu, kle je maZné pop|a1ak
zahmôut do Jedno1kwé Géňý bouráM - tan1o fakt musť být uvedan v dop|ňUjkfm tmu
k pokžce).

8 114248 CÚjSTR KONŠTR VODN CH XORYTZ LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ ClO 20KM M3 4,375 650,00 2 843,75
Odstmněnl kamenného záhom před opěrou, vČďjtň8 cÄvoaj na skládku
1,O"Q,5"8,75=4,375/A/
Ods1raněn[ konslmkd vodních koryt se měň v [m3] vybouraných hmot ve stavu pt'ed
vybouránlm, Pajožka zahrnuje vešlmou manipulaá s vyboumňolj suli a s vyboumnýM
hmqmni vii. ulôbní na skládku. Nezahmuje poplalek za skládku, který sb vykazuje v
polože 0141" (s výjlmkou malého bouraůéh0 malsrŤáfu, kde je možná
pcipla7ek zahrnout jeďnotkwé ceny bourání- lenkj fakt musí být weden v
doplňui[c[m latu k poIůžce).

g 12110 SEJMUT ORNICE NEBO LESN PŮDY M3 15,000 350,00 S 250,00
$ejm'd1 omice v µůstôru stávbY v ll. 0,2 m, VC. odvozu mezis¶dáďku
0,2"75,0·15,000/A "
položka zahrnuje sejmutř ôrnka bez ohledu na Iloušľku vrstvy a její vodormmou
dopravu
nôzahmuje uložení na Halou sldádku

IQ 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘI, ODVOZ DO M)KM M3 4,400 850,00 2880,00
Odslmáěnl zemnlch hrázek, dle poI. 17750, VC, Qďvozu na sĹdádku

"'"." ·ZT' """'. X K K
K ::::'::X::::T' . .
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zahrnuje;
-vůdorôvná a svislá dcůmva, pkm(slěM, přeloženl, manipulace s Uýkopxam
-kompMnt proveden[vykaµávky i zapažené
-Qšělřen[ po celou dobu µäce v Mm vC. kNmatických apa1knd
-ztlženlvykopávek v b1[zka'sú podzemnlhr vedení, kônstmkcf a o?ýeklů vc. jejtch

zanšlěni
-z([Žen( pod vodou, v okollvýbušnin, ve scjsněných prodorech a pôd.
-pňplalek za jeµmm
-Iěžed po vrsľvách. pásech a po jiných nutných částech (úgurách)
-čerpáni vody VC. čerpacích j[mek, potmbl a poholovoslM čevpact soupravy (viž
uslmovenl k pol. 1151,2)
-potkMé snlZenl bkdiny pôdmmnl vody
-Iěžend a rôzpajaväni j®naivýGh baNanů
-VWahavánf a nošůnd výkopku
-svahovdnl a přesVah, svahů do konečnéha Nam výměna homin v podloží a u pláni
znahôdnôcené kRmdřckýM vlivy
-wEnt vykopávky, odstranění kořenů a napadávgk
-gaženĹ, a razepření VC. pŕopažwánf Nyjma štálových slén)
-Úpravu, ůananu a očišlěnldna, základovd spáry, stěn a sVahů
-zhulněnŕ poďožl, případně i svahů VC, svahůvánf
-zľizen( slupiiů v padľôŽf a lavic na svazkh, není-h pro tylo samwlalná
polůžka
-udržovánl výkopiště uhrana pta vôdá
-odvedení neba obvétknf vôdyv oko¶fvýkodšlě a vb vÝkopišti
-1řlděn(výkopku
-veškeré pomocné wmožňujfcl provedenf vykopávky (přljezd'v, sje'dy.
nájezdy, [ešenj, podpôr. konslr., pkmoděnl, Zpevněně plochy, zakyd a pod.)
- nazahmuje uloženĹ zeminy (na sk|ddky, dn rřásypu) ani púplalky za skládku, vykazujl
se y ml čGé G lj1'11"

11 i2573 WKOPÁ\/KY ZE ZEMN KÚ A SKLÁDEK TlŔ.b M3 15,000 180.00 2 700,00
Zµně pažitá ornica ulažená Ná meZkkládce
pol. 15220 15,0=15,®0 j!A
poIažka zahrnuje,
-vodôrůvná a svislá doprava, přemísténl, přeložení, manlpulacô s výkopkem
- kům)|etn[ provedení vykopávky nůzapažanô i zapažené
- ošetTen(výkaplště po colou dobu práce v něm VC. klimatických opalktd
-21lžônf vykopávek v b|[zkcbsu pQdzemn|hq vederi(. kůnsbukc[ a otýektů vc. jejich
dočasného zaiištěnf
-zl[žeri[ pod vckjcju, v okojfvýb@nin, ve súsněných prostorech a pod.
- pHplalek za Ieplvost
- ŇMnl povrsNBch. pásech a pôjiných nvlných částech (figudch)
- čerpán[vôdy uč. čôrpacŕch ilmek, pohubl a souµavy (viz
uslanoven[ k pol. 1151,2)
- potčidjná snĹženľ hladiny µMzemn1 vody
- 1ěžen(a jedno¶livých baNanůt
-vytahwání a nošenl výkopkv
- ruční vykopávky, odswaněnt kořenů a napadä/ěk
- pažení, vzapkn[ a rozepření VC. pNpa2wánl (vyjma š1ětmjých stěn)
-Úpuavu, ochranu a Qčišlěni dm, UMadůvé spáry, stěn svahů
- udäwäní výkopläě a jeho ochrana pků vodě
jHedôn[neba obvedenf vody v a ve výkôµlš6
- třídění výkopku
-veškeuS pomocné Xônslrukc,e umžňu]íc1 pruvadanl vYkqpávky (přfjeMy, sjoulv,
nájazdy, lešenl, podpěr. konštr.. p¥amoslěn[, zpevněné plochy, zakrytŕ a pM.)
položka nozahrmje:

12 12960 ===','= KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 8.QQO "O0i00 "°00°°
Pročlš¶ěnf dna kmyKí po1Qka V ti. cca 0,2 m,vč. odvozu na skladku

/A
- vodorovná a svIs4ádoprava, pYem(s1ěM, pňe1ůžůnf, manipulace s výkopMm a uložen(
nasklá6ku m" popklku) ,

13 132738 HLOUBENÍ RýH Š Ŕ DO 2M PAZ INEPAZ TŔ, l, ODVOZ DO 20XM M3 31,800 650,00 20 540,00

p/bd opětaM' 1,0'0,5'8,8=4A®/A]
za opěrami maůú kňdN 2"2,0"1,0'6,8=27,2® /8]
Cbkem:A+B=31,6®[C/
pdožka zahrnujo:
-vodorovná a svIslá doprava, přemklění, manipulace s výkopkem
-kompklnl proveden( vykopávky rmapůženě j zapažené
-ošeWenl výkôpiišlě po celou dobu práce v něm vĺ klima1kkých opalkni
-ztSžen[vykapávek y blkkosti pndzemnlha vedení, konslrukc[ a VC. ]eiich
doCamho zajišlMĹ
-z1[ženl pôd vodou, v okdľvýbušnln, ve stlsněných prnshrech a pod.
- příplatek za lepivost
- läženl po Vrswách, pásech a í>0 jiných nutných GásEch (Íiguräch)
- Cetpánt vody VC. čerpackh JÍmek, potmbl a čerµac{ soupmvy Niz
uslancwenl k pol. 11512)
- potkbné snľŽen( hjadhy pôdmmnf vody
- těŽdhi a rozpojavánf jednawvých balvanů
- vytahwánt a nošenfvýkopku
- wahovän[ a pNsvah, wahů do konečného Nam, výměna hnmCn v podbžl a v pdáni
znehodnocené klimdickýM viny
- ruční vykopávky, odslranén[ kořenů a napadávůk
- paženl, vzepřenl a rôzepľedvt pl\epažován[ Nyjma šlětwých sIěn)
- úpravu, «hranu a ůaštěnl dna, základcwé spáry, stěn a svahů
- advedenl nebo obvedend vady v Ukô|1 výkGŇšľě a ve výkopdšti
- lřkfěnlvýkópku
- vUkeré pomocně konsuukce umožňuj[d pruvedenl vykopávky (Ímŕezdy, 6j8zcĹý,
nájezdy, Idmľ, pMpěr, konštr,, přemostění, zpevněné pbchy, zakrW podo)
-nemhmujó ljb2enl zaminy (na sMädku, do nasypu) mi µplalky za skládku, vykazují
se V po|ožGe Č oH1"' ,

14 17750 ZEMN HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 4,400 350,00 1 540,00
pro realimci bkhôvéhô zpěvném u opěr
0,5"q5"2u=4,400 A

F

P
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položka zahrnuje
- komplaml pmvedenl z,emnŕ kůnscmkce vC. výběru vhodného ma1atiálu
- úprava ukfádanéha maiudlu vlhčenkn, tnděnlm, promkhánfm neba
vysoušaním, příp. jme úpravy za ÚHlem zlepšení jeho mech.
- huhŇnf l různô miry hutněnf

ošůli'enf úložiště po celou dobu práce V něm uč. klimatických opalřént
- zÚžení v okolí Uedehf, kjnslrukcf a objeklů a JejiGh dočasné mjišlěM
- zUžůnl prwádénl VC. hutném va :alžaných podm(nkách a dlsnänýa prosloreGh
- zúženě ukládänl sypaniny pgd vodu
- uklddánř po Yrsh/ách a po jiných nulných částech (ŕgurách) VE. dnsypávek
- spouštěnf a nošeni materiálu
- výměna čásu zamnl knnslmkce mehodrumné kkmUckými vlivy
- ručnl hu(něnd a výplň jam a prohlubní v podložl
- ůpmva, ochrana a zhutnění podjožI
- svahwánl, hulnänf a uzavkánt pmlrchů svahů
- zŕizenffavic na sUaz1&
- Udržôvánd Ú1ožľšlě a jeho ochräna peofi vodě
- odveden(nebo obvedenlvody v okotí úbžištä a v úbžišli
-vaškoré µmocně kůasďukcô umožňujk[ provedení zemní kons(mkce (pňjemy,
sjezdy, nájezdy, řešent, podpěrné konskukce, přemos1ěhÍ, zpavněné plochy, zakrytí a
pod.)

15 18220 ROZPROSTŘEN ORNICE VE SVAHU M3 15,000 350,00 5250,00
dlepol, 1211O,V11. 0,2 m
0,2'75,0·15,00(7 /A/
poIo2ka zahrnuje:
rLljůlé pNmfstánl omice z dočasných skládekvzdäkných do 50m
mprostřenl omlca v předepsaně dauštcevů svahu přes 1:5

16 18241 ZALOŽEN TRÁVN KU RUČN M VÝSEVEM lW2 75,000 25,00 1 875,00
ZaVavněnfv rozprosltbnĹ omice, VC, ošelřenl

Zehmuie dodáni předepsané lmvnd smést jajf výšav na omiä, zaléUnl. µrvnf
lovše bezotded.u na sklon leřénv ,,, , , , . .... . ... _ . ... . . . ,,.,,,,,,.,,,,,,,,= ... . . . . _ . , . .., . .....- .. ..... _-. .,,...,

.- ".m :, -,· 2 ': ..:4 :Zákjáá ". . "' ·"···· ·----- -ä 'Ž; l_ "::'iiki:·:t
17 " 21341 DRENŔĹN VRSTVY Z PLASTBETQNU (PLASTMALTY) M3 0,061 65 0UU.00 3965,00

Pruh šířky 150 mm v ŮXabkh MK. V llaušťe ůchrany izo|aGe.
O, 15'O,045'2"4,5-0,%í fA/
PůbZka mhmuje:
- ďMávFaj pkdepsaMhr maTeňálu draMžni vrshtu, včelné mimoslavenišWd a
vnHrostaveníšlni dopmvy
-pmveden[drená2nj vrstvy předeµsanÝGh to2mětů a predepsanéhu Nam

18 26]512 VRTY PRO KOTVEN A INJEKTÁZTŔ V NA POVRCHU D Dc) 16MM M 20,100 350,00 7 035,00
Vrty průměru 14 mm pro kotvend vyrwnavací desky a nndbdonávky kkdd.
VMálenoslvřtů v podélnôm směru 0,4 m. Vity va vymnavac[desce v místě kámů.

Výmmauaď d9$Ĺcä 11'16'0,1=17,6® [A/
Kňda 1L 6'0,1=0,600/Bl
Kňda iP 7'0,1=0,7® LCI
krcno 2l 5'ql=0,50ôlD/
Kňda 2P 7"0, 1=0,7QO/E/
Ca/kem: A+8+C+D+E=ZO,1® n
položka zahrnuje:
přemls1ěnI, montáž děmončáž vrtnýdí souprav
svislou dopravu zamlny z vrlu

dopravu zemný bez uloženf ria skládku
µ1padně nutné pažení dočasné odpaženQ i 1Nä¶é

19 26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INjEKTÁž AMIKRQPIL(jTY MA POVRCHU TÁ. V D DO M 2,000 35QQ,(X) 7 000,003{JOMM
Vrty dn2qq ph) vyús1ěnf rubově drenáM skrz kfľdla. Délka vrtů 0,5 m.
4©,5=2,000 "A/
položka zahrnuje:
µ"mďslěM, rmnláž a demontá2 vrtných $Qúpµu
svislou dopmu zeminy z vm
vodorwmu dopravu zemím bez uloženf na skládku
prípaaě mně pažení dočasné (včelné odpaženl) t1ntalá

20 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE fj DO 16MM DO VRTŮ KUS 201,000 80,00 16 oaô,o0
Kotvení vyruvnavací desky a naďbůlonávky KMcI betonářSkou výztuž[ průměru 12
mm.Vzdá¶etmt lmij v podélném směru 0,4 m. 1Ínyve vyravnavad desm u místě
trámů.
Vµovnavac1 desku 1r16=176,000 /A/
Kňdkj ÍL 6=6,000 ĹBJ
Kňdb IP 7=7,QLK) /g|
Kňdb 2L 5=ŠtjŮU Id?
KNdo 2P 7=Zm /E/
Celkem: A+B+C+D+E=201,0® /F/
Pdožka mhmuje:
dodánlvýzauže µřédepsaMho profilu a pNdepisanô délky (dq 6Oljmm)

předepsaného profilu předepsané délky (do 300mm)
vsunutl výztuže dQ vyvrtanéhů profilu ú ieif zalepenľpředeµaným pojivem
případně nutně kšůnf ,, ... .. ... .. ., ., .. . .--- · ·. . · ' ' _:

: - i'ii::zGRĹZE ú ,DYI5JC KQR6UU NGC " .....x..x..x......x.._ . . :,iiiyii::.:"".:"".::..::... ', - - - - . m: ··· ' · - """""__' ""_ """" -" ' "-·-· ' " " '" r' ' '---- ' '
" " 21 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVEN R MSV KG 130,000 100,00 2U 800,00

Kdévrď pTípmvek řknsy na NK, á ip m, á 6,5 @cus
LeW nmsa
mvá ňwsa /8)
ceN&m:A+8=130mo/c/
Položka zahmu]e dodávku (výrobu) kolevnlho prvku předepsaného Evaru a Jeho
nsazenldô včelné nazbytných prad (VRY, zálNky apod.)

22 317325 Ŕ MSV ZE ZELEZOBETQNU DO C30/37 M3 5.600 22 (KJO,® 123 2(X),00
VC. bedněnl, vc. sBáá2a vč.vyznadenl Ielopočtu
Lová Úmsa
Pmváňmsa 10,OD,28=2,8® mj
Celkem:A+B=5,6® /C/

t -
t m ' ř.m ,l t. l .¶. _ — """"""X '· ..·... .... .. .... - ', : ':"" :-1
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položka zahrnujo:
-dodání CetMUho belonu (betonové směsi) požadavané kvality, jahô ukžůnf do
požadovaného Nam při jakékdv huskdě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hWnění, á ochranu betonu.
- zhatuvehf mrazuvzdomého bslonu a belaňu požadwáhé Uvanlivosli
a vIaslnoslf,
- užilí polkbnÝch piľsad a výroby běhnu,
- zři»n1 praôiwn[ch a ďlatačnťch spar, včelC µ1řěbných Ůµrav, výplnä, vložek,
oµřacaván[, očIštěni a detTenl,
- bednťn[ poŽadovatNh konštr. G ztracené) s úpravou dia požadwané Nality
pmtmhu betónu, včelné Mbedňwackh cxkkmŽwaclch prosfíedků,
- podpěrně konštr. ($kľUŽ0) a 1ešen[všech druhů pro bedněni, doženfčewNého
balonu, výäuže a důplňkůvý¢h konštr., VC. požadovaných qnqtů, ochranných a
bezµčnostnlch opalřenl a základů těchto knnslrukd a ¶ešend,
-vytvořénf kotavntch Cd, kapes, náŕlků, a sodd,
- zň»n1 vEech pažadôvaných oWorů, kapes, výkjanků, prosWpů, dutin,däžek a
pod., VC. 21Ĺžônf pMce a Úprav kolám nich,
- úuvy pro Qsaz0nfvýzluže, dnplňkavých kônstnjkci a vybavení,
- úpravy povrchu pra pôIô2en[ požadwané izdace, povlaků a náéěrů, přTpaďně
vyspravení,
- Mžení práce u kabelových a 1n]ektážnkh trubek a oslalnkh zaňzenl osazwaných da
bolnnu,
- kůns1iukce belonavých kloubů, upwnénf koleVn(ch prvků a dop1ňkwých konslrukd,
- náéěry zabraňujicf soudržnosl belonlj a bednění,
-vYdň, 1ěsněn( a tmelení spar a spojů,
- ôpalřaM povmhů balonu lzolad proti =mňNIhkôs6 v čáslach, kde pňjdou da styku
se zamjnou nebo kaménivěm,
- pHpadně zňz8ňI spojovací vrstvy u základů,
- iiµavy pro osazen[zařdzenľ ochrarW kcinsľrukce praů vUvu bludných proudů

23 317365 VÝZTUŽ Él MS Z OCELI 10505, 85008 T 0.896 2& 000,00 25 088,0(}
paramekická spoékba 160 kghu3
0,16"§60=0,896 A
poloŽka mhrnuja:
- dodáni bekináišké výztuZa v pažadwaně kvalitě, strThánl, lbzäní, ohýbání a
spa]cwán1 do všach pnhdovaných tvarů (VE. armakošů) a uložent s požadwarrým
zaBšlťn/m polohy a krylŕvýz1uže belariem,
- veškoré svary neba jme spoj0 výzluže,
- pomocné kons1rukce práce p(0 osazanl a upevněn[výztuže,
-zednické uýpómoä pm rmnláž betcmáňské výztuže,
- úpiavy výztuže prů ůsazani doplňkových konsůukcl,
- achranu výztuže da daby jejhů »bdonován[,
- úµavy výztuže pro dfzeni želeametonůvých kkubů, kQlevnkh pmků, 2ávě$řbých ok
a doplňkwých wrswkci,
- vešked opalFení pro zajišlění soudížnosŮ výztuže a belontp,
- vcidivé pmpojenl vý2ňjže, které je součástÍ achrmy kmslrukce jx1)ú vHvům bludných
průudú, vyvedení do mětkkh skřiM neba mk1 přo měŕend bludných proudů Ňlaslnl
měHcĹ skříně se Uvädějl půhžkarN SO 74)
- powchůvou antikommí úpravu výzhjža,
- separaci výztuZa,
- osa»ni měkc[cb zaňí»n1 a ůµwy pro ně,
- ůsamnd měřklch skňnl ňBbo mlsl pro měťěd b|lrdhÝGh proudů.

24 333324 MQSTN OPĚRY A KŔ DLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,oao 85QQ,C10 17 000,00
Nadbetonavdni křídel da úrovně hůmlho půvrchu vµôvnávad desky
Kňdo 1l o,s"q5'2,0=0,5® /AĹ
Kňdlo IP 0,5'0,5'2,Qm,500 Ib!
KRďo 2ľ 0,5"0,5"2,0=0,500 /C/
Kňdb 2P O,510,5"2,0=Q5® Id}
CcNem: A·B+C+D=2,000 Fľ
- dodání 6erslvéhô Mtonu (belonůvě směsi) požadované hdity. Jeho do
pô2adóvaněho Nam pň Jakékoliv hustolé výztuže, konzlsknci ájrsNéhô betonu a
způsobu hutněni, ošelřeoí a ochraňu belonu,
- zhotwenf neprôµstného, mrazuvzdomého botonu a Hlom WŽMovahé wanlívosli
a daslnůsl[,
-uM polřebných pňsM a lechrLŮ]ogll výrůW bdonu,
- ziTzenf µaímtnfch a dilalačnkh spar, včatnó poŮebných Úprav, výplně, vkžak,
opmcovän[, a oše1kn[,
- Ndněni požadavaných kůnštr, ztmcené) s úpravou dia poZaďovaná kvaliW

ba1ôhlj, včatně odbedňovadch a odskružovacdch µnslředků,
- podpěmé konslr. (skruža) a lešení všech druhů pro bednônf, u|aen[čerstvéha
bělmu, výztuže a dnpľňkwých konštr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnoslnlch opallbnl a základů těchto knnslrukcf a IeťeM,
-vyNoř'enf kotavnkh Cd, kopeš, nálitků, a seďd,
-zlí»ni všech požadovaných otvorů, kapes, výkMků, prosWpů, dOn, drážek a
poď,, VE, ztlžônl uáce a úprav Kolem nich,
- úpravy přo osazanl výzluže, d¢bµňkavý¢h konstmkcd a vybaven(,
- úpravy povrchu pro pô|ô»n[ pôžadwané izolace, Maků a ná1ěrů, případně
vyspmVenl,
- zÚžení práce u kabdavých a injektážnkh hubek a osiamkh zaNzed osazavaných cĺq
bdonu,
- kohsbljkw Klonových kloubů, upevněnľ kdevnlch pwků a dôplňkůvých konslmRI,
- ná¢ěry zabraňu]1c( sou'dŘnosl betonu a bôdňětLf,
- vÝplň, 1ěsněn( a lmekni spar a spojů,
- ůpadanl povrchů betonu 1mlac[ prdí zemní vlhkosti v částach. kde pňjdou do sNku
se zeMnou nabo kumenivem.
- pKpadné zňzent spojôvacf vrstvy u základů,
- ůjmvy pro osazení zařímnl ochrany konskrukce proti vlivu bludných proudů

25 333365 VÝZTUŽ MOSTN CH OPĚRA KŔ [jEL Z OCELI 10505, B500B T 0,300 20 000,U0 8 400,00
parameMcká spolkba iSť)
o, i52µů=0,3oo a_
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26 ' 451312 PODKLAON A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2.176 3200,00 6 G63,20

Poďkladnl balon opěraM ú. mán. 0,1 m
ONa t 1,8'0, 1'6,8=1,088ĹA/
Opďm 2: 1,6'0,
Ceíkam: A"B=2,176 (C/
- dodán[ čersWäho betonu ©eConwé směsi) pdžadmané kvality, jeho u|o2anl do
požadovaného Nani pň jakďkdlv huslaňě vý21ožá, kořEäs4end Geetvého betonu a
způsobu hu1nän(, ošelíen( a ůchranu belonu,
- zholweM meµůpustnôho, mrazuvMůmého belnm a belom pô2adwané WanIjvosÚ
a Was1nóst[,
- Yät[ poti\ebných pFísM a výroby bdonu,
- zř[zen[ pracmnfch a dilalačnkh spar, včetně palřebných úprav, výplně, vložek,

Qčištěnd a ošelkn[,
- bedněni požadwanýGh konštr, ztraceně) s úpravou dle poŽadované kvality
povrchu belom, v&ln6 odbedňuvaclch odskruŽwaclch µôs1kdků,
- podpěrné konslr. (skruže) a lešení Všech druhů pro bedněnd, doZed čowNého
betonu, výztuže a ďaµ|ňkůvý¢h konslr., vC. pozadwaných oNarů, ochranných a
bezpeénôstnlch opdřen( a základů lěchlo konslrukd á kšanf,
-vytvoi'en[ kolevdch &1, kapes, nälilků, a sedel,
-2řl20ňĹ všech požadmaných otvorů, kapes, výkknků, prostupů, dutin, drážek a
pd,, VC, žtlž&ňĹ prúce a Úprav kolem nich,
-Ugravy pro osamd výmuže, dnplňkwých konslmkcl a vybavand,
- úpravy pwrchu pro µoIa2enl požaduvané Maco, povlaků a nálěrů, případně
vyspravan[,
-zl[žen[ u kabelových a 1n[ektážnfch trubek a osta1nkh zaľ[zen( osazovaných do
betonu,
- konsQrukm belonuvých klaobů, upevněM kokvnlch pnKŮ a doNjkwych kondmkc(,
- nátěry zabraňujkl soudržnosl betónu bednění,
-výplň, 1ěsněn( a tmdenf spar a spojů,
- ôpatřoM povnhů telonu izolacř proti zemdvlhkosův čás1ech, kdo phidou do styXu
se zeminou nebo kamenivem,
- pňpadné Mzenf spožwad vrstvy u základů,
- Upmvy pro osazení :zakzaní ochrany konsůukce prď vhvu Nudných proudů

27 451313 PODKLADN" A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4,440 2 800,00 12 432,00 l
Poďkladnl bo1on md dlažbu z Kamane do betonu. Přachodwé kliny ňms 1l 0,6 (0,74)
m, Ostathl zpôvněné Nochy 0,15 m.
pNchmbvý kim u opď{ý 1 úlevu 1,3¶0, 6'1,0=0,7BOĹA]
pNaťKkjvý klín u 0pěfý 1 vpmuu /BJ
pNchocbvý klín u epěW 2 VIew
pRchcxbyý klín u opěiy2 vµaw) 1Á'OB'1,0=0,78O/D]
Zp~n/podé/ kád/a TL Q,8'0,152,7=0,324 jE/
Zp~n/podléj kňíňa fP O,80,15'J,O·O,36O/F/
ZpevněAI po&1 khda 2L 0,8'0,15'2,4=0,288IGI
2pevNMpodél kňda 2P 0,8v,15'2,9=0,348/Hl
Celkem: A'B+C+D+E+F+G+H=4,440 //Ĺ "
-dodám čerstvého betonu (Ntonově směsi) pôžadóvané Hallty, kho uhženf do
požaďwaného Nam pii jakěkoFv výzhtže, konzistoná čerstvého betónu a
způsgbu hWněnl, óšetfanf a ochranu balonu,
- zhdóvanl nepropusmého, mrazuvzdnmého betonu a betonu požadované Uvanlivoski
a vlaslnostb,
- užiú powebhých pňsad a lechnok@É výmbv bělmu,
- zmnt pmcwnkh a dtlalačnkh Spar, včelné pôwebných ÚpTäv, výplně, vlOŽek,
oµacwán1, a ošetkhÉ,
- tjeciněŇ pQžadďjvaných korm. ó zkacon'6) s úpravou dk kvaúly
pôvMiu betonu, vGeQně odbadňovacťch a odshuZwacfch prostředků,
- podpěmä konslr. (Shuže) a lešení všech druhů pro bednění, ubženl Cetshtého
belaňu, Uý2hjb a dop1ňkovýGh konštr., VC. pnžadmaných otvorů, ůchranných a
bazpéčNosWdch opatřanl a základů (ěchw a [ešen[,
- vyNoNnl kolevnkh čel, kaµš, náňlků, a sedej,
-zKzen[ vše¢h pôZadwaných ohiod, kapes, výklenků, prôsmpů, dOn, drážek a
pod., VL zl[žen[ pmce a Uprw kolem dch,
-ůpcavy pro osazerď výztuže, konslrukd a vybavad,
-úpravy pôvrau pro polaženl po2adwané imlace, p<Maků q nälěrů, případně
vyspravení,
-zÚžanf práce u kabebvých a Ínjektážnkh trúbok a osNln[ch zař[zen[ <)sezwarbýGh do
beton li,
- kondmkce klnubů. upevněni kotavnfch prvků a doplňkových konstrukci,
- nälěry zabraňujlcl sôudržnosl belonu a bďněnf,
-výplň, lěsněM a tmelení spar a spojů,
- apatřend povrchů belonu Mad proli zemní vihkUsti v čáslech, kde pň}dôu do styku
se zmůnou nebQ kamenivem,
- přlpůdné z1Tzen( spgwaa vi5ny u základů,
- úpravy pro osazeni mňzenl ochrany konslmkce prod vlivu bludných p'oudů

28 451314 PODKLAQN A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25KJO M3 0,840 3 80Ů,00 3192,00
ďPodkladnf bdóh po Hmsami nlmo křldla ti. 0,6 m

KMb 1L Q,20,6"1,7=¢2M[A/
Křído IP
Ki7dlo 2L 0,2'0,6'1,4=0,168 /C/
KIMo 2P O,2V,6'T,9=¢228ĹDj
Cdkem:A+B+c+D=o,84Q /Ej

F ,, -,,,.. ".: :"::_ .. X T d

Položka zahmuje UeškejY maéeňál, výrobky a po!otw«óy, vtelně rdmůdavenišWi a
vmmslaveniš4nd dopravy (mvriěž přesuny), viiátnä naložení a s[ažen1, případné s
uloženlm
- doddn[ be1onářškä výztuže v pažadavané kvalíčě, sTíihánl, ibzäni, ohýbáni a
spôjwánl do všech požadwaných tvarů amiakošů) e Uľoženis po»dwuným
zajiäěnlm polohy El kMNýzlužů bdónam,
-veškeré svary nebo jiné spafe výzhjža,
- pomocné a prdce prr osaZanl a Upávněnl výztuže,
-zednlcká výpQmnci pro montáž belonäkké výztuza,
- úµavy výzlu2a pro dopläkwých konslmkd,
- ochranu výmže do doby jajlhr zabetonůván[,
- úµavy výztuže pro kloubů, Xolevnľch prvků, závěsných ok
a dop¶ňkntých konslrukd,
-veškerá opalřeni pno zajištěnd $oud(žno'sti výztuže El betonu,
- vodivé pmpojení vým2e, herě je součás1[ ochrany konskukce µcřt] vlivům bludných
proudů, vyvedôM dů měřřckh skňnj nabo mkl pro měřenl bludných proudů Mastní
mä'icf sWině se uvddějd pdožksň šd 74),
- pwrchwow m6kwoznl úpravu výztuže,
- separaä výztuže,
- asazenl měřklch zařlzm( a úpravy pro ně,

sKIM nôbo pro měřeni bŠudnÝCŇ µoudů,
:;"á '27""'2'...: :'Uka. L-I. .d n b ^-ä. m.;' .; "' " 4 Ř":Z." , , " "267 BŠĹ ,70 - ;



-dodání čerstvého balonu Monové směsi) požadovane kva¶ity, jeho doženl do
požadwaného Nám huslolě výzmže, konZisNnä ÉersNéha bdcmu a
způsobu hutnění, ošelř'enl a ochranu botom,
-zholwenl nepropusln6hq, mrauNidůméhó batonu a belonu pa2adůvané lwanlWosti
a vIastmsfl,
-užit4 potNlxých pflsad a leGhndogÍĹvýr0bv betonu,
-zřízení pracovndch a dilalačnkh spar, včetně poIřebných úprav, vlažek,
opmcovánl, očjšlénf a ůšdřen[,
- bednánl požadwanýGh konštr. ztracené) s úprmôu dk požadované kvality
povrGhu betonu, včdně adbeďňavadch a Úd$krUžovac[ch prostředků,
- podpěrné konsdr, (sknjža) a 1ešen(všech druhů pro badněnl, ů1ožanl ČófstUéh0
betůnu, výztů» a doplňkwých konštr., VC. pnžadavaných UtvorŮ, ochranných a
bezpečnoslndch opalřenl a základů t&hlo konslrukGĹ a lašanľ,
-vytvořěn[ kdevnlch čel, kopeš, nálitků, a s8dBĹ,

všach požadovaných oNorů, kapes, výklenků. lxo$lupů, dutin, drážok a
poď., VC. žll2enl práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazahl výztužo, dop[nkovÝGh kanshukci a vybavení,
- úpravy povrchu pm položeni požadovgne izolace, pMaků a nálěrů, mpadně
vyspravenl
-zl[žen[ práe u kabdwých a lnjeHäžnlch trubek a oslaWkh zařjzanl osazcmaných do
bů1onu,
- kons1ruXco balonwých kloubů, uµevněn1 kalevnkh prvků a doNňkwých hmslmkcl,
- näléry zäbmňu]kf soudržnosl betonu a bedněnl,
-výplň, těsněni a lmelenl spara spojů,
- opafřen[ powchů helmu izolaCl proti zemn[vlhkos5 v čmoch, sede pňjdou do styku
se zendnou nůbo kamenivem,
- případně zňízenl spojovací vrsNy u základů,
- Uµavy gro osazení zařjzenľ ôchtaNy kons[rukce proll vlivu bludných proudů

29 457325 VYROVNÁVAČ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 11,725 6500,00 76 212,50
Vyrovoavacl deska nosná k0nslmkce (pdměmd 11. 0,2U m) " pktažónf za rub
UbMýcb pmhů kolmé QL 0,25 m

' Vymvnavml deska 4,5'U,2"6,5=5,850 /A1
PMaZeníza rub 2'0,36"1,2"6,8=5,875 /8}
Celkem: A+B=11,725 lcl
- dodání čersWého balónu (Petanové směsi) požadwané kvality, jůho Uloženf do
po2adwanôhô tvaru pii Íakéko[iv buslolévýztuže, k(KI2jstgncýi čerstvého bdonu a
způsobu hulnění, ošoti'en[ ochranu betonu,
- zholwenf nepropuslného, mrazwzďomého balonu barnu požadwůné mdivos(i
a wlaMnôsú,
- užiti µitkhých přísad a (echhD|og|í výfobv betonu,
- zĹkení pracavn[ch a dilatačnkh spar, včetně pol¥ebNých úprav, výplnó, vložek,
ůpracwám, UčiMěnl a ošetřaní,
-bedněni požadwmých koMr, (i 2häcůnô) s úpravou dto požadované kvaEty
povrchu betonu, včelné odbedňovackh a odsktužwackh prosfedků,
- půdpäné konsfr. (skruže) a všech druhů pro bedněni, Uložení čersNôho
bdanw, výauže a dopjňkdvých kůnslr., VC. požaďavaných otVOrů, achianhých a
bezpečnôstnlch ůpatřenf základů těchto konslrukd a lešení,

kolevnlch čal, kapes, näWků, a sedel,
-zřlzonl všech pnŽaduvaných otvorů, kapes, výklenků, prompů, duům drážek a
pod., VC, ztl»nf µáce a Úprav kolem nich,
- Upnwy pro osazení výzhjza, doplňkwých konsWXcl avybavenf,
- Úpravy pavrchu prů pu|ožoM požadované 1zo[aca, povkků a nátěrů, Mpadně
vyspmvenf,
- älženl práca u kabdwých a injektáZnlch 1mbek a astalnfch mřÍzeni osazuvawých do
belonu,
-kônstnjkců betonuvých kloubů, upwněnl kMeWňch prvků a doplňkových konslrukci,
-nálěľý zabraňujldsoúdržnost bdDňU a bednění,
-výplň, (ěsněnl a 1mdan[ spara spa[ů,
-ůpall'en[ povrchů balonu Izdacl p'® zemní v|hků$Ú v ČäsleGh, kda pňjdou styku
se zerdmu kameniVem,
- pKpadně Ň/zenl spcýovacfvrstvy u základů,
- ůprwy pro osazeM zal'banľ ochmny konsbukm proti vlivu bludných proudů

30 457385 VÝZTUŽ VýROV A SP.aD BETONU Z OCELI 10505, B500B T " 1.759 28 000,00 49 25290 .
parametňckä spo(řeba 150 @n3
O, 15"11,7252=1,759[A/
pohžka zahmuja:
- dodání belonäřšké výzújže v požadwaně Halitě, střlhánf, řezání, ohýbání a
spojavánf do všech pobdovaných Ivarů ¢uč. amiakošů) a s požadavaným
miištěním pďuhy a kýl Uýz1uže betonem.
- věškMô svary nebo JIné spoju výztuže,
- pomocné konstrukce µáce pro ôsazanf a upevněn[ výmub,
- zedrikké výpomoci pro rnontážbetonákké výztuže,
- úpravy výztuže pro osazanl doplňkwých kônsbukcl,
- ochram výmže do doby jejlhô
- Úpravy výztužô pro zňzenf železobelonwých kfaubů, kmevnlch prvků, závěsných ok
a doplňkwých konstrukci,
-vdhrá opaúéM [nu sôudržnos6 výzhjža a balonu,
- povrdmůu antikorozn( úpravu vý2tůža,
-seµpá vYz1UŽ8

31 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZERCMTÉHO BETONU M3 20,4UO 3 BQ0,00 77 $20,00
Přechodová oHasl mosNi z mezerml(éhô balonu
2'Ĺ,5'/,ô"ô,8=20,4® "A
položka zahrnuje:
-dodávku mzerwilého beľmu předapsůne kvality a zásyp so zhaněMm vutně
m~ľaverl|šthl a vnikoskvenišln( dopravy

l 32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 13,5(X} 1 600,00 21 600,00
Těžký kamenný zähô2 (?OO kg) s vykllnwánkn a uruvnaným µršlěrkwaným
povrchem u opěr
2¶, DV, 75'9,0=13,5® {A
položka zahwuje:
- dodávku a zához Kamám předepsané [Fäkc8 vdtně rrim^layen|šthl a
vrRlroslauedš1d dôpra'vy
nôn[ji v zadävacl dokumntaá uvedeno [inak, jedná sb o nakupovaný maleňáb

33 465512 DLŇŮY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC . M3 2,800 7400,00 20 nom
Přecbůdôvá Míny řims a zpevněni poděj KMCI, Dlažba 2kämne do betonu [L [),2 m.
Malta pro spárwdnl v proslředí XF4,
pNchocbyý kún u opäy l vIew l,m2"1,0=0,260 /A/
pň9Ghadavý klin u opěry l ypravů 1,3'Q2"1,0·Q,260 /8/

kiln u opěw2 děvo 1,3'0,2'ĹQ=O,260 /G/
F*chocbv!ý kľ/n u oMW2 vµavu 1,:řO, /D/
ZpevněMpodéj kň& 1L 0,8"0,2"2,7=0,432 /E/
Zpevnění podl§j k/¶ďa IP 0,8'0,2"3,Q·O,480 1F/
Zpevněni poděj khda 2L 0,8'0,2'2,4=0,3&1 /G/
Zpevnén[podél kiidá 2P O,8'ä2"2,9=0,464 1H/
Cenkem:A"B+C"D+E+F+G+H=2,0® ňľ
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polůžXa zahrnuje
- nulné umní práce (svahováni, Úprwu pláně a Md)
- zI'izen[ spojovacl vrstvy
-zňzenľ lože dlažby z cemonlíjvé malty př'edopsané kvality a dedepsané Uoušrky
- dodávku a položen[dlažby Momového kamsne do předepsaného Nam
- späruván[, Iěsněnl, lmelenľ a vyplnďni spar MC prTpadnä s vykjínovánlm
- újxava povrchu pro ódvedenf srážko'vä vody
- nemhmujô podklad pod dlažbu, vYka"u|e sb samostalně polo2kami ŠD 45

P · · ..6."" : Xomunlkäce .kSliiiä'. .Š::,: ' .'. "........ "·'.'r:2'::"' "" -. .:.;"";'M:'-' ·
34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE Š1ÉRKODR17 TL. DO 150MM M2 200,000 90,00 18 0CQ,ÔO l

Podkladní vrstvy vozovky (2k). Obnova zpevněných ploch Qkmo mostu.
Fbdklaohj ws/vy mostem 2'5Q0=1®,OM) /A/
PcxMadnj vrstyy vozovb¢ý za modem
Celkem: A4j=200,%'0/C/
- dcdán] kameniva předepsané kvaFN a zmitôsti

" - FcjzprosHnf a v předepsané UoušCca
- zrÍzoni vrstvy bez růdišand šliky, poHádání vrstvy po eiapäch
-nezahmuja postřiky, nátěry

35 56932 ZPEVNĚN KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRT1 n. DO 100MM M2 30,000 l 90.00 2 700,00

. PNd modem vďaw a VPMloZa mostem vlevo a Vf~O 0,75"1Q,02=15,ml8/
CeNem:A+B=30,000 /C[
-doďánř kameniva p&ídepsané kvaliCy a zmftosu
- rozpro5lřem a 2hulněnf vrstvy v lkušťce
-zňkmlvrsNy bez rozĽĹšmĹ šIľky, po elapdch

l 38 572113 |nfjltraCn PCJSJŔIK Z EMULZE DO Q.5KGN2 M2 100,000 90,00 9 000,00
Mezi la2nůu vrstvou a ště*odm. 0,5 kcj/m2
Pišedmslem 5ä0=50,000 /A]
Za mostem 50,0=5o,ooo /8/
Celkem_ A+8=100,000 /C/
- dodánivšech předepsaných maleriälů pm pošUky V množstYI
- µrôvůdôn[ dle pňedepsanáho lechmloglckého
- znzen[vrstvy boz rozlišehl šliky, pok|ádán[vdstyy po elapách
- úpravu napojeM, UkôňčeM

37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO (j,5KG/M2 M2 155,000 90,00 13 950,QQ
Mezi olxusnou ložnou vEštvou (resµ ochranou udace), o,:j kR/m2.
Piédmôslem 5Qo·5qaMA}
lVa mastě 55,0=5500ť)[BI
Za mwŕem 5qu=5q(m/cl
Cdkem: A"B+C=155,GM [0/
-dMánivšech předůpsanýa matariálů Wn postřiky u přUapsaném množsNĹ
- prowdônľ dle předapsaMho 1echnologkkůho 9kdpisu
-zřkenl vdstvý bez roáišen( šWky, pcMädánd vrstvy po
4J|xewu napS'len|, ukončenl

38 $74A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVYACO 11'. n, 40MM M2 l 155,000 1 500,00 232 500,00
Obrusná vfStva LI. 40 mm,ACO 11+.
Pihd mastem 50,0"50,000 /AJ
Na mostě 550=55µmp/
Za moskwr 51),0=5U,OGK) [C/

/D1
-doďánlsměsi v Wžadovanä kvalilé
-oäšlěnl podkladu
- uložeM směsi db předepsaného kchndogickéhô pkdpAsu, zhulněnf vrstvy v
piédepsané lbušŕw
-zHzenl v1sNý bez roAlšěh[ šIľky, p&ládáni vrstvy po etapách, Učdně přaccwnlch
spar a spojů
- ůpravu napojenl, ukončení podcál obrubnlků, difalačntch zařkenf, odvôdňovackh
proužků, advodiiavačů, vpusll, šacheta pod.
- nezahrnuje poslňky, náiějý
- nezahrnuje těsnění podél obmbntků, dilalačnkh zařízond, odvodňovackh proužků,
odvoďňwačů, vpus(í, šachet a pM.

39 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACCj 11+, n. 5QMM M2 55,000 390.00 l 21 450,00 l
Ochrana izolae na mostě, SezmltosLĹ pro bžrú vrstvy. TL 50 mm.

- dodáni sm6si v požadwané kvalitě
- očištěnl mdkladu
- uloZenf směsi dle µedepsaného píedplsu. 2hůtněn[ vrsNy v
předepsané tkušťce
- zřkeM vrstvy bez rozlišenl šliky. poklddänf vrstvy po dapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončant podél obrubníků, dildačnkh zařlzanĽ odvodiiovaclch
|xoUžkŮ, odvodňovačů, vpus11, šacha a pod.
- nozahmuje poslňky, ná1ěry
- nezahrnuje lěsněnl podťl oMvbnľků. di7atačnlch mřlzení, odvodňovadch jxuoZků,
odvodňovačů, vpusll, Šache1 a pod.

40 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LCQN VRSTVY ACL16+, TL. 50MM M2 100,000 390,00 l 39 000,00
Ložná vrstva vozovky v předpolích. TI. 50 mm. ACL 16+,
PĹbd moslem S0,0·50,00O[A/
Za mostem 5Q0=5QQ® /8/
Ce«ém: A"B=1ÔO,QOO {cj
- dodáni směsi v požadoVané kvalitě
- očtštěnf podkladu
- U|ožen1 směsi dle pNdepsaného («hndc@ckého Ndpisu, zhutněnĹ volvy v
předepsaná 1Jaušťce
-zĹkend vrstvy rozlišen[ šliky, pokládán( vrsNy po mapách, včetM pcacovních
·par a spgů
- úpravu napojení ukončenl podél obrubníků, dľlatačnkh zaňzml. Ůdvodňôvadch
proužků, odvůdňovačů, vpusll, šachel a pQď
- nezahrnuje poslňky, náläry
- nazahmuje lěsněnd půdôl obrubnfků, dllatačnÍch zařízení. odvodňovacIGh pmžků,
¢Klv(Kjňovačů, vpusll, šaam a pod-

41 50920 VYPLŇ SPAR MOOIFIKOVANYM ASFALTEM M 20,000 140,00 2 800,00
výplň spáry vozovka - nmsa s pTedlěsněMm. I podél Neaodových klínů,
Levá ňmsa l0,0=ľo,om /aj
F'mvä řjmsa 1Q,O=10,®O/Bj
Ce/kem:A"8·20,OQD jc/
položka zahrnuje:
- dodávku pMepsaného matgriá|lj
-vYčišlěnřa výplň spmUmlo materiálem
Ůµavy powchů, pUlahy, vÝplňÉ"ótvoTů "::':::Ž!!!!!!'". K . '"!",.;i -. """""",.""' ' Is "" " 134 86s,Ťäf . .. ..X..X..,. ·

42 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SV1&LÝCH PLOCH SANAČN1 MALTOU JEDNOVRST M2 11,606 650,00 7 545,20
TL 1OMM
Sanaců podhledu NK a vIditelných pbch spodní stavby.
Nosnákarrslrukce 25 % pbchyq25"6,5'3,5=5,688 /Aj
Opěcy m % pbchyO,12"2,0"8,8=í520[8/
KlkNa 10% p/bchy a 1"4"2,0"3,W2, 400 /G1
Celkem: A"B+C=11,6% /Dj

" ""m"" " · """""""—"'"--· ·
,, r "!



položka zahmuje'
dodávku Veškádhô mačeňálu paďebného pro pŕedůpsanau úpravu v předepsané
kvalitě
nutné vyspravenl podkladu. zalkni spar zdiva
položenl vrstvy v předepsaná 1ku2ľce
pďřebnä Iešenra podpěrné konslrukca

43 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACN| MALTOU JEDNOVRST M2 23,215 850,00 19 732,75n 20MM
Sanace podhkdu NK avřdiIelných plo¢h spodn[ stavby.
Nosná konstrukce 50 % pbchy q 56,5"3,5=11,375 /A/
Opěíy 20 % phchy
Kňlďa 20 % pLochy 0,2W2,0'3,Q=4,800 /cj
Cdkem: A+B"c=23,215/Dj
položka zahrnuje:
dodávku veškerého maleňálu Cm úpravu v předepsané
kvalitě
numé vysptavônd p%klaďu, případně mlřent spar zdiva
půhžanfvrstvy v pkdepsaňé llůuštce
poFébná ]ošen[ a pôďµěm0 konslmkce

44 628113 REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDN<NRST M2 40,070 1 200,00 48 084,00TL 3(jMM
Sanacô podhledu NK a vidile[nYch ploch sµxin1 stavby.
Nosná komhukce 20 % plOchy Q2'6,5'3,5=4,550IA/
Opěry 60% phchy 0,6"22,0"8,8=21, 120 /8/
KÍYcNa 60 % =hyO,6"4"2,0'j,=14,4®[C/
Cdkem:A+B+C=40,070 /D/
položka zahrnuje:
dodávku veškerého maleriálu po1,kbnehq pro pkdaµsanou úpravu v pTedepsaná
kvali1ě
nutné vyspravení podkladu, pňpadně múiend spor Mívá
poIožaní vrstvy 4 předepsaně llauš[ca
polřebU lďonf a podpěrné kons(rukce

45 626121 REPROFIL PODHL, sms PLOCH SANAČ MALTOU [JVOUVRST TL DO 40MM M2 7,058 1 500.00 10 587,00
Sanace podhledu NK a vidř(e¶ných ploch spodní stavby.
Nosnákanshukce 5 % pbchy 0,05'5,5"3,5=i, 138 /A/
Qpě¢ý m % m
Kňda 10'% pbchy /C/
Celkem: A"B"C=7,058 /Dj
pdůžka uhrnuje:
dodávku veŠkerého maleňátu potřobného pro předepsanou úpravu v předepsaná
kvälě
nutné vyspmvenl podkladu, pňpadně zalkni spar zdiva
položed vrstvy v p&ďapsané ¶Ibljšťc9
polř'ebná kšaní a pmpěmů Kanslmkce

46 62631 SPOjOVAC( MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 81,950 120,00 9 834,00 I
Sanace půdhfodu NK a vIditelných ploch spodní stavby.
Nosná konstrukce íOO % pk)Ghy 6,5"3, 5=22,75Q[A/
Opěry im % plochy 22,0"0,+35,200 /B/
Kňldk I® % pkchy m0'3,ů=24,000 /c/
Cejkem:A'8fC=8í,950 /Dj
pobžko zahmujo:
dodávlaj veškeráhô mateňélu pQúébného pro pMíepsanou úpravu v pŕadepsané
kvditě
nulné vyspravani podklaďu, pHpadně zatřeni spar zdiva
pokž8ňÍvNWÝ v plbdepsané llůuštce
potřebná lůšenl a µdpěrn6 konslrukca

47 62641 SjEDNOCUj C S1ÉRKAJEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 81,950 250,00 20 487,50
Sanace podhledu NK avidilelných ploch spodní slavby.
Nosná kmslMwe 100 % pbchy 6,5"3,5=22,750 /A1
opěty 100 % pbchy 2"2,O'á$=35,2ÔO mj
KMa mo % pbchy4"2,ô"3,0=24,000 /G/
Ce/k8m:A+B+C=1,950/D/
položka zahrnuje:
dodávku veš!Ce(éhů malerŤäĹu potřabného prn předepsanou úpravu v předepsané
Sw'aClě
nutně vyspraveM podkladu, pňpadně spar zdiva
položen[ vrstvy v Nedepsane Úouštce
půlřébná lešend a podpěmé konslmkců

48 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYT M2 7,058 65,00 458.?7
Sanace podhledu NK a viditehYch ploch spodnlstavby.
Nosná konskukce 5 % pdbchy 0,05"6,5'3,5=1,
Oµěry 10 % plochy Qr2Zcrq8=3,520 [8/
KĹ7cRa 10 % pk]chyo,r4"¥"3,0=2,4oo /G/
Calkem: A+8+c=7,058/Dj
položka zahrnuje:
dodávku veškerého maleriálu potřôbného pk' předópsanou úyavu v předeµsané
kVaHě
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebM Iešed a podpěrné k(jnslrukcg

49j 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYT M2 1.138 120,00 136,56
Sanaco pndhledu NK.
Nosná konshukce 5 % Nchy0,05"6,5"3,5=1, 138 A "
položka zahrnuje'
dodávku Vešketého materiálu poUbného pto přadepsanou Úpravu v pkdepsané
kValitě
paloženj VISNY v předepsané Ikjušťce
polkbná µônt a podpěrné konstnkce

50 62662 1NJEKTÁZ TRHLIN TĚSN C M 4,000 4 500,00 18 000.00
In maž Uhlím na křľdlach

položka mhrnuje:
dodávku vaškerého maturiálu polřebnéhů pro předepsanou úpravu v pMepsaně
kvalilé
vyčištěni lrhliny
pmved6ňl vlaslnf injektá2a

. ,_ .,.... . _ . . potřebná lešení a podµěrné kůhslmkce. ._ __

51 711112
' " - .pridmbnä sbvebn[ vYrabat-". ' :'. '-"-"7-. · - " -=-

IZOLACE BĚŽNÝCK KQNSTRUKCĹ PROTI ZEMN[VLKKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2

knlacô rubu opěr, pkfažen[ 0,5 m na křídla
2"2,1"6,8=28,560 /Aj

. ':x:::±i.
' '"y:::..:x:;" '

28,560

'"í'". " " . FŽ..', - 62

350,00 9 9%,00



položka zahmuje:
-dodánŕ předepsaného izmačnlhQ maleriá[ú
- Qčišlěnf Qšéjřenř pK)dkladu, zaďáwd dokljmerltaGa mů2e zahrnou1i pľĹpadné
vyspraveni
- ziizenf Izdaca jako komplelnM pWlaku, pňpadnä kompkl. sůuslavy nebo systému
podle přk1ušného pkdpisu
-zřfzenf izolace j jednoúivých vrst8v pa etapách, včelné pracwnjch spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, di[a|ačildGh I ptacwma spojů, Kolev, abrubnků,
dilalačn(ch zaňzení, údvôdněn(, oNoM, nekolavaných mist a pod.
- zaji§1änl odvodnénl povrchu kolace, včelné odvQdrlěm nejnlžšlch mist, pokud
dokumentaco pro zadání s(avby neskmov[ jinak
- ochrma Kalače do doby 2řkénf ddinitivnľ ochranné vrsWy nobo konslrukce
- úprava, Qčiš(ění a ašdlbnl pfos1ui1j kolem izdace
-provedení požadovaných zKoušek
- nezahmljle ochranné vrstvy, MäRř, qeolex1i|ÍI

52 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI pásy S PEČET[CÍ VRSTVOU M2 29,250 480,00 14 040,O¢j J
1zda« moslQvÉcY, vC. úpravy půwchu před µklädkou dle TKP
6,5"4,5=29,250 A

položka zahrnuje:
- dodáni pl\edepsaného izoľačdho matariálu
- oäštěnl a ošeWnl podkladu, ZMävad doMmen1acô může zahrnouli případné
vyspraveni
- zřlmnl Izdaca jáxQ komplelnM povlaku, pŕlpadně komplel. soustavy nebo systému
podle pHslušného technolog. předpisu
- zřÍ»nľizdacei jednollMých vrstev po ůtap&h, včelné pracovnlch spar a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dílatačdch i pmcwMch spojů, Kolev, ôbrubnlků,
dl|atačnfch zaTÍzaní, Qdvodnění, otvorů, nd»|ôvaných m[s1 a pod.

QďUodněHl půvrchu ízôlaoe, včelné cjdvoďněnl najnižškh mkl, pQXúď
dí>kumenWce pro zadán[ sLavtN nes1anov[ jinak
- oGhrana 1zo[aca do doby zřken[defini6m( ochranná vrstvy nebo konslmkGe
- úpnwa, Qčiš(ění a ušetřénl pmdoru kolem izdace
- provedení požadwaných uoušek
- nezahmujo ochranně vrstvy. např. KN asfalt, asfallwý belom
v lěla pdoŽce se vykáM í ůokca rämwých kcmstmkd (mosty, propusty, kdekkiry)

53 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 13,000 350,00 ' 4 550.00
Ochrana izolace µd Kmsaml s hOnjko'vou vložkou, pMažení 0,5 m na křldla

A
paložka zahrnuje:
-dodáni předepsaného ôchrannäu maleriálu
- zřlmnl ůchrany izolace

54 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEX71L1 M2 20,550 6U,OO 1 713SO
Ochrana kolace rubu opěr
22,1"6,8=28,560 {Aj
položka zahrnuje:
- dôdiäní předapsaného ochmnného materiálu
- zňzenľ ochrany izolam

55 78382 NÁTĚRY BETON KONšTR TYP 'S2 (OS-B) M2 117.870 180,00 21 216,60 l
Hydrofůbnf MtěrbeMwých konsWkd. vnější plocha řĹÍUS ' pôdhfôd NK " Ilc opěra
kňdej.
Lůvd ňj»sa 1,5"1Q,0·15MO[A]
Pravá Jímá 1,5'1a0=15,oooĹB/
Podhléd NK 6,5"3,5=22750 [cl
Lk opěr 2"2,2"8,8=3a720 lol
Lkkňar 4'2,2':ĺ0=26,4uo /gj
Celkem: A+B+C+D+G=117,87OM
-položka zahrouje kômpletnf póvIaky Q růaiabaremé), včetně ůpmíy podkladu
(odmaš1ěn[, odslraněnf starých ná¶ěrů a nedislo!) a Jeho vyspmaM, provedení nálěru
předepsaným posWpem a splněni všech půžadavků danýc:h leehnd@ckým

56 78383 :=%etoN KONŠTR TYP $4 (OS-C" M2 5,400 mou 972,00
Odrazný Qbmbn(k
Levá nmsa 0,27":täD·Z7® IAI
pmvá ňmsa 0,27'/q0=2, 7ôô JB}
Geikw; A+B=5,4% /C/
- položka zahrnujô kompleTM pwIaky q iŮmôbarevné), včelné úpravy padkladu
(odmašlěnf, MSWáhěňd daních nálěrů a neästol) a jaho vysprwenl, prpveden( nátěru
předepsaným postupem a splněnĹvšach poíbd%ků daných technologickým
pNdplsem. . . ,,....,,... . .-. ... .. .

.m .m,:' :::, -.· . ": .8 , ' " ' "póntiř ::::: ':::' :::::'::"'"""" - . ' ""?T"""""" " ' ' " ·" · "'" "" " - '
57 ' 87533 PQTRUB DRÉN Z TRUB PLASTDN DO 35QMM M 18,000

Rubwá denáž, peďůrtwaná Uubka DN15& pevnostSN8, včaln6 výÚslnlho objeklu s
Kameninovou Kubkou
Opěw l: 9=9,®0 /D/
opem 2: 9=9,0ůo /e/
Celkem:
pdožky prozhotwenl polrub[ pídi bez ohledu na sklon
'zahmuje
-výrobnľdoWmenlad (vč&1U tachnologického Nedpisu)
- dodánd lrubniha pQm(xméhô maMálu (Lrouby, lmbky, NarwScy,
spQjwac[ a Iěsnľd mtôňál pod.), podpěrných, závěsných a upevňcjvada prvků,
včalně polřebných Úµav
- úprava a ptľprava p<)dkladtl e! mm očIštění a důlřanf podkladu a podpěr
- z"ďzen[ PIně řmkčnlhô pohubl, komplehď somavy, podla pMušného
Lechnokgického předpisu
- zřl=n1 polmbľi čáslľ Fy) mapách, včelné praownkh spar a spojů,

zaslepeni konců a pod.
-úpma µos(upů, průchodů šadilami a komomml. okol1pôdpěr vyústění, zaůslěnl,
napojeni, vyvedení a upevněn( odpad. výustf
- ochrana potrub( nälěrem (vC. úpmvy pavr'chu), případně izalac(, nejsou-ll rylo práce
předmětem jiné poIoZky
- Úpma, Qčiš[ěm a ošetření prôslôm kolem poIrubf

· -položky platl pto práce prováděné v prostom zapaženém i ňezapažeMm a i v
ko|eků]rea, chránlčkdch

. -p?|ožkYřqhmuiťl práCe S nulriM QPtoky, převáděním a &rpánlm YoďYq . ':';7: hl hnncmikca m růräc a -::1 ', ' . . ..... h, =-,. ,.;x.,.,,.,.ý.,..,,,,, . . · ... . :.:..:..,..' .,í...- :s,,Z š--,.

. .,-'--,,,,,,,,,,--,,-- - · ·11
650,00 11 700,00

:

'...:::,: ... .
.... . .' , ' " ¶r . r"" " V u "

58 9111A3 R ZÁBRADL MOSTN SE SVISLOU VYPLŇ - DEMONTÁž S PRESUNEM M 18,000 150.00 2 7QQ,QO
Demontážzábradjľ, odvoz likvidace y rôžli SůS Brno.
Odvoz na skládku SŮS Brno.
Levá Ňmsa 9,0=9,000 /A/
Praváňmsa 9,0=9,GOO /8J
CelkeW /C/
pdažka zahrnuje:
- demontáž a ůdstmnônf zaHzenf
- jeho odvoz na předepsané mlsto

59 9117¢i SVOD Ocel ZÁEIRADEL ŮRCN'EŇ ZADRŽ H2- DOOr-.VKA A MQNTÁZ M 34.QUO 6 400,00 217 600,00 l
Zábmddnl svodidlo zádržňosli H2 se svislou výplní opa(řeno PKO

274 40B,9'É"



W

Ľavá nmsa 17,0=17,0® /A]
PraVá římsa $7,0=17,QOO j8/
Celkem: A"B=34,000/CI
pdožka zahmuja:
- kompletnř dodávku všech dltů svodkjla s Ixwrchwou
úpmvou včemť spo;wä"kh a dlltačnlch pntků
- montáž a osazení svodidla, koNan9, t,j. kolwní desky. šruuby 2 náraz oce0, vrty a
zálivku, pokud zadávací dokumentace neslanwi jinak, pňpadné rúvelačnl hmoty pod
kQlevn[desky
- přechod na jiný typ svodiäla nebo přes mcMní závěr
-ochranu proll bludným píoudŮm avýwxjy µu jejich měřonf
nazahrnuie odmky nebo relroMůxnf Ĺólia

60 914A21 EV C šLO MOSTU OCEL S FÓlj 7Ř.1 DODÁVKA A MON1"ÄŽ KUS 2,000 1 300.00 2600,00
Nwé cedule s označením názvu vodoteče

položka zahmuja:
- dodávku a rmntáž značek v µžadomném průvedenl

61 914A22 EV GšLO MOSTU OCEL S FÓlj TŔ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 650,00 1 300,00
Zpétnô osazanl slávajkkh cedulřs evldenčnim čfsľem moslu, VC. sloupků

µo1o2ka zahmuja:
- dcjp[avu demontóváhé 2ňáčký 2 dočasné $k|ádk¥
- osazón4 a montáž značky na mlstě uďonám projeklem
- nutnou opravu poškozených čásů
nezahrnuje dudávku mačky A4

62 914A23 EV C šLO MOSTU OCEL S FÓlj TŘ.1 DEMONT~ KUS 2,000 350.00 700,00
Mmonláž stávajsckh cedu\1 s wIdenčním číslem mostu

Položka zahmuje oďstraněnl, dgmonWž a odklizeM materiálu s odvozem na
adepsané mktcŕ

919112 ÄEZÁN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK n DO 100MM M 23,800 90,00 2 142,00

Za rubom NK 26,4·12,8® /AT
lVa začátku úpmy
Na Kmci Ůp'avy 5,5-5,5®/8/
Celkem:
pdo2ka zahrnuje vtsNy v pkdepsané lloušťce, včelné spalkby

64 931315 ;ÉNĚN DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮĚ! DO 600MM2 M 23AOO 350,00 B 330,00

Za rubem NK -NP EMZ2'6,4=12,8®/A/
Na začádkui ůµ'avy- asĹ zálivka 5,5=5,5® /C/
Ala KóM asE zálivka 5,5·5,50018?
Celkem: A"C+B=23,8®/D/
pohžka zahrnuje dodávka a ôsazônf předepsaného makňdlu, oäšlění ploch spáry
pkd Ůjmvou, oäšEnl okolí 6Nry po úpravě
nezahmujo těsnkí

65 938541 OČIŠTĚN BETON KQNSTR OTRYSKÁN M TUK VCJĎOU [JO 2(K) BARŮ M2 59,170 35,00 2 070,95
OčIšlěnl hamlho povrchu NK a beloncwých ůpót pIed zholovenlm vyrovnavaclho
betonu. 100 % plochy·
Hom/pomh NK 4,5¶5,5=29,2% /A/
RO opěr 2'6,8'2,2=29,920)B/
Ceňkem:A+B=59, 170/C/

.položka zahrnuje očlštanĹ předepsaným "působemvčdnä odklizeni vznlklého odpadu

66 938543 OČIŠTĚN BETON KONšTR C¶RYSKÁM M TLAK VODOU DO 100ä BARŮ M2 94,370 300,00 28 311,00
QCiš©n1 smwaných ploch pódhkdu NK a Ilce opěra kňdel. 1QQ % pbchy.
Nbsná kanstrukce 6, 5'4,5=29,250ĹA/
Opäy 2'2,2'8,8=38,720 mi
KňdTa 4'2,2"j,0=26,4® /C/
CeCkem. A+B+c>94,37QjD/
položka zahrnuje Qčíš4ěn( pkdapsaným způsobem včebŇ odkbzaní wniklého cÁpaďu ,

67 866168 BOURÁN KONSTRUKC ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 2ôKM M3 3,000 2 300,00 69(X},®
Ubourám slävaifcĹGh ňms, včelná advazú vybumného mátedálu há skládku
Levá Ĺ7msa o,5'o,ym)=1,500IA]
Pravá iimsa 0,5"0,3"10,0=1,5mB/
Culkem: /C|
poIoZka zahmuje:
- mzbôuMn[ konstrukca »z ohledu na poUälou [echndogii
-veškeré pomocné kojlskůkc8 Mení a pad.)
-veškerou manipufad s vybóuramu sutí a hmolaW včetně uhZenl na skládka

pop¶mek za skládku, k(eN Gá vykmije v pnložm 0141" (s výjimkolj
malého množsNI bouraného maleňälu, kde Je mam popIalek zahmoul do jednotkové
ceny huränl- Een1o faM musí být uveden vdoplňu][dm Qoxtu K položce)
-vďkeré ďalSl pNnoucřz Lechnobgickáho a z pľabiých pkdPisů

68 97817 ODSTRANĚN MOSTN IZOLACE M2 29,250 60.00 1 755,00
pTlpadné odslranění Mam SE souhlasem INVESTORA. Včemé odvoar ha
skládku.
4,5'6,5=29,250 Al
- položka zahrnuje vôškarou manipulacl s vybouranou su4d a hmolaň včetně Ubžůní
na sldädky. Nezahrnuje poplatek za skládku se vykazujev položce 0141"" {s
výjimkou malého mcůshA bouraného rnaleňä[u, kde Je možnO pop|alek=hmod do
Jednůtkdvá mny ljôuräM - Lento Fakt musí být uveden v evlu kpoložce)
- položka zahrnuje vešk«é dalkí práce pĹynaud z1e¢hno|¢lgickeho předŇsu a z
p4olných předpisů
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Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele

07 -08- 2019
Dne , za objednatele

Ing. denčk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘíloha Č. 3 Oprávněné OSOBY ZHOTOVITELE

Dne 29.7.2019, za zhotovitele

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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PŘíloha Č. 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LTSTU

ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo znúny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD LI e-mailem [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odka
7V'

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění zrněny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro qwacování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Císlo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby [J

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

'Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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