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Zpráva o hodnocení nabídek 

 
podle ust. § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon“) 
 

 
I. Informace o zadavateli 

 
 
II. Informace o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení 

stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje, p.o. v Boskovicích“ a výkon autorského 
dozoru 

Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby 
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona 
 
 
III. Seznam doručených nabídek 

 

Identifikační údaje účastníka: 

JH Plan s.r.o. 
sídlo: Sídliště 962, 379 01 Třeboň 
IČO: 04791185 

SANTIS a.s. 
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:25546791 

Energy Benefit Centre a.s. 
sídlo: Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
IČO: 290 29 210 

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 
sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO:47667419 

ATELIER 2002, s.r.o. 
sídlo: Zachova 634/6, 60200 Brno 
IČO: 26897270 

Projection s.r.o. 
sídlo: Antonína Kopeckého 151, 549 00 Nový Hrádek 
IČO: 288 09 459 

Atelier 99 s.r.o. 
sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 
IČO: 02463245 

SAGASTA s.r.o. 
sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

GARANT projekt s.r.o. 
sídlo: Staňkova 13/18, 60200 Brno 
IČO:06722865 

Sinc s.r.o. 
sídlo: Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice 
IČO:288 14 878 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337 
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Identifikační údaje účastníka: 

Project Point green, s.r.o. 
sídlo: Cejl 504/38, 602 00 Brno 
IČO: 292 01 691 

F.E.D. s.r.o. 
sídlo: Velký Ořechov 177, 763 07 
IČO: 03994601 

FAKO spol. s.r.o. 
sídlo: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž 
IČO:18188711 

Technoprojekt, a.s. 
sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO: 27810054 

JIKA-CZ, s.r.o. 
sídlo: Dlouhá 101-103, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 25917234 

život památkám, o.p.s. 
sídlo: Široká 376, 588 32 Brtnice 
IČO: 02044200 

 
IV. Posouzení nabídek 

Zadavatel posoudil, zda nabídky účastníků zadávacího řízení splňují podmínky účasti uvedené zadavatelem v 
zadávací dokumentaci. 
 
Zadavatel požadoval, aby dodavatel v nabídce stanovil nabídkovou cenu za jednotlivé části plnění absolutní 
částkou v českých korunách bez DPH, přičemž dodavatel předloží ve své nabídce nabídkovou cenu formou 
vyplnění příslušné tabulky ve formuláři nabídky, jehož vzor tvoří přílohu zadávací dokumentace. 
Nabídková cena za jednotlivé části plnění dle čl. IV odst. 1 Obchodních podmínek může tvořit maximálně 
následující podíl z celkové nabídkové ceny: 

 

 

Část plnění 

 

Maximální podíl z celkové nabídkové ceny 

provedení geodetického zaměření  - 

provedení IG průzkumu  - 

Provedení hydrogeologického průzkumu - 

zpracování DUR  15 % 

výkon inženýrské činnosti – zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí  

nebo souhlasu  

5% 

zpracování DSP  15 % 

výkon inženýrské činnosti – zajištění  

pravomocného stavebního povolení  
5% 
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Část plnění 

 

Maximální podíl z celkové nabídkové ceny 

součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby  - 

zpracování DPS 30 % 

výkon autorského dozoru za dobu 14 měsíců  10 % 

 
Zadavatel dále požadoval prokázání splnění: 
- kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona předložením seznamu 
významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení 
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, investičních nákladů stavby a kontaktní 
osoby objednatele pro možnost ověření.  
Zadavatel v rámci daného kritéria požadoval prokázání realizace alespoň dvou významných služeb spočívajících 
ve zhotovení kompletní projektové dokumentace (tj. všech stupňů dokumentace: projektová dokumentace k 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. k žádosti o vydání územního souhlasu, projektová dokumentace k 
žádosti o vydání stavebního povolení i projektová dokumentace pro provádění stavby) včetně souvisejících 
činností a služeb (tj. zajištění vydání územního rozhodnutí či souhlasu a zajištění vydání stavebního povolení) 
pro pozemní stavbu spadající do kategorie  12 - Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) 
platné od 1.1.2019 s investičními náklady stavby nejméně  20.000.000,- Kč bez DPH. 

- kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) Zákona předložením seznamu osob, které 
se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Splnění kritéria technické kvalifikace podle 
ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) Zákona se prokazuje předložením osvědčení o odborné kvalifikaci těchto 
osob, přičemž seznam musí obsahovat identifikační údaje osoby zastávající v realizačním týmu pozici hlavního 
projektanta a splňující tyto požadavky: 

 byla jí udělena autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
pro obor Pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace udělená 
Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., 
nebo jejich ekvivalent, (prokazuje se předložením osvědčení o autorizaci); 

 v posledních 5 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou 
zastávala pozici hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné pozice 
při projektové činnosti ke stavbě (rekonstrukci či novostavbě) budovy spadající do kategorie 12 – 
Budovy nebytové podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) platné od 1.1.2019  s investičními náklady 
stavby nejméně 20.000.000,- Kč bez DPH; (profesní zkušenost se prokazuje předložením jejího popisu 
ve struktuře uvedené ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace). 
 

Zadavatel dále v zadávacích podmínkách stanovil, že nabídka bude obsahovat mj. formulář nabídky (jehož vzor 
tvořil přílohu zadávací dokumentace) obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách, 
přičemž celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka uvedená účastníkem 
v řádku „celková nabídková cena“ ve formuláři nabídky.   

 
Účastník JH Plan s.r.o.: 
Účastník JH Plan s.r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DUR činí více než 15 % z celkové nabídkové ceny a částka za zpracování DSP činí více než 15 % z 
celkové nabídkové ceny. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
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nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník dále předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Technologický dvůr České Budějovice (Projektová dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení, dokumentace provedení stavby včetně autorského dozoru), objednatel: ŠTROB &, spol. s 
r.o., doba poskytnutí: 2017-2018, investiční náklady stavby: 36 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 12302 – budovy pro obchod a služby, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i inženýrskou činnost, 
významné služby č. 2 – Karlak – karosárna a lakovna pro ACR auto (Projektová dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení, dokumentace provedení stavby včetně autorského dozoru), objednatel: ACR AUTO s.r.o., 
doba poskytnutí: 2018, investiční náklady stavby: 65 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 
12302 – budovy pro obchod a služby, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i inženýrskou činnost. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5 Zákona dotázal formou emailu uvedených objednatelů, zda uvedené 
referenční zakázky obsahovaly i inženýrskou činnost. Objednatelé potvrdili u obou uvedených významných 
služeb č. 1 a č. 2, že obsahovaly i inženýrskou činnost.  
Zadavatel konstatuje, že účastník JH Plan s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací 
dokumentaci. 
 
SANTIS a.s.: 
Účastník SANTIS a.s. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DPS činí více než 30 % z celkové nabídkové ceny a částka za výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného stavebního povolení činí více než 5 % z celkové nabídkové ceny. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník dále předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Adaptace objektu č.p. 16 v MNMN pro potřeby ZUŠ (Rozsah: architektonická studie, 
DUR, DSP, FPS), objednatel: Město Nové Město na Moravě, doba poskytnutí: 2016-2018, investiční náklady 
stavby: 35 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, kód 126, 
nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i inženýrskou činnost, 
významné služby č. 2 – Stavební úpravy hotelu č.p. 349 Stachy, m.č. Zadov (Rozsah: DUR, DSP, DPS, AD), 
objednatel: KOH-I-NOOR holding a.s., 2017-2019, investiční náklady stavby: 100 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, kód 126, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i 
inženýrskou činnost a zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatele Město Nové město na 
Moravě, zda uvedená referenční zakázka obsahovala i inženýrskou činnost. Objednatel potvrdil u vedené 
významné služby č. 1, že obsahovala i inženýrskou činnost. Dále se dotázal objednatele KOH-I-NOOR holding 
a.s., zda uvedená referenční zakázka obsahovala i inženýrskou činnost a zda byla poskytnuta před zahájením  
zadávacího řízení. Objednatel potvrdil, že uvedená významná služba č. 2 obsahovala i inženýrskou činnost a že 
byla dokončena a předána v květnu 2018. 
Zadavatel konstatuje, že účastník SANTIS a.s. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací 
dokumentaci. 
 
Energy Benefit Centre a.s. 
Účastník Energy Benefit Centre a.s. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy 
částka za zpracování DSP činí více než 15 % z celkové nabídkové ceny a částka za výkon autorského dozoru činí 
více než 10 % z celkové nabídkové ceny. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
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nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Zadavatel konstatuje, že účastník Energy Benefit Centre s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení 
stanovené v zadávací dokumentaci. 
 
ARPIK OSTRAVA s.r.o. 
Účastí ARPIK OSTRAVA s.r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy je špatně 
uvedena částka za výkon autorského dozoru za dobu 14 měsíců (správně 188 393,- Kč) a tato chyba má dopad 
na uvedenou celkovou výši nabídkové ceny, která je ve formuláři nabídky tvořena součtem celkových cen v Kč 
bez DPH, uvedených pod body 1.a až 1.j, přičemž celková cena za výkon autorského dozoru pod bodem 1.j je 
rovna čtrnáctinásobku ceny výkonu autorského dozoru za jeden měsíc. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Zadavatel konstatuje, že účastník ARPIK OSTRAVA s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
v zadávací dokumentaci. 
 

ATELIER 2002, s.r.o. 

Účastník ATELIER 2002, s.r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DSP činí více než 15 % z celkové nabídkové ceny, částka za výkon inženýrské činnosti – zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu činí více než 5 % z celkové nabídkové ceny, částka za 
zpracování DPS činí více než 30 % a částka za výkon autorského dozoru za dobu 14 měsíců činí více než 10 % z 
celkové nabídkové ceny. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník dále předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 2 – MOÚ Brno, Rekonstrukce Bakešova Pavilonu, objednatel: Masarykův onkologický ústav, 
doba poskytnutí: 2016-2020, investiční náklady stavby: 327.000.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala všechny 
stupně PD, zda obsahovala inženýrskou činnost a zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením 
zadávacího řízení. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatele Masarykův onkologický 
ústav, zda uvedená referenční zakázka obsahovala všechny stupně PD, inženýrskou činnost a kdy byla 
ukončena. Objednatel potvrdil u vedené významné služby č. 2, všechny skutečnosti uvedené v žádosti a doplnil, 
že zakázka byla ukončena v roce 2017. 
Zadavatel konstatuje, že účastník ATELIER 2002, s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
v zadávací dokumentaci. 
 
Projection s.r.o. 
Účastník Projection s.r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DUR činí více než 15 % z celkové nabídkové ceny. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
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Účastník dále předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Autosalon Renault Dacia, Praha Malešice-rekonstrukce autosalonu (objednatel: 
Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.), doba poskytnutí: 2015-2016, investiční náklady stavby: 65 
mil. Kč + DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12301, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala 
všechny stupně PD, zda obsahovala inženýrskou činnost a zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před 
zahájením zadávacího řízení.  
významné služby č. 2 – Apartmány Jestřáb – novostavba apartmánového domu v Jánských lázních (objednatel: 
Ing. Radek Miláček), doba poskytnutí: 2015-2017, investiční náklady stavby: 55 mil. Kč + DPH, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12121, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala všechny stupně PD, zda 
obsahovala inženýrskou činnost. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatele Hradecká projekční a 
developerská kancelář s.r.o., zda uvedená významná služba č. 1 obsahovala všechny stupně PD, inženýrskou 
činnost a zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Objednatel potvrdil 
uvedenou referenci. Zadavatel se dále dotázal objednatele Ing. Radka Miláčka, zda uvedená referenční zakázka 
č. 2 obsahovala všechny stupně PD a IČ. Objednatel potvrdil, že významná služba č. 2 obsahovala všechny 
stupně PD a IČ. 
Zadavatel konstatuje, že účastník Projection s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
v zadávací dokumentaci. 
 
Atelier 99 s.r.o. 
Účastník Atelier 99 s.r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DSP činí více než 15 % z celkové nabídkové ceny a částka za zpracování DPS činí více než 30 % z 
celkové nabídkové ceny.   
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník dále předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 3 (zkušenosti HP) – Administrativní budovy Dukelská (objednatel: PFM - Development 
s.r.o.), vykonávaná pozice: hlavní inženýr, doba poskytnutí: 2017-2019, investiční náklady stavby: 40 mil. Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122019, nebylo zadavateli zřejmé, zda byla poskytnuta 
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.  
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatele PFM – Development 
s.r.o., zda uvedená referenční zakázka byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. 
Objednatel potvrdil, že uvedená významná služba č. 3 byla dokončena v dubnu 2019. 
Zadavatel konstatuje, že účastník Atelier 99 s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
v zadávací dokumentaci. 
 
SAGASTA s.r.o. 
Účastník předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu (kompletní projektová dokumentace), objednatel: 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR), doba poskytnutí: 06/2018-
03/2019, investiční náklady stavby: 103.000.000,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 
12-Budovy nebytové, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i inženýrskou činnost, 
významné služby č. 2 – Projektová dokumentace – Rekonstrukce VB Šternberk II (kompletní projektová 
dokumentace), objednatel: SŽDC, státní organizace, Správa osobních nádraží Olomouc, doba poskytnutí: 
08/2017-06/2019, investiční náklady stavby: 28.718.000,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 12-Budovy nebytové, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i inženýrskou činnost. 
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Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu obou uvedených objednatelů, zda 
uvedené referenční zakázky č. 1 a č. 2 obsahovaly i IČ.  Objednatel SŽDC, s.o. potvrdil, že uvedená významná 
služba č. 2 obsahovala i inženýrskou činnost a uvedl, že stavba byla zahájena. Objednatel Ministerstvo vnitra – 
Generální ředitelství HZS ČR telefonicky potvrdil, že uvedená významná služba č. 1 obsahovala i inženýrskou 
činnost. 
Zadavatel konstatuje, že účastník SAGASTA s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
v zadávací dokumentaci. 
 
GARANT projekt s.r.o. 
Účastník GARANT projekt s.r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, přičemž ve 
formuláři nabídky není uvedena částka za výkon AD za dobu 14 měsíců.  
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník dále předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – rekonstrukce mateřské školy Laštůvkova (vypracování kompletní projektové 
dokumentace včetně inženýringu), objednatel: statuární město Brno – ÚMČ Brno - Bystrc, doba poskytnutí: 
2018 a 2019, investiční náklady stavby: 21,5mil Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 
126311, nebylo zadavateli zřejmé, zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.  
významné služby č. 2 – přístavba nástavba a rekonstrukce základní školy v obci Radostín nad Oslavou – 
rekonstrukce štábu (vypracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýringu), objednatel: obec 
Radostín, doba poskytnutí: 2018 a 2019, investiční náklady stavby: 30 mil. bez DPH, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 126311, nebylo zadavateli zřejmé, zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před 
zahájením zadávacího řízení.  
významné služby č. 3 – komunitní dům seniorů ve Stříbrné Skalici (vypracování kompletní projektové 
dokumentace včetně inženýringu), objednatel: Obec Stříbrná Skalice, doba poskytnutí: 2016, investiční náklady 
stavby: 24 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1264, nebylo zadavateli zřejmé, zda 
byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.  
významné služby č. 4 – přestavba objektu na komunitní centrum ve městě Kopřivnice (vypracování kompletní 
projektové dokumentace včetně inženýringu), objednatel: Město Kopřivnice, doba poskytnutí: 2016, investiční 
náklady stavby: 26 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1264, nebylo zadavateli 
zřejmé, zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.  
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatelů SMB Brno-ÚMČ Brno 
Bystrc, Obec Radostín, Obec Stříbrná Skalice a Město Kopřivnice, zda byly uvedené významné služby poskytnuty 
v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.  
Objednatel SMB Brno – ÚMČ Brno Bystrc potvrdilo, že uvedená významná služba č. 1 byla dokončena počátkem 
roku 2019. Objednatel Obec Radostín potvrdila, že uvedená významná služba č. 2 probíhala od 8/2018 do 
5/2019 a již byla ukončena a je zkolaudovaná. Objednatelé Obec Stříbrná Skalice a Město Kopřivnice na žádost 
nereagovaly, účastník však prokázal kvalifikaci významnými službami č. 1 a č. 2. 
Zadavatel konstatuje, že účastník GARANT projekt s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené 
v zadávací dokumentaci. 
 
Sinc s.r.o. 
Účastník předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích-Čivicích (dokumentace pro 
územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele), objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického 
kraje, doba poskytnutí: 05/2017-09/2019, investiční náklady stavby: 20.818.590,- Kč bez DPH, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 127411, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i DPS a IČ, a kdy byla 
ukončena. 
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významné služby č. 2 – Novostavba haly P v areálu Kikert-CS, s.r.o. (dokumentace pro územní řízení a stavební 
povolení), objednatel: Kiekert-CS, s.r.o., doba poskytnutí: 09/2017-02/2018, investiční náklady stavby: 
72.000.000,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 125111, nebylo zadavateli zřejmé, zda 
obsahovala i DPS a IČ. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatelů ZZS Pardubického kraje 
a Kiekert-CS, s.r.o., zda uvedené významné služby č. 1 a č. 2 obsahovaly i DPS a IČ. Objednatel ZZS Pardubického 
kraje potvrdil, že významná služba č. 1 obsahovala všechny stupně PD, inženýrské služby a autorský dozor a že 
byla předána 5/2017. Objednatel Kiekert-CS, s.r.o. potvrdil, že významná služba č. 2 obsahovala PD k žádosti o 
vydání ÚR, PD k žádosti o vydání SP a PD pro provádění stavby. 
Zadavatel konstatuje, že účastník Sinc s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací 
dokumentaci. 
 
Project Point Green, s.r.o. 
Účastník předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Pavilon „P“ lékárna (rekonstrukce a přístavba objektu Oblastní nemocnice Kolín, stupně 
PD: DUR, DSP, DPS), objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., doba poskytnutí: 09/2018-04/2019, investiční 
náklady stavby: 45,5 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1264, nebylo zadavateli zřejmé, zda 
obsahovala i IČ. 
významná služba č. 2 – PřF MU (vybudování půdních vestaveb, stupně: DUR, DSP, DPS), objednatel: 
Masarykova univerzita, doba poskytnutí: 06-09/2018, investiční náklady stavby: 60 mil. Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1263, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala i IČ. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatelů Oblastní nemocnice 
Kolín, a.s. a Masarykova univerzita, zda uvedené významné služby č. 1 a č. 2 obsahovaly i IČ. Objednatelé 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. a Masarykova univerzita potvrdili, že uvedené významné služby č. 1 a č. 2 
obsahovaly i IČ. 
Zadavatel konstatuje, že účastník Project Point Green, s.r.o. splňuje podmínky účasti v zadávacím řízení 
stanovené v zadávací dokumentaci. 
 
F.E.D. s.r.o. 
Účastník F.E.D. s.r.o. předložili formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy je špatně 
uvedena částka za výkon autorského dozoru za dobu 14 měsíců (správně 224 000,- Kč) a tato chyba má dopad 
na uvedenou celkovou výši nabídkové ceny, která je ve formuláři nabídky tvořena součtem celkových cen v Kč 
bez DPH, uvedených pod body 1.a až 1.j, přičemž celková cena za výkon autorského dozoru pod bodem 1.j je 
rovna čtrnáctinásobku ceny výkonu autorského dozoru za jeden měsíc. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Kompletní rekonstrukce objektu Moravské náměstí 13, Brno (objednatel: CREAM Real 
Estate s.r.o.), doba poskytnutí: realizace probíhá, investiční náklady stavby: 120.000.000,- Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala všechny stupně PD a IČ a zda 
byla ukončena v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, 
významné služby č. 2 – Stavební úpravy školícího a výcvikového střediska, Mostkovice (objednatel: Krajské 
ředitelství policie Olomouckého kraje), doba poskytnutí: realizace probíhá, investiční náklady stavby: 
55.000.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12, nebylo zadavateli zřejmé, zda obsahovala 
všechny stupně PD a IČ a zda byla ukončena v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, 
významné služby č. 1 (zkušenosti HP) – Kompletní rekonstrukce objektu 32. budova, Jana Antonína Bati 5648, 
Zlín (objednatel: CREAM Real Estate s.r.o.), doba poskytnutí: realizace probíhá, investiční náklady stavby: 
150.000.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122, nebylo zadavateli zřejmé, zda byla 
poskytnuta před zahájením zadávacího řízení, 



 

9 

 

významné služby č. 3 (zkušenosti HP) – Zateplení objektu, vnitřní stavební úpravy a okolní zpevněné plochy, 
Budova 64/2, (objednatel: CREAM Real Estate s.r.o.), doba poskytnutí: realizace probíhá, investiční náklady 
stavby: 60.000.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122, nebylo zadavateli zřejmé, zda byla 
poskytnuta před zahájením zadávacího řízení, 
významné služby č. 4 (zkušenosti HP) – Zateplení objektu, vnitřní stavební úpravy a okolní zpevněné plochy, 
Budova 64/1 (objednatel: CREAM Real Estate s.r.o.), doba poskytnutí: realizace probíhá, investiční náklady 
stavby: 60.000.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122, nebylo zadavateli zřejmé, zda byla 
poskytnuta před zahájením zadávacího řízení. 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatele Krajské ředitelství 
policie Olomouckého kraje, zda uvedená významná služba č. 2 obsahovala všechny stupně PD a IČ a zda byla 
ukončena v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Objednatel sdělil, že uvedená významná 
služba obsahovala stupeň „Projektová dokumentace pro provádění stavby“, že obsahovala výkon IČ a že byla 
poskytnuta v období 08-12/2018. Dále se dotázal objednatele CREAM Real Estate s.r.o., zda uvedená významná 
služba č. 1 obsahovala všechny stupně PD a IČ a zda byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením 
zadávacího řízení a zda uvedené významné služba č. 3 a č. 4 (zkušenosti HP) byly ukončeny před zahájením 
zadávacího řízení. Objednatel CREAM Real Estate s.r.o. na žádost zadavatele neodpověděl. 
Zadavatel konstatuje, že nabídka účastníka F.E.D. s.r.o. nesplňuje zadávací podmínky stanovené v zadávací 
dokumentaci, neboť významná služba č. 2 neobsahovala všechny stupně PD. Účastník tedy neprokázal splnění 
kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) Zákona, což je v souladu s § 48 odst. 2 písm. 
a) Zákona důvodem pro vyloučení účastníka řízení z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné 
zakázky.  
 
FAKO spol. s.r.o. 
Účastník FAKO spol. s r.o. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DPS činí více než 30 % z celkové nabídkové ceny. Dále ve formuláři nabídky není uvedena částka za 
výkon AD za jeden měsíc. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, přičemž celková nabídková cena zůstala nezměněna. 
Účastník předložil ve formuláři nabídky seznam významných služeb a seznam osob včetně zkušeností člena 
realizačního týmu označeného jako hlavní projektant, z kterého nebylo zadavateli zřejmé, zda splňuje zadávací 
podmínky, neboť u:  
významné služby č. 1 – Budova dílen SOŠ Bruntál – Zpracování projektové dokumentace novostavby budovy 
dílen v rozsahu DSP a DPS (objednatel: Moravskoslezský kraj), doba poskytnutí: 4/2016-3/2017, investiční 
náklady stavby: 32 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12, nebylo zadavateli zřejmé, zda 
obsahovala všechny stupně PD (včetně DUR) a IČ, 
významné služby č. 2 – Řečkovice Taktický dům + Training Street – Zpracování projektové dokumentace 
demolice (objednatel: Krajské ředitelství Jihomoravského kraje), doba poskytnutí: 10/2016-10/2017, investiční 
náklady stavby: 84 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12, nebylo zadavateli zřejmé, zda 
obsahovala všechny stupně PD a IČ, 
významné služby č. 4 (zkušenosti HP) – Stavební úpravy pro změnu užívání 2. a 3. NP bud. 33 ve výrobním 
areálu Fatra a.s. (objednatel: Fatra a.s.), doba poskytnutí: 03-12/2014, investiční náklady stavby: 20 mil. Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12, nebylo zadavateli zřejmé, zda investiční náklady stavby byly 
bez DPH 
Zadavatel se proto v souladu s § 39 odst. 5. Zákona dotázal formou emailu objednatele Moravskoslezský kraj, 
zda uvedená významná služba č. 1 obsahovala všechny stupně PD a IČ. Objednatel sdělil, že výkon inženýrské 
činnosti obsahoval pouze zajištění vydání stavebního povolení, územní rozhodnutí bylo zajišťováno jiným 
subjektem, projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, popř. k žádosti o vydání územního 
souhlasu bylo zajišťována jiným subjektem. Dále se dotázal objednatele Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje zda uvedená významná služba č. 2 obsahovala všechny stupně PD a IČ. Objednatel 
potvrdil, že uvedená významná služba obsahovala PD pro vydání ÚR, PD pro vydání SP, PD provádění stavby a 
IČ. Dále se dotázal objednatele Fatra, a.s. zda částka představující investiční náklady stavby u uvedené u 
významné služby č. 4 byly bez DPH. Objednatel sdělil, že investiční náklady stavby činili 23,888 mil. Kč bez DPH. 
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Zadavatel konstatuje, že nabídka účastníka FAKO spol. s r.o. nesplňuje zadávací podmínky stanovené v zadávací 
dokumentaci, neboť významná služba č. 1 neobsahovala všechny stupně PD a výkon IČ obsahoval pouze 
zajištění vydání SP. Účastník tedy neprokázal splnění kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. b) Zákona, což je v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) Zákona důvodem pro vyloučení účastníka řízení z další 
účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky.  
 
Technoprojekt, a.s. 
Účastník Technoprojekt, a.s. předložil formulář nabídky, který obsahoval údaje o nabídkové ceně, kdy částka za 
zpracování DUR činí více než 15 % z celkové nabídkové ceny, částka za zpracování DSP činí více než 15 % z 
celkové nabídkové ceny a částka za zpracování DPS činí více než 30 % z celkové nabídkové ceny. 
Účastník byl v souladu s § 46 odst. 2 Zákona vyzván k objasnění/doplnění údajů, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů 
ode dne doručení žádosti s tím, že za objasnění se v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 Zákona považuje i 
oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení 
nabídek, tzn. analogicky změna jednotlivých částí nabídkové ceny je změnou přípustnou ve smyslu Zákona za 
předpokladu, že celková nabídková cena zůstane nezměněna. 
Účastník Technoprojekt a.s. v dané lhůtě objasnil/doplnil údaje v nabídce, avšak po sečtení dílčích nabídkových 
cen (které po doplnění splňují uvedenou zadávací podmínku) zadavatel zjistil, že tento součet nečiní 
účastníkem uvedenou celkovou nabídkovou cenu 2.174.600,- Kč ve formuláři nabídky, ale částku 2.174.000,- 
Kč, a tedy součtem dojde ke změně celkové nabídkové ceny. Účastník tedy nesplňuje podmínky účasti 
v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci, což je v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) Zákona důvodem 
pro vyloučení účastníka řízení z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky.  
 
JIKA-CZ s.r.o.  
Účastník JIKA-CZ s.r.o. nepředložil formulář nabídky a neuvedl celkovou nabídkovou cenu. Účastník tedy 
nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci, což je v souladu s § 48 odst. 2 
písm. a) Zákona důvodem pro vyloučení účastníka řízení z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné 
zakázky. Dle § 46 odst. 2 zákona zadavatel nemůže účastníka vyzvat k doplnění údajů, dokladů atd. které jsou 
předmětem hodnocení. 
 
život památkám o.p.s. 
Účastník život památkám, o.p.s. neuvedl ve formuláři nabídky žádnou zkušenost hlavního projektanta. Účastník 
tedy nesplnil podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci, neboť neprokázal splnění 
kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) Zákona, což je v souladu s § 48 odst. 2 písm. 
a) Zákona důvodem pro vyloučení účastníka řízení z další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné 
zakázky. Dle § 46 odst. 2 zákona zadavatel nemůže účastníka vyzvat k doplnění údajů, dokladů atd. které jsou 
předmětem hodnocení. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s rozhodnutím ÚOHS Č.j.: ÚOHS-S0394/2018/VZ-
34710/2018/532/VZi  zadavatel nepožadoval od účastníka objasnění údajů o zkušenostech hlavního 
projektanta, tj. údajů, které se týkaly i hodnocení. 
 
 
Hodnotící kritéria 
Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku provedl hodnocení podaných nabídek v souladu 
s pravidly vymezenými v zadávací dokumentaci postupem stanoveným v souladu s ustanovením § 115 Zákona. 

Do hodnocení vstupují pouze nabídky těch účastníků, kteří prokázali splnění podmínek účasti. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 114 Zákona v zadávací dokumentaci stanovil, že nabídky budou 
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v 
souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona dle následujících dílčích hodnotících kritérií. K jednotlivým 
kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH     80 % 

2. kritérium: Zkušenosti osoby podílejících se na realizaci veřejné zakázky  20 % 

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto: 

1. kritérium: 
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Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka uvedená účastníkem v řádku 
„celková nabídková cena“ ve formuláři nabídky. Pro účely hodnocení nabídek je rozhodná celková nabídková 
cena bez DPH.  

Počet bodů v rámci 1. kritéria bude určen podle vzorce: 

nejnižší celková nabídková cena v Kč 

Počet bodů =   ------------------------------------------------------- x 100 x váha kritéria (0,8) 

hodnocená celková nabídková cena v Kč 

2. kritérium: 

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Zkušenosti osoby podílejících se na realizaci veřejné zakázky“ 

bude vycházet z údajů uvedených ve formuláři nabídky a bude probíhat následovně. 

Zkušenosti osoby hlavního projektanta  

Účastníkovi bude přiděleno  8 bodů za  každou další zkušenost (nad rámec zkušenosti požadované 

zadavatelem v rámci prokazování kvalifikace dle čl. 7. této zadávací dokumentace) příslušného člena jeho 

realizačního týmu označeného jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, zástupce 

hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při projektové činnosti ve vztahu 

ke stavbě (rekonstrukci či novostavbě) budovy spadající kategorie 122 – Budovy administrativní podle 

Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) platné od 1.1.2019 podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) platné od 

01.10.2009 s investičními náklady stavby nejméně 20 000 000,- Kč bez DPH   

Takto může účastník obdržet max. 24 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria).  

Požadavek zadavatele na prokázání zkušenosti příslušného člena realizačního týmu „v posledních 10 letech“ je 
splněn tehdy, pokud činnost člena realizačního týmu zakládající příslušnou zkušenost byla ukončena v 
předcházejících 10 letech přede dnem zahájení tohoto zadávacího řízení. 
 
Účastník uvede informace o zkušenostech členů realizačního týmu ve formuláři nabídky v části vztahující se 
k prokázání kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) Zákona. 
 
Počet bodů v rámci 2. kritéria bude určen podle vzorce: 

Počet bodů = počet bodů x váha kritéria (0,2) 

Celkový počet bodů bude určen součtem počtu bodů získaných v rámci prvního dílčího kritéria a počtem bodů 

získaných v rámci druhé dílčího kritéria. 

Celkové hodnocení 
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která v součtu váženého počtu bodů za 1. a 2. 
kritérium získá nejvyšší bodové ohodnocení. 
 
V. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení a popis hodnocení údajů z nabídek 

v jednotlivých kritériích hodnocení 
 

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH 
Celkovou nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí částka uvedená účastníkem v řádku 

„celková nabídková cena“ ve formuláři nabídky. Pro účely hodnocení nabídek je rozhodná celková nabídková 

cena bez DPH.  

Vážené bodové ohodnocení nabídek v rámci 1. kritéria bylo vypočteno podle vzorce stanoveného v zadávací 

dokumentaci. 
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Účastník Celková nabídková 

cena v Kč bez DPH 

Výpočet Počet bodů 

(dle váhy 80%) 

JH Plan s.r.o. 2.439.500,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.439.500,00 

44,27 

SANTIS a.s. 2.980.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.980.000,00 

36,24 

Energy Benefit Centre a.s. 2.198.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.198.000,00 

49,14 

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 1.884.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
1.884.000,00 

57,32 

ATELIER 2002, s.r.o. 1.579.600,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
1.579.600,00 

68,37 

Projection s.r.o. 2.437.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.437.000,00 

44,31 

Atelier 99 s.r.o. 1.584.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
1.584.000,00 

68,18 

SAGASTA s.r.o. 2.372.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.372.000,00 

45,53 

GARANT projekt s.r.o. 1.350.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
1.350.000,00 

80 

Sinc s.r.o. 2.096.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.096.000,00 

51,53 

Project Point green, s.r.o. 2.300.000,- 1.350.000,00 
---------------- x 100 x 0,8 
2.300.000,00 

46,96 

F.E.D. s.r.o. ------------------------ ---------------------------- -------------------- 

FAKO spol. s.r.o. -------------------------- ----------------------------- -------------------- 

Technoprojekt, a.s. --------------------------- ------------------------------ --------------------- 

JIKA-CZ, s.r.o. --------------------------- ------------------------------ --------------------- 

život památkám, o.p.s. --------------------------- ------------------------------ --------------------- 
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2. kritérium: Zkušenosti osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky 
Při hodnocení nabídek v rámci daného kritéria, zadavatel vycházel z údajů o zkušenostech členů realizačního 
týmu označených jako hlavní projektant uvedených ve formuláři nabídky. 
 
 

Účastník Hlavní projektant – 

počet zkušeností nad 

rámec kvalifikace 

Počet bodů za  

dílčí kritérium 

Počet bodů celkem (po 

vynásobení vahou kritéria) 

JH Plan s.r.o. 1 8 1,6 

SANTIS a.s. 1 8 1,6 

Energy Benefit Centre a.s. 6 24 4,8 

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 7 24 4,8 

ATELIER 2002, s.r.o. 5 24 4,8 

Projection s.r.o. 2 16 3,2 

Atelier 99 s.r.o. 3 24 4,8 

SAGASTA s.r.o. 3 24 4,8 

GARANT projekt s.r.o. 3 24 4,8 

Sinc s.r.o. 2 16 3,2 

Project Point green, s.r.o. 6 24 4,8 

F.E.D. s.r.o. -------------------------- ------------------- --------------------------------- 

FAKO spol. s.r.o. --------------------------- ------------------- --------------------------------- 

Technoprojekt, a.s. --------------------------- ------------------- --------------------------------- 

JIKA-CZ, s.r.o. --------------------------- -------------------- --------------------------------- 

život památkám, o.p.s. --------------------------- -------------------- --------------------------------- 

 
Komentář k hodnocení 2. kritéria (zakázky označené hvězdičkou (*) prokazují splnění kvalifikace a nejsou 
předmětem hodnocení): 

 
Účastník JH Plan s.r.o.: 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Jaroslav Hlávka, DiS. 
* významná služba č. 1 – Technologický dvůr České Budějovice (objednatel: ŠTROB &, spol. s r.o.), vykonávaná 
pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2017-2018, investiční náklady stavby: 36 mil. Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12302 – budovy pro obchod a služby, 
významná služba č. 2 – Karlak – karosárna a lakovna pro ACR auto (objednatel: ACR AUTO s.r.o.), vykonávaná 
pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2018, investiční náklady stavby: 65 mil. Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12302 – budovy pro obchod a služby, 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi  8 bodů za zkušenost výše uvedeného člena 
realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 8 bodů. 
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SANTIS a.s.: 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Martin Zezula 
*významná služba č. 1 – Adaptace objektu č.p. 16 v MNMN pro potřeby ZUŠ (objednatel: Město Nové Město na 
Moravě), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2016-2018, investiční náklady stavby: 35 mil. 
Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, kód 126, 
významná služba č. 2 – Stavební úpravy hotelu č.p. 349 Stachy, m.č. Zadov (objednatel: KOH-I-NOOR holding 
a.s.), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2017-2019, investiční náklady stavby: 100 mil. Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, kód 126. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi  8 bodů za zkušenost výše uvedeného člena 
realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 8 bodů. 
 
Energy Benefit Centre a.s. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Jiří Vácha 
*významná služba č. 1 – Rekonstrukce a dostavba mateřské školy v obci Sebranice u Litomyšle (objednatel: 
obec Sebranice), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2018, investiční náklady stavby: 35 
mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, 
významná služba č. 2 – Kasárna Šumavská, budova 3, Výukový objekt Univerzity obrany státu, Brno (objednatel: 
obec Česká republika – Ministerstvo obrany), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2018, 
investiční náklady stavby: 25 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy 
nebytové, 
významná služba č. 3 – Přestavba Sokolovny v Bystřici nad Pernštějnem na Dům dětí a mládeže (objednatel: 
Město Bystřice nad Pernštejnem), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2016, investiční 
náklady stavby: 55 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, 
významná služba č. 4 – Hošek Motor a.s., Prodejní a servisní areál, Brno, ul. Vídeňská (objednatel: Hošek Motor 
a.s.), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2014, investiční náklady stavby: 68 mil. Kč bez 
DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, 
významná služba č. 5 – Obnova secesní vily Löw Berů, památkově chráněný objekt (objednatel: Jihomoravský 
kraj), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2013-2014, investiční náklady stavby: 60 mil. Kč 
bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, 
významná služba č. 6 – Pramos Šitbořice – částečná rekonstrukce areálu bývalého ZD (objednatel: Pramos 
Šitbořice a.s.) vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2016, investiční náklady stavby: 35 mil. Kč 
bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové, 
významná služba č. 7 – Rekonstrukce a přístavba kulturního střediska (KD) v obci Holubice (objednatel: obec 
Holubice), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2017-2018, investiční náklady stavby: 65 mil. 
Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): oddíl 12 Budovy nebytové. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
ARPIK OSTRAVA s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Radim kytnar 
*významná služba č. 1 – Nová budova koupaliště ve Vratimově (objednatel: Město Vratimov), vykonávaná 
pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 08/2017-03/2019, investiční náklady stavby: 66.081.841,-Kč 
bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126569 (související zařízení pro sportovce – např. 
šatny, sprchy) , 
významná služba č. 2 – Rozšíření technologického centra společnosti ELCOM a.s. (Studie, DUR DSP), 
(objednatel: CITY INVEST OSTRAVA s.r.o.), vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 
09/2015-06/2016, investiční náklady stavby: 52.493.254,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 1220 (administrativní budova firem), 
významná služba č. 3 – Rozšíření technologického centra společnosti ELCOM a.s. (DPS), (objednatel: CITY 
INVEST OSTRAVA s.r.o.), vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 06/2018-11/2018, 
investiční náklady stavby: 52.493.254,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1220 
(administrativní budovy firem), 
významná služba č. 4 – HANWHA PHASE 6-WAREHOUSE, HANWHA FÁZE 6-Skladová hala (objednatel: RNDr. 
Čestmír Valošek Regionální a inženýrská kancelář Karviná), vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, doba 
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poskytnutí: 06/217-11/2017, investiční náklady stavby:137.929.669,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 125 Budovy pro průmysl a skladování, 
významná služba č. 5 – Prodloužená haly 518 v provozní jednotce odstavné nádraží jih, Depa kolejových vozidel 
Praha (objednatel: České dráhy a.s.), vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 03/2017-
05/2017, investiční náklady stavby: 135.468.482,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace, 
významná služba č. 6 – Městská knihovna v budově nového nákupního střediska, Frýdecká 1094, Vratimov 
(objednatel: Město Vratimov) vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 03/2017-07/2017, 
investiční náklady stavby: 20.911.000,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126211 
Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů 
významná služba č. 7 – Skladová hala s administrativou TOP KRAFT CZ s.r.o. (TOP KRAFT CZ s.r.o.), vykonávaná 
pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 04/2016-08/2017, investiční náklady stavby: 39.370.000,-Kč 
bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1251 Budovy pro průmysl, 
významná služba č. 8 – Výstavba opravárenské haly Maloměřice (objednatel: MORÁVIA CONSULT Olomouc 
a.s.), vykonávaná pozice: zodpovědný projektant, doba poskytnutí: 09/2016-12/2016, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 124 Budovy pro dopravu a telekomunikace, investiční náklady stavby: v Kč bez DPH 
SO31-27-01 DKV = nejsou k dispozici  
SO31-15-04 DKV = 9 032 329 Kč  
SO31-15-05 DKV = 6 541 210 Kč  
SO31-15-06 DKV = 212 995 Kč  
SO31-15-07 DKV = 5 046 688 Kč. 

Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 

ATELIER 2002, s.r.o. 

Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Vladislav Vrána 
*významná služba č. 1 – Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, 
p.o. (objednatel: Jihomoravský kraj), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2017-2019, 
investiční náklady stavby: 70.339.670,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12311 
Budovy škol a univerzit, 
významná služba č. 2 – MOÚ Brno, Rekonstrukce Bakešova Pavilonu (objednatel: Masarykův onkologický 
ústav), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2016-2020, investiční náklady stavby: 
327.000.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s 
poliklinikou, 
významná služba č. 3 – Stavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v 
Hustopečích (objednatel: Jihomoravský kraj), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 
2017-2020, investiční náklady stavby: 31.360.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126412 
Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení, 
významná služba č. 4 – Rekonstrukce v objektu MNB – stavební úpravy 1.pp-3.pp budovy LDN, Polní 3 
(objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p.o.), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba 
poskytnutí: 2014-2017, investiční náklady stavby: 35.600.000,- Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-
CC): 126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, 
významná služba č. 5 – Stavba nové budovy ZZS JmK ve Znojmě (objednatel: Jihomoravský kraj), vykonávaná 
pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2015-2016, investiční náklady stavby: 45.179.000,- Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126412 Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných 
zdravotnických zařízení, 
významná služba č. 6 – MOÚ Brno – rekonstrukce objektu C3 (objednatel: Masarykův onkologický ústav) 
vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2015-2016, investiční náklady stavby: 39.009.820 
Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126412 Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a 
odborných zdravotnických zařízení. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
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Projection s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Pavel Ježek 
*významná služba č. 1 – Autosalon Renault Dacia, Praha Malešice-rekonstrukce autosalonu (objednatel: 
Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 
2015-2016, investiční náklady stavby: 65 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12301, 
významná služba č. 2 – Apartmány Jestřáb – novostavba apartmánového domu v Jánských lázních (objednatel: 
Ing. Radek Miláček), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2015-2017, investiční náklady 
stavby: 55 mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12121, 
významná služba č. 3 – MŠ Větrník – novostavba mateřské školy s tělocvičnou v Říčanech u Prahy (objednatel: 
Město Říčany), vykonávaná pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 2017, investiční náklady stavby: 81 
mil.Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1253. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů. 
 
Atelier 99 s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Josef Pirochta 
*významná služba č. 1 – Areál Tyršova - Rousínov (objednatel: Město Rousínov), vykonávaná pozice: hlavní 
inženýr, doba poskytnutí: 2017-2018, investiční náklady stavby: 128 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních 
děl (CZ-CC): 122019, 
významná služba č. 2 – Technologický park Přádelna Strakonice, rekonstrukce budovy občanské vybavenosti 
(objednatel: TC Přádelna Strakonice s.r.o.), vykonávaná pozice: hlavní inženýr, doba poskytnutí: 08/2017-
08/2018, investiční náklady stavby: 295,8 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122019, 
významná služba č. 3 – Administrativní budovy Dukelská (objednatel: PFM - Development s.r.o.), vykonávaná 
pozice: hlavní inženýr, doba poskytnutí: 2017-2019, investiční náklady stavby: 40 mil. Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122019, 
významná služba č. 4 – Administrativně provozní areál Smart Zone Kuřim (objednatel: PFM-SmartZone s.r.o.), 
vykonávaná pozice: hlavní inženýr, doba poskytnutí: 03/3016-04/2018, investiční náklady stavby: 190 mil. Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122019. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
SAGASTA s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Vítězslav Glomb 
*významná služba č. 1 – ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu (objednatel: Ministerstvo vnitra – Generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 
06/2018-03/2019, investiční náklady stavby: 103.000.000,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl 
(CZ-CC): 12-Budovy nebytové, 
významná služba č. 2 – VŠPJ-Výstavba výukového centra (objednatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava), 
vykonávaná pozice: zástupce hlavního inženýra projektu, doba poskytnutí: 05/2016, investiční náklady stavby: 
78.895.550,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12-Budovy nebytové, 
významná služba č. 3 – VŠPJ-Výstavba výukového centra (objednatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava), 
vykonávaná pozice: zástupce hlavního inženýra projektu, doba poskytnutí: 05/2016, investiční náklady stavby: 
46.192.200,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12-Budovy nebytové, 
významná služba č. 4 – Energetická opatření na budově TJ Sokol Žižkov II., Praha 3 (objednatel: TJ Sokol Žižkov 
II.), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 12/2014, investiční náklady stavby: 
24.157.186,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 12-Budovy nebytové.  
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
GARANT projekt s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Jakub Karmazín 
*významná služba č. 1 – přístavba nástavba a rekonstrukce základní školy v obci Radostín nad Oslavou – 
rekonstrukce štábu (objednatel: obec Radostín), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 
2018 a 2019, investiční náklady stavby: 30 mil. bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126311 
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významná služba č. 2 – rekonstrukce mateřské školy Laštůvkova (objednatel: statuární město Brno – ÚMČ Brno 
- Bystrc), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2018 a 2019, investiční náklady stavby: 
21,5mil Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 126311, 
významná služba č. 3 – komunitní dům seniorů ve Stříbrné Skalici (objednatel: Obec Stříbrná Skalice), 
vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2016, investiční náklady stavby: 24 mil. Kč bez 
DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1264, 
významná služba č. 4 – přestavba objektu na komunitní centrum ve městě Kopřivnice (objednatel: Město 
Kopřivnice), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 2016, investiční náklady stavby: 26 
mil. Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1264. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
 
Sinc s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. Jaroslav Dvořák 
*významná služba č. 1 – Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích-Čivicích (objednatel: 
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje), vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba 
poskytnutí: 09/2017-05/2019, investiční náklady stavby: 20.818.590,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 127411, 
významná služba č. 2 – Novostavba haly P v areálu Kikert-CS, s.r.o. (objednatel: Kiekert-CS, s.r.o.), vykonávaná 
pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 09/2017-02/2018, investiční náklady stavby: 72.000.000,- Kč 
bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 125111, 
významná služba č. 3 – LDN Rybitví, zkvalitnění hotelových služeb, optimalizace počtu pacientů na pokojích-
novostavba dvoupodlažní administrativní budovy pro personál LDN Rybitví (objednatel: Pardubický kraj), 
vykonávaná pozice: hlavní inženýr projektu, doba poskytnutí: 10/2017-09/2018, investiční náklady stavby: 
31.453.000,- Kč bez DPH, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 122019. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za každou z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 16 bodů. 
 
Project Point Green, s.r.o. 
Zkušenosti člena realizačního týmu označeného jako hlavní projektant – Ing. arch. Martin Pavlun 
*významná služba č. 1 – Autobusové nádraží Vyškov (objednatel: KRODOS a.s.), vykonávaná pozice: zástupce 
hlavního projektanta, doba poskytnutí: 03/2011-2017, investiční náklady stavby: 60 mil. Kč, zařazení dle 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1241, 
významná služba č. 2 – Penzion Bohdalice-Pavlovice (objednatel: Jiří Novotný), vykonávaná pozice: hlavní 
projektant, doba poskytnutí: 01/2018-06/2018, investiční náklady stavby: 44 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 121, 
významná služba č. 3 – Budova C-novostavba vícepodlažní polyfunkční administrativní budovy (objednatel: 
P.A.M.Z., a.s.), vykonávaná pozice: zástupce hlavního projektanta, doba poskytnutí: 05-09/207, investiční 
náklady stavby: 88 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1241, 
významná služba č. 4 – Haly Rousínov, etapa I,II-V (objednatel: Industry park Rousínov, s.r.o.), vykonávaná 
pozice: hlavní projektant, doba poskytnutí: 05/2017-03/2018, investiční náklady stavby: 120 mil. Kč, zařazení 
dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1251, 
významná služba č. 5 – Haly Euronářadí Rousínov, etapa I,II-V (objednatel: Euro nářadí s.r.o.), vykonávaná 
pozice: zástupce hlavního projektanta, doba poskytnutí: 03_06/2017, investiční náklady stavby: 60 mil. Kč, 
zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC): 1252, 
významná služba č. 6 – Jízdárna a vermikompost Bohdalice (objednatel: Jiří Novotný), vykonávaná pozice: 
hlavní projektant, doba poskytnutí: 01-05/2017, investiční náklady stavby: 45 mil. Kč, zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 1265, 
významná služba č. 7 – Jízdárna Kladruby nad Labem (objednatel Pardubický kraj), vykonávaná pozice: hlavní 
projektant, doba poskytnutí: 08/2018-05/2019, investiční náklady stavby: 60 mil. Kč zařazení dle Klasifikace 
stavebních děl (CZ-CC): 1265. 
Zadavatel v rámci hodnocení nabídek přidělil účastníkovi po 8 bodech za další 3 z těchto zkušeností výše 
uvedeného člena realizačního týmu nad rámec zkušenosti požadované v rámci prokázání kvalifikace, neboť 
maximální možný počet bodů, který může účastník získat je 24, tj. za další 3 zkušenosti nad rámec kvalifikace. 
Zadavatel tedy přidělil účastníkovi v daném podkritériu celkem 24 bodů, tj. maximální možný počet bodů. 
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VI. Výsledek hodnocení 
Na základě provedeného hodnocení nabídek způsobem popsaným výše bylo stanoveno pořadí nabídek takto: 
 

Účastník Počet bodů za 

kritérium č. 1 

Počet bodů za 

kritérium č. 2 

Celkový počet 

bodů 

Pořadí nabídky 

JH Plan s.r.o. 44,27 1,6 45,87 10. 

SANTIS a.s. 36,24 1,6 37,84 11. 

Energy Benefit 

Centre a.s. 

49,14 4,8 53,94 6. 

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 57,32 4,8 62,12 4. 

ATELIER 2002, s.r.o. 68,37 4,8 73,12 2. 

Projection s.r.o. 44,31 3,2 47,51 9. 

Atelier 99 s.r.o. 68,18 4,8 72,98 3. 

SAGASTA s.r.o. 45,53 4,8 50,33 8. 

GARANT projekt 

s.r.o. 

80 4,8 84,8 1. 

Sinc s.r.o. 51,53 3,2 54,73 5. 

Project Point green, 

s.r.o. 

46,96 4,8 51,76 7. 

F.E.D. s.r.o. --------------------- ------------------------ ---------------------- ------------------ 

FAKO spol. s.r.o. --------------------- ------------------------ ---------------------- ------------------ 

Technoprojekt, a.s. ---------------------- ------------------------- ----------------------- ------------------- 

JIKA-CZ, s.r.o. ---------------------- ------------------------ ---------------------- -------------------- 

život památkám, 

o.p.s. 

---------------------- ------------------------ ---------------------- -------------------- 

 
Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka účastníka GARANT projekt, se sídlem Staňkova 13/18, 602 00 Brno, IČO 06722865, která dosáhla 
nejvyššího celkového počtu bodů. 
 
VII. Posouzení nejvýhodnější nabídky 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 Zákona posoudil nabídku účastníka GARANT projekt s.r.o. 
z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.  
Zadavatel konstatuje, že účastník GARANT projekt s.r.o. splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení 
stanovené v zadávací dokumentaci. 
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VIII. Čestné prohlášení osob, které se podílely na hodnocení: 
Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným zadávacím řízením 

 mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost, 

 nemám zájem získat osobní výhodu, 

 nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. 
 
 
V Brně dne 23. 8. 2019 
 
Jména a podpisy osob, které se na hodnocení podílely: 
 
 

Jméno a příjmení  Podpis  

Ing. Naděžda Křemečková 

předseda výboru finančního 
Ing. Naděžda Křemečková, v.r. 

Milan Vojta, M.A., MBA 

člen Rady Jihomoravského kraje 
 

Milan Vojta, M.A., MBA, v.r. 

Mgr. Lenka Ingrová 

odbor investic 
Mgr. Lenka Ingrová, v.r. 

Ing. Roman Hamerský 

odbor investic 
Ing. Roman Hamerský, v.r. 

 

 


