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PODKLADY 

 

- výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu 

- vlastní doměření a vizuální průzkum stávajícího stavu 

- pořízení fotodokumentace 

- konzultace s vedením a pracovníky Muzea Vyškovska 

 

 

I.  ÚVOD 
 

Řešeným prostorem je stávající místnost WC a umyvadlo na chodbě v 1.NP, ve 2. NP  řešení 

hygienického zařízení odděleného pro muže a ženy, společné sprchy a prostor umyvadla 

v kanceláři, ve 3.NP prostor kolem umyvadla na chodbě. Účelem navržených stavebních 

úprav je instalace rozvodů vody a nových zařizovacích předmětů zdravotně technické 

instalace a s těmito úpravami spojené úpravy elektrorozvodů.   

Po stavebních úpravách budou prostory sloužit nadále jako sociální zařízení ve stejném 

rozsahu jako stávající, jedná se pouze o stavební úpravy spojené s opravou rozvodů vody po 

havárii na zámku ve Vyškově.  
 

 

 

1. Popis nosné konstrukce stavby 
 

V případě zámku Vyškov se jedná o dvoupodlažní a třípodlažní podsklepenou budovu,  která 

je vyzděna z kamenného zdiva tl. 1200-2100 mm, smíšeného zdiva tl. 600-1200 mm a 

cihelného zdiva tl. 300-900 mm. 

Celý objekt byl postaven v 15. století, několikrát přestavován hlavně po dvou kompletních 

požárech a v roce 1954 byla dokončena poslední větší oprava. 

Navržené opravy nezasahují do nosného systému objektu. 
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2. Popis dispozičních úprav  

 

Z navrženého řešení vyplývá, že pro umístění nových zařizovacích předmětů ZTI není potřeba 

žádná dispoziční úprava. Dojde pouze k vybourání otvírání 2 zárubní u vnitřních dveří na WC 

muži ve 2.NP, u kterých se mění směr otvírání. 

       
 

                   

 

II.  BOURACÍ  PRÁCE 
 

Bourací práce jsou navrženy v rozsahu nezbytném pro stavební úpravy související s opravami 

rozvodů vody. 

Rozsah bouracích prací v hygienických zařízeních ve 2.NP je popsán ve výkresové části PD. 

Dále dojde k vybourání obkladů vč. omítky kolem umývadel na chodbě v 1.NP a 3.NP a 

v kanceláři ve 2.NP. Navržené bourací práce nezasahují do nosného konstrukčního systému 

objektu ani do požárně dělících konstrukcí.   

Bourací práce řeší především vybourání keramických obkladů a dlažby, otlučení omítek 

v rozsahu předpokládaných 50%, 2 dveřních zárubní, zařizovacích předmětů ZTI, 

osvětlovacích těles a demontáže dalšího vybavení hyg. zař. Na WC v 1.NP bude vybourána 

předpokládaná lehká předstěna s vestavbou wc.  

Při demontáži instalačních rozvodů postupovat dle projektů příslušných profesí. 

Před zahájením bouracích prací je nutné předmětné části 1., 2. a 3.NP odpojit od veškerých 

instalačních rozvodů, především EL a ZTI. 

Přesný rozsah prací nutno upřesnit dle skutečnosti při realizaci. 
 

 

 

 

III. NOVÝ  STAV 

 

 
1. Stavební konstrukce 

 

V 1.NP na WC bude provedena nová SDK instalační předstěna  v tl. jako stávající předstěna 

tl. 125 mm z impregnovaných desek SDK 2x tl. 12,5 mm na nosných ocelových profilech, s 

výplní minerální vlnou. Výztuhy potřebné pro osazení závěsného WC instalovat dle instrukcí 

v montážním návodu. Do příčky bude zabudován i stávající rozvod elektro nyní se nacházející 

v liště na předstěně. 

Ve 2.NP na WC muži budou nově osazeny dvoje ocelové zárubně pro dveře otvíravé 

700/1970 mm. 

  

 

2. Podlahy 

 

Po vybourání stávající keramické dlažby na podlahách hygienického zařízení ve 2.NP je nutné 

podkladní vrstvu vyrovnat, napenetrovat a provést novou keramickou dlažbu ve formátu např. 

330x330 mm kladený na střih.  V místnosti sprchy bude provedena stěrková hydroizolace. 
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3. Podhledy 

 

V řešeném prostoru hygienického zařízení jsou stropy tvořeny stávající podhledovou 

konstrukcí. V místě po úpravách rozvodů a osazení nových svítidel bude konstrukce SDK 

podhledu zapravena případně doplněna.  

Omítka stropů bez podhledů v řešeném prostoru bude z 10% vyspravena. Stropy budou 

opatřeny malbou. 

 

 

4. Vnitřní povrchové úpravy  

 

Nová SDK konstrukce bude zatmelena, přebroušena a opatřena disperzním nátěrem nebo 

keramickým obkladem.  

Stávající obklad bude vybourán včetně omítky. Rozsah nově obkládaných ploch se zmenší 

vzhledem k provedení nového obkladu pouze do výšky zárubní. Pod nový obklad se provede 

hladká omítka. Předpokládaný formát obkladu 400 x 200 mm kladený na střih bude upřesněn 

uživatelem. 

Na plochách stěn mimo vybouraný keramický obklad, které jsou opatřeny omítkou, se 

předpokládá, že bude omítka z 50% vyspravena. Plochy po otlučení obkladů, které nebudou 

nově obloženy, budou opatřeny hrubou zatřenou omítkou. Celá plocha vyspravených i nově 

omítnutých stěn bude opatřena sjednocující štukovou vrstvou. Všechny omítané povrchy 

budou opatřeny disperzními malbami.  

 

 

5. Izolace 

 

Podlaha a stěny ve sprše budou do v.2050 mm opatřeny penetrací podkladu a hydroizolační 

stěrkou ve dvou vrstvách. Na ostatní stěny v místnosti sprchy bude hydroizolace vytažena do 

v.150 mm. Do styku konstrukcí v koutech a hranách budou aplikovány těsnící pásy. Kouty 

budou vytmeleny těsnícím pružným tmelem.  

 

 

6. Řemeslné výrobky 

 

Jsou navrženy především renovace a nový nátěr stávajících ocelových zárubní. 

V hygienickém zařízení pro muže ve 2.NP budou osazeny nové ocelové zárubně, které budou 

natřeny syntetickým nátěrem. Vnitřní křídla na hygienickém zařízení ve 2.NP budou nová, 

dýhovaná. Vstupní dveře z chodby budou zachovány, pouze v průběhu realizace stavby budou 

ochráněna vysazením nebo zakryty, aby nedošlo k jejich poškození. 

Na WC v 1.NP bude osazen nový dřevěný práh. 

 

 

7. Vybavení 
 

Stávající předměty osazené na stěnách budou demontovány. Po provedení stavebních prací budou 

v každé místnosti WC osazeny box na WC papír a návěsná WC souprava. U každého umyvadla bude 

osazen dávkovač tekutého mýdla, háček na ručník a kromě kanceláře také box na papírové utěrky. 

v hygienickém zařízení ve 2.NP bude u muží i žen nad umyvadlem osazené zrcadlo. V místnosti 

sprchy bude na stěně umístěn háček na odložení oděvu, madlo a nástěnná polička na mýdlo. 
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IV. TECHNICKÉ  A  TECHNOLOGICKÉ  VYBAVENÍ  OBJEKTU 

 

 

1. Zdravotechnika 
- řeší nový rozvod studené a teplé vody a odkanalizování instalované technologie. Napojení 

vody a kanalizace je provedeno ze stávajících  rozvodů.  

Podrobné řešení ZTI viz samostatný oddíl této PD. 

 

2. Vzduchotechnika 
- je zachováno původní odvětrání vlhkosti pomocí odtahu nad střechu.  

 

 

3. Silnoproud 
Projekt řeší napojení instalované technologie a rekonstrukci rozvodů EL v řešeném prostoru. 

Podrobnosti řešení silnoproudu viz samostatný oddíl této PD. 
 

 

 

 

 

V Brně  04/2019                                                                      Vypracovala: Ing. Petra Králová 


