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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Ostatní

Objekt: 000

Stavba: III/15275

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 

podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v 

obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného geometrického plánu

 5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

000

Ostatní

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Vedlejší

Objekt: 000

Stavba: III/15275

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 00001 R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 

obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav 

během

stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na 

PK a

s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.

Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby 

zakryjí,

upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor.

souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných 

přesunů

dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.

Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě.

Celkem: 1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 00002 R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 3 00003 R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 4 00004 R Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 

zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Ostatní a vedlejší náklady

náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

000

Vedlejší

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 00005 R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného 

dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

KPL  1,000 ____________ ____________

 6 00006 R Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních 

podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 8 00008 R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 

obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL  1,000 ____________ ____________

 11 00011 R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

 14 00014 R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

KPL  1,000 ____________ ____________

 15 00015 R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL  1,000 ____________ ____________

 16 00016 R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a 

ve vyhlášce č. 272/2011

KPL  1,000 ____________ ____________

 18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 

podmínkách

KPL  1,000 ____________ ____________

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PK OSSENDORF s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

Moravany, okružní křižovatka - SUS

C001

Objekt: C001

Stavba: III/15275

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C001

C001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  95,000 ____________ ____________

sutě a vybourané hmoty

zemina: 28,5 m3*1,9=54,150 [A]

kámen: 8m3*2,6=20,800 [B]

beton: 5m3*2,3=11,500 [C]

prop 400mm: 28,5m*0,3=8,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=95,000 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  541,000 ____________ ____________

Odměřeno z AutoCadu dle přílohy 02.

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

 3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3  2 354,000 ____________ ____________

Odměřeno z AutoCadu dle přílohy 02.
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C001

C001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  28,500 ____________ ____________

vybourání propustku, dl. 28,5m, š. 1,0m, hl. 1,0m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  300,000 ____________ ____________

Meziskládka podornice, zemina se použije k ohumusování terénních úpravy a k 

rekultivovoaných ploch

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C001

C001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  28,500 ____________ ____________

zasypání vybouraného propustku, dl. 28,5m, š. 1,0m, hl. 1,0m

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C001

C001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2 054,000 ____________ ____________

Rozprostření vytěžené ornice na přilehlé pole

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Bourání konstrukcí96

 10 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3  8,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 11 966157 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3  5,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C001

C001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  28,500 ____________ ____________

včetně odvodzu na skládku

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Bourání konstrukcí96 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PK OSSENDORF s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Rozpočet:

Moravany, okružní křižovatka - SUS

C101

Objekt: C101

Stavba: III/15275

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 491,180 ____________ ____________

sutě a vybourané hmoty

(616,39+28)*2,0=1 288,780 [A]

88*2,3=202,400 [B]

Celkem: A+B=1 491,180 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  616,390 ____________ ____________

tloušťka 0,53m, plocha 1163 m2, včetně odvozu na skládku. Odměřeno z AutoCadu 

dle přílohy 02.

Celkem: 1163*0,53=616,390 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 c ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  28,000 ____________ ____________

provizorní rozšíření krajnice, včetně poplatku za uložení

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH 

DÍLCŮ (PANELŮ)

M3  88,000 ____________ ____________
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní rozšíření krajnice

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  198,000 ____________ ____________

tloušťka 0,17m, plocha 1163 m2, včetně likvidace v režii zhotovitele

Část se použije na pěšinu SO 802

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. likvidace v režii zhotovitele

 7 11380 ODSTRANĚNÍ GEOTEXTILIE M2  192,000 ____________ ____________

provizorní rozšíření krajnice

 8 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

1KM

M3  679,000 ____________ ____________

použije se na zásyp středového ostrova OK a k rekultivaci komunikací C802, 

odměřeno z AutoCadu dle příloh 04 a 05

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  140,000 ____________ ____________

přípojky UV, odměřeno z AutoCadu dle příloh 07 a 08, vytěžená zemina se použije 

k rekultivaci stávajících komunikací objektu C802

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 10 133731 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  41,000 ____________ ____________

šachty UV, odměřeno z AutoCadu dle příloh 07 a 08, vytěžená zemina se použije k 

rekultivaci stávajících komunikací objektu C802

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

 11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  584,000 ____________ ____________

zásyp středového prstence OK vytěženou zeminou, odměřeno z AutoCadu viz 

přílohy 02 a 05

Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  769,200 ____________ ____________

výměna podloží, zásyp do úrovně parapláně, odměřeno z AutoCadu viz přílohy 02 

a 05, 

hutnění na 100% PS

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu dle příloh 04 a 05

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  120,500 ____________ ____________

přípojky UV, šachty UV, odměřeno z AutoCadu dle příloh 07 a 08

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  39,600 ____________ ____________

přípojky UV, odměřeno z AutoCadu dle příloh 07 a 08

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 9

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 380,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 17 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  548,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

 18 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  548,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  377,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 311,000 ____________ ____________

Výměna podloží, drenáže, provizorní rozšíření krajnice, odměřeno z AutoCadu viz 

příloha 02

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,300 ____________ ____________

podkladní beton UV tl. 80mm, 10*1,25*1,25*,08

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 45157 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,800 ____________ ____________

lože ze ŠP pod přípojky UV tl. 0,15m a pod šachty UV, odměřeno z AutoCadu viz 

příloha 02

lože pod UV, 10*1,25*1,25*0,08

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 45157 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,000 ____________ ____________

Provizorní rozšíření krajnice, podkladní vrstva pod potrubí délky 42m, odměřeno z 

AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 24 561431 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  164,000 ____________ ____________

tl. 120 mm

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OK, prstenec

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 24 561431 b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  202,000 ____________ ____________

tl. 150 mm

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

autobusová zastávka

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 25 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  2 222,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02, ŠD 0/63

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 247,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02, ŠD 0/63
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56335 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  726,000 ____________ ____________

tl 230 mm,  ŠD 0/63

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56335 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  193,000 ____________ ____________

tl. 250 mm, ŠD 0/63

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56930 a ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  26,000 ____________ ____________

 ŠD 0/63, Provizorní rozšíření krajnice, odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 29 56930 b ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  20,000 ____________ ____________

 ŠD 0/63, Provizorní rozšíření krajnice, obnova krajnice stávající komunikace

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 932,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 876,000 ____________ ____________

0,3 kg/m2

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2  1 944,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2  1 944,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, TL. 90MM M2  1 944,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 581334 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2  164,000 ____________ ____________

CB deska C25/30 XF3, kari síť s oky 150/150 mm

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 36 581353 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. 

DO 250MM

M2  121,000 ____________ ____________
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 37 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  164,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  61,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 58301 a KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  88,000 ____________ ____________

Provizorní rozšíření krajnice, včetně lože ze ŠD tl. 150mm

Odměřeno z AutoCadu, viz příloha E

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 58301 b KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  30,000 ____________ ____________

Ochrana VTL plynovodu

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 87434 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  80,000 ____________ ____________

SN 16, přípojky UV, odměřeno z AutoCadu, viz příloha 02

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 42 87434 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  42,000 ____________ ____________

Provizorní rozšíření krajnice, zatrubnění příkopu, odměřeno z AutoCadu, viz příloha 

E

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
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Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 43 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  10,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 44 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  6,300 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 07, výtok ze šachet UV

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 20

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Silnice III/15275 a okružní křižovatka
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 57 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  98,000 ____________ ____________

viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 58 935821 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO 

ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM

M2  12,000 ____________ ____________

odláždění části příkopů Ořechovská, odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Doplňující konstrukce a práce91

 45 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  61,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Silnice III/15275 a okružní křižovatka

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 46 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 47 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  4,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 48 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 49 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000 ____________ ____________

Přesun stávajících značek

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

Včetně sloupku a základu. Odvoz na skládku správce

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 51 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 52 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  20,500 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 06

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 53 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  188,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 06

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 54 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  388,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  26,000 ____________ ____________

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Silnice III/15275 a okružní křižovatka
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Rozpočet:

III/15275

C101

C101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 56 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  587,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu viz příloha 02

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující konstrukce a práce91 ____________

Bourání konstrukcí96

 59 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M  42,000 ____________ ____________

provizorní zatrubnění příkopu, včetně likvidace v režii zhotovitele

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Bourání konstrukcí96 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Stoka D1

Dešťová kanalizace

Rozpočet:

Moravany, okružní křižovatka - SUS

C301.1

Objekt: C301

Stavba: III/15275

SOUPIS PRACÍ
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  12,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

6*2.0=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  22,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

11*2.0=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  194,700 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(96.2+1.15)*2=194,700 [A]

Celkem: A=194,700 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 4 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  194,700 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

194.7=194,700 [A]

Celkem: A=194,700 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 5 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 M3  6,800 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Pro přípojku DN150 - 3.5 a pro zpevnění příkopu (2.5*2.0*1.0)+(3.0*2.0*0.3)=6,800 [A]

Celkem: A=6,800 [B]

Technická specifikace: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  2. Odkopávky a prokopávky ve 

stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky 

při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.  3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.  4. Ceny 

lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

 6 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 M3  3,400 ____________ ____________

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

6.8*0.50=3,400 [A]

Celkem: A=3,400 [B]

Technická specifikace: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  2. Odkopávky a prokopávky ve 
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stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky 

při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.  3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.  4. Ceny 

lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

 7 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  57,936 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

204.544*0.25=51,136 [A]

6.8=6,800 [B]

Celkem: A+B=57,936 [C]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 

výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 

ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 8 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  204,544 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace
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Objekt:

Rozpočet:

III/15275
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C301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Mocnost odstranění stávající nezpevněné plochy - ulice Žitná 0.400=0,400 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [E]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,910 [G]

Staničení 0,0000-31,5600 (31.5600-0.0000)*1.15*(4.065-0.4)=133,018 [H]

Staničení 31,560-35,4100 (35.4100-31.560)*1.15*(4.110-0.4)=16,426 [I]

Staničení 35,410-51,4900 (50.4900-35.410)*1.15*(3.650-0.4)=56,362 [J]

Staničení 51,490-59,5500 (59.5500-51.490)*1.15*(3.165-0.41)=25,536 [K]

Staničení 59,550-64,7900 (64.7900-59.550)*1.15*(2.920-0.4)=15,186 [L]

Staničení 64,790-81,4400 (81.4400-64.790)*1.15*(2.460-0.4)=39,444 [M]

Staničení 81,440-96,2000 (96.2000-81.440)*1.15*(1.780-0.4)=23,424 [N]

Rozšíření šachet 2.3*(2.3-1.15)*(4.21+3.04+1.36+3*0.15-2*0.4-1*0.41)=20,763 [O]

-37.954=-37,954 [P]

Celkem: H+I+J+K+L+M+N+O+P=292,205 [Q]

Hloubení rýh - strojně 70% 292.205*0.70=204,544 [R]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  102,272 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

204.544*0.5=102,272 [A]

Celkem: A=102,272 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 
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terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 10 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  87,662 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

87.662=87,662 [A]

Celkem: A=87,662 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 11 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  43,831 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

87.662*0.5=43,831 [A]

Celkem: A=43,831 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 12 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  26,568 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
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Půdorysný rozměr šachet 2.3=2,300 [A]

ŠD1-1 2.3*2.3*(4.21+0.10+0.05-0.4)=20,948 [B]

ŠD1-2 2.3*2.3*(3.04+0.10+0.05-0.41)=14,706 [C]

Celkem: A+B+C=37,954 [D]

Hloubení šachet - strojně 70% 37.954*0.70=26,568 [E]

Technická specifikace: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i 

náklady na:  a) svislé přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.  4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí 

se oceňuje takto:  a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.  5. Vodorovné přemístění výkopku ze 

šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 

přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

 13 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 M3  13,284 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

26.568*0.5=13,284 [A]

Celkem: A=13,284 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i 

náklady na:  a) svislé přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.  4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí 

se oceňuje takto:  a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.  5. Vodorovné přemístění výkopku ze 

šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 

přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

 14 133202012 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3, plocha výkopu do 20 m2

M3  11,386 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 4 do 20 m2

11.386=11,386 [A]

Celkem: A=11,386 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Vcenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 15 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

horninách tř. 3

M3  5,693 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

11.386*0.5=5,693 [A]

Celkem: A=5,693 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Vcenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 16 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  52,546 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 2 m

Staničení 81,440-96,2000 (96.2000-81.440)*1.780*2=52,546 [A]

Celkem: A=52,546 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 17 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  273,624 ____________ ____________
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Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 4 m

Staničení 35,410-51,4900 (50.4900-35.410)*3.650*2=110,084 [A]

Staničení 51,490-59,5500 (59.5500-51.490)*3.165*2=51,020 [B]

Staničení 59,550-64,7900 (64.7900-59.550)*2.920*2=30,602 [C]

Staničení 64,790-81,4400 (81.4400-64.790)*2.460*2=81,918 [D]

Celkem: A+B+C+D=273,624 [E]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 18 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2  288,230 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 8 m

Staničení 0,0000-31,5600 (31.5600-0.0000)*4.065*2=256,583 [A]

Staničení 31,560-35,4100 (35.4100-31.560)*4.110*2=31,647 [B]

Celkem: A+B=288,230 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 19 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  52,546 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
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52.546=52,546 [A]

Celkem: A=52,546 [B]

 20 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  273,624 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

273.624=273,624 [A]

Celkem: A=273,624 [B]

 21 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2  288,230 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

288.23=288,230 [A]

Celkem: A=288,230 [B]

 22 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  29,348 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  zátažné, hloubky do 4 m

ŠD1-2 2.3*(3.04+0.10+0.05)*4=29,348 [A]

Celkem: A=29,348 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 23 151201202 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m M2  40,112 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  zátažné, hloubky do 8 m

ŠD1-1 2.3*(4.21+0.10+0.05)*4=40,112 [A]

Celkem: A=40,112 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 24 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m M2  29,348 ____________ ____________
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Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 4 m

29.348=29,348 [A]

Celkem: A=29,348 [B]

 25 151201212 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m M2  40,112 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 8 m

40.112=40,112 [A]

Celkem: A=40,112 [B]

 26 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  16,875 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m

ŠD1-2 2.3*2.3*(3.04+0.10+0.05)=16,875 [A]

Celkem: A=16,875 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 27 151201302 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M3  23,064 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 8 m

ŠD1-1 2.3*2.3*(4.21+0.10+0.05)=23,064 [A]

Celkem: A=23,064 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 28 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  16,875 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m

16.875=16,875 [A]

Celkem: A=16,875 [B]
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 29 151201312 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M3  23,064 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 8 m

23.064=23,064 [A]

Celkem: A=23,064 [B]

 30 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2  29,348 ____________ ____________

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m

29.348=29,348 [A]

Celkem: A=29,348 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 31 151201402 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M2  40,112 ____________ ____________

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 8 m

40.112=40,112 [A]

Celkem: A=40,112 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 32 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2  29,348 ____________ ____________

Odstranění vzepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 4 m

29.348=29,348 [A]

Celkem: A=29,348 [B]

 33 151201412 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M2  40,112 ____________ ____________

Odstranění vzepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 8 m

40.112=40,112 [A]

Celkem: A=40,112 [B]
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 34 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  69,668 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

Staničení 64,790-81,4400 (81.4400-64.790)*1.15*(2.460-0.4)=39,444 [A]

Staničení 81,440-96,2000 (96.2000-81.440)*1.15*(1.780-0.4)=23,424 [B]

6.8=6,800 [C]

Celkem: A+B+C=69,668 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 35 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  97,084 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

Staničení 35,410-51,4900 (50.4900-35.410)*1.15*(3.650-0.4)=56,362 [A]

Staničení 51,490-59,5500 (59.5500-51.490)*1.15*(3.165-0.41)=25,536 [B]

Staničení 59,550-64,7900 (64.7900-59.550)*1.15*(2.920-0.4)=15,186 [C]

Celkem: A+B+C=97,084 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 36 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m M3  149,444 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

Staničení 0,0000-31,5600 (31.5600-0.0000)*1.15*(4.065-0.4)=133,018 [A]

Staničení 31,560-35,4100 (35.4100-31.560)*1.15*(4.110-0.4)=16,426 [B]

Celkem: A+B=149,444 [C]
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Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 37 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  256,698 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přemístění materiálu pro 256.698 v rámci stavby 256.698=256,698 [A]

Celkem: A=256,698 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 38 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  336,959 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

292.205=292,205 [A]

37.954=37,954 [B]

6.8=6,800 [C]

Celkem: A+B+C=336,959 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
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příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 39 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  256,698 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

256.698=256,698 [A]

Celkem: A=256,698 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 40 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  336,959 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

336.959=336,959 [A]

Celkem: A=336,959 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 
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skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 41 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  606,526 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

336.959*1.80=606,526 [A]

Celkem: A=606,526 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 42 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  256,698 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

292.205=292,205 [A]

37.954=37,954 [B]

6.8=6,800 [C]

Provizorní komunikace - včetně 20% dosypu materiálu navíc 20.615*0.41*1.20=10,143 [D]

-13.036=-13,036 [E]

-61.252=-61,252 [F]

-1.8=-1,800 [G]

-1.587=-1,587 [H]

Odpočet potrubí -3.14*0.15*0.15*96.2=-6,797 [I]

Odpočet potrubí -3.14*0.075*0.075*2.50=-0,044 [J]

Odpočet šachty -3.14*0.50*0.50*(4.21+3.04+1.46-2*0.4-1*0.41)=-5,888 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=256,698 [L]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 
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příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 43 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  18,376 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

18.376=18,376 [A]

Celkem: A=18,376 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 44 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  42,876 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

96.2*1.15*0.6-3.14*0.15*0.15*96.2=59,581 [A]

3.5 3.5*1.1*0.45-3.14*0.075*0.075*3.5=1,671 [B]

Celkem: A+B=61,252 [C]

61.252 strojní - 70% 61.252*0.70=42,876 [D]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 
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obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 

na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 45 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  366,536 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Nezpevněný povrch - otevřený výkop - rýha - přesah 1,5m na každou stranu (51.490-0.0000)*(1.5+1.15+1.5)=213,684 [A]

Nezpevněný povrch - otevřený výkop - rýha - přesah 1,5m na každou stranu (96.200-64.790)*(1.5+1.15+1.5)=130,352 [B]

Nezpevněný povrch - v místě přelivu 2.5*4+2.5*5=22,500 [C]

Celkem: A+B+C=366,536 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 46 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  20,615 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

20.615=20,615 [A]

Celkem: A=20,615 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 60 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  123,117 ____________ ____________
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štěrkopísek frakce 0/16

61.252*2.01=123,117 [A]

Celkem: A=123,117 [B]

 61 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 T  192,083 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0-63

(25.23-13.69)*1.15*(4.065-0.4-0.10-0.60)*2.01=79,091 [A]

(51.62-36.59)*1.15*(3.880-0.4-0.10-0.60)*2.01=96,582 [B]

(77.96-72.74)*1.15*(2.460-0.4-0.10-0.60)*2.01=16,410 [C]

Celkem: A+B+C=192,083 [D]

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

 47 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m M2  6,000 ____________ ____________

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

3.0*2.0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.  3. 

Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.  4. 

Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

 77 69311074R geotextilie netkaná PES 300g/m2 M2  6,900 ____________ ____________

geotextilie netkaná PES 300g/m2

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 53 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  99,700 ____________ ____________
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Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

96.2=96,200 [A]

3.5=3,500 [B]

Celkem: A+B=99,700 [C]

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 54 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  13,036 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Délka stoky 96.20=96,200 [A]

Celkem: A=96,200 [B]

96.2*1.15*0.10=11,063 [C]

Rozšíření šachet 2.3*(2.3-1.15)*0.10*3=0,794 [D]

Navýšení 13.036 pod šachty 2.3*2.3*0.05*3=0,794 [E]

3.5 3.5*1.1*0.1=0,385 [F]

Celkem: C+D+E+F=13,036 [G]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 55 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  6,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

ŠD1-1 2=2,000 [A]

ŠD1-2 3=3,000 [B]

ŠD1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 56 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  1,587 ____________ ____________
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Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Pod šachty 2.3*2.3*0.10*3=1,587 [A]

Celkem: A=1,587 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 57 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  2,760 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Pod šachty 2.3*4*0.10*3=2,760 [A]

Celkem: A=2,760 [B]

 59 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu M3  1,800 ____________ ____________

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, 

frakce 63 - 125 mm

3.0*2.0*0.3=1,800 [A]

Celkem: A=1,800 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 mm z betonu, 

na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.  2. 

V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.  3. Objem se stanoví v 

m3 pohozu.

 74 59225101R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120

 75 59225103R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/80/120 KUS  3,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/80/120

 76 59225104R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/100/120 KUS  2,000 ____________ ____________
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betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/100/120

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 58 460510283 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných 

betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

M  22,000 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 

zakrytí víkem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 64 59213011.ZPS Kabelový žlab TK 2 M  22,000 ____________ ____________

Kabelový žlab TK 2

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

 65 59213345.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 2 KUS  44,000 ____________ ____________

Poklop kabelového žlabu TK 2

22*2=44,000 [A]

Celkem: A=44,000 [B]

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Komunikace pozemní5

 62 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  1,515 ____________ ____________
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kostka dlažební žula velká 15/17

 63 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  4,500 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

Kolem poklopu ŠD1-1, ŠD1-2, ŠD1-3 3*1.50=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu zkostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.  2. Ceny 591 2.- pro dlažbu zkostek drobných jsou určeny pro 

dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.  3. Dlažba vějířová zkostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky 

dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.  4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň 

spár.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout  - u velkých kostek ve 

výši 1 %,  - u drobných kostek ve výši 2 %,  b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná 

spár dlažby.  6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 48 28617011 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000 mm SN 10 M  4,568 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000 mm SN 10

Ztratné 1,5% 3.5*1.015=3,553 [A]

Ztratné 1,5% - trubka spadiště 1.0*1.015=1,015 [B]

Celkem: A+B=4,568 [C]

 49 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10 M  97,643 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10

Ztratné 1,5% 96.2*1.015=97,643 [A]

Celkem: A=97,643 [B]

 50 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 KUS  5,000 ____________ ____________
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odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150

 51 28617215 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200 KUS  2,000 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN200

 52 28661552R poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez 

odvětrání

KUS  3,000 ____________ ____________

poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez odvětrání

 66 59224101R betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP KUS  2,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP

 67 59224102R betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP KUS  3,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP

 68 59224103R betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP KUS  3,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP

 69 592241101R betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK KUS  2,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK

 70 592241320R betonová šachtová přechodová deska 1000/630/170 KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová přechodová deska 1000/630/170

 71 59224200R betonové kanalizační šachtové dno 1000/600 KUS  2,000 ____________ ____________

betonové kanalizační šachtové dno 1000/600

 72 59224301R betonové kanalizační spadištové dno 1500/1150 KUS  1,000 ____________ ____________
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betonové kanalizační šachtové dno 1000/600

 73 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  11,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

ŠD1-1 5=5,000 [A]

ŠD1-2 3=3,000 [B]

ŠD1-3 3=3,000 [C]

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

 78 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 150

M  3,500 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 150

3.5 2.50=2,500 [A]

Trubka pro spadiště 1.0=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,500 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 79 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 300

M  96,200 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 300

96.2=96,200 [A]

Celkem: A=96,200 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 26

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 80 877370320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 300

KUS  7,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 300

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 81 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  1,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 82 892312121R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým

ÚSEK  3,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 83 892392221R Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000 KUS  3,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000

 84 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  15,000 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci zbetonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou 

stávajícího materiálu za beton požadované třídy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.  3. V cenách šachet na stokách 

kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:  a) stěn šachet 

cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,  b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní 

konstrukce na trubním vedení z prostého betonu zprostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 27

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 85 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  8,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

ŠD1-1 4=4,000 [A]

ŠD1-2 2=2,000 [B]

ŠD1-3 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 86 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

ŠD1-1 1=1,000 [A]

ŠD1-2 1=1,000 [B]

ŠD1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 87 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

ŠD1-1 1=1,000 [A]

ŠD1-2 1=1,000 [B]

ŠD1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 88 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

ŠD1-1 1=1,000 [A]

ŠD1-2 1=1,000 [B]

ŠD1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]
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Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách 899 10 -.113 nejsou 

započteny náklady na:  a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu.  3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  b) B125 pro 

chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,  c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,  d) D400 

pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

 89 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  3,500 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

3.5=3,500 [A]

Celkem: A=3,500 [B]

 90 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  96,200 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

96.2=96,200 [A]

Celkem: A=96,200 [B]

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 91 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M  29,700 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

29.7=29,700 [A]

Celkem: A=29,700 [B]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.  2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy 

se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

 92 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  29,700 ____________ ____________
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Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

((64.7900-51.4900)+(0.20+1.15+0.20))*2=29,700 [A]

Celkem: A=29,700 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 93 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  24,277 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  4,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

2*2.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  4,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

2*2.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  81,300 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(39.5+1.15)*2=81,300 [A]

Celkem: A=81,300 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 
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vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 4 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  81,300 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

81.3=81,300 [A]

Celkem: A=81,300 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  26,942 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

70.293*0.25=17,573 [A]

37.475*0.25=9,369 [B]

Celkem: A+B=26,942 [C]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 

výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 
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ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 6 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  70,293 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,510 [F]

Staničení 0,000-39,500 (39.500-0.000)*1.15*(3.225-0.4)=128,326 [G]

Rozšíření pro šachty 2.3*(2.3-1.15)*(3.17+2.53-2*0.4)=12,961 [H]

Rozšíření pro spadiště (0.15+2.3+0.15)*(0.15+2.3+0.15-1.15)*(3.76-0.4)=12,667 [I]

-53.536=-53,536 [J]

Celkem: G+H+I+J=100,418 [K]

Hloubení rýh - strojně 70% 100.418*0.7=70,293 [L]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 7 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  35,147 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

70.293*0.5=35,147 [A]

Celkem: A=35,147 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 8 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  30,125 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

30.125=30,125 [A]

Celkem: A=30,125 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 9 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  15,063 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

30.125*0.5=15,063 [A]

Celkem: A=15,063 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 
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dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 10 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  37,475 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

Půdorysný rozměr šachet 2.3=2,300 [A]

ŠD2-1 (0.15+2.3+0.15)*(0.15+2.3+0.15)*(3.76+0.10+0.05-0.4)=23,728 [B]

ŠD2-2 2.3*2.3*(3.17+0.10+0.05-0.4)=15,447 [C]

ŠD2-3 2.3*2.3*(2.53+0.10+0.05-0.4)=12,061 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,536 [E]

Hloubení šachet - strojně 70% 53.536*0.70=37,475 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i 

náklady na:  a) svislé přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.  4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí 

se oceňuje takto:  a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.  5. Vodorovné přemístění výkopku ze 

šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 

přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

 11 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 M3  18,738 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

37.475*0.5=18,738 [A]

Celkem: A=18,738 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i 

náklady na:  a) svislé přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.  4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí 

se oceňuje takto:  a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.  5. Vodorovné přemístění výkopku ze 

šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 
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přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

 12 133202012 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3, plocha výkopu do 20 m2

M3  16,061 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 4 do 20 m2

16.061=16,061 [A]

Celkem: A=16,061 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Vcenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 13 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

horninách tř. 3

M3  8,031 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

16.061*0.5=8,031 [A]

Celkem: A=8,031 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Vcenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 14 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  254,775 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 4 m

Staničení 0,000-39,500 (39.500-0.000)*3.225*2=254,775 [A]

Celkem: A=254,775 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 
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pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 15 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  254,775 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

254.775=254,775 [A]

Celkem: A=254,775 [B]

 16 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  95,864 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  zátažné, hloubky do 4 m

ŠD2-1 (0.15+2.3+0.15)*(3.76+0.10+0.05)*4=40,664 [A]

ŠD2-2 2.3*(3.17+0.10+0.05)*4=30,544 [B]

ŠD2-3 2.3*(2.53+0.10+0.05)*4=24,656 [C]

Celkem: A+B+C=95,864 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 17 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m M2  95,864 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 4 m

95.864=95,864 [A]

Celkem: A=95,864 [B]

 18 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  58,172 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m
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ŠD2-1 (0.15+2.3+0.15)*(0.15+2.3+0.15)*(3.76+0.10+0.05)=26,432 [A]

ŠD2-2 2.3*2.3*(3.17+0.10+0.05)=17,563 [B]

ŠD2-3 2.3*2.3*(2.53+0.10+0.05)=14,177 [C]

Celkem: A+B+C=58,172 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 19 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  58,172 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m

58.172=58,172 [A]

Celkem: A=58,172 [B]

 20 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2  95,864 ____________ ____________

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m

95.864=95,864 [A]

Celkem: A=95,864 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 21 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2  95,864 ____________ ____________

Odstranění vzepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 4 m

95.864=95,864 [A]

Celkem: A=95,864 [B]

 22 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m M3  100,418 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

100.418=100,418 [A]

Celkem: A=100,418 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 
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prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 23 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  109,616 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přemístění materiálu pro 109.616 v rámci stavby 109.616=109,616 [A]

Celkem: A=109,616 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 24 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  153,954 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

100.418=100,418 [A]

53.536=53,536 [B]

Celkem: A+B=153,954 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 
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ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 25 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  109,616 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

109.616=109,616 [A]

Celkem: A=109,616 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 26 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  153,954 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

153.954=153,954 [A]

Celkem: A=153,954 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
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 27 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  277,117 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

153.954*1.80=277,117 [A]

Celkem: A=277,117 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 28 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  109,616 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

100.418=100,418 [A]

53.536=53,536 [B]

-5.714=-5,714 [C]

-24.464=-24,464 [D]

-1.587=-1,587 [E]

Odpočet potrubí -3.14*0.15*0.15*39.5=-2,791 [F]

Odpočet šachet -3.14*0.50*0.50*(3.17+2.53-2*0.4)=-3,847 [G]

Odpočet spadiště -3.14*0.75*0.75*(3.76-1*0.4)=-5,935 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=109,616 [I]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
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rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 29 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  7,339 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

7.339=7,339 [A]

Celkem: A=7,339 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 30 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  17,125 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

39.5*1.15*0.6-3.14*0.15*0.15*39.5=24,464 [A]

Celkem: A=24,464 [B]

24.464 strojní - 70% 24.464*0.70=17,125 [C]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 

na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 14

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  163,925 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Nezpevněný povrch - otevřený výkop - rýha - přesah 1,5m na každou stranu (39.5000-0.0000)*(1.5+1.15+1.5)=163,925 [A]

Celkem: A=163,925 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 42 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  49,173 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

24.464*2.01=49,173 [A]

Celkem: A=49,173 [B]

 43 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 T  54,572 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0-63

(22.80-11.69)*1.15*(3.225-0.4-0.10-0.60)*2.01=54,572 [A]

Celkem: A=54,572 [B]

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 35 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  39,500 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

39.5=39,500 [A]

Celkem: A=39,500 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.
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Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 36 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  5,714 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Délka stoky 39.50=39,500 [A]

Celkem: A=39,500 [B]

39.5*1.15*0.10=4,543 [C]

Rozšíření pro šachty 2.3*(2.3-1.15)*0.10*2=0,529 [D]

Rozšíření pro spadiště (0.15+2.3+0.15)*(0.15+2.3+0.15-1.15)*0.10=0,377 [E]

Navýšení podsypu pod šachty 2.3*2.3*0.05=0,265 [F]

Celkem: C+D+E+F=5,714 [G]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 37 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

ŠD2-1 1=1,000 [A]

ŠD2-2 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 38 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 

100 do 200 mm

ŠD2-3 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.
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 39 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  1,587 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Pod šachty 2.3*2.3*0.10*3=1,587 [A]

Celkem: A=1,587 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 40 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  2,760 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Pod šachty 2.3*4*0.10*3=2,760 [A]

Celkem: A=2,760 [B]

 57 59225101R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120

 58 59225102R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/60/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120

 59 59225103R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/80/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/80/120

 60 59225105R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/120/120 KUS  2,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/120/120

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M
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 41 460510283 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných 

betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

M  4,000 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 

zakrytí víkem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 46 59213011.ZPS Kabelový žlab TK 2 M  4,000 ____________ ____________

Kabelový žlab TK 2

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 47 59213345.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 2 KUS  8,000 ____________ ____________

Poklop kabelového žlabu TK 2

4*2=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Komunikace pozemní5

 44 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  1,515 ____________ ____________

kostka dlažební žula velká 15/17

 45 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  4,500 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty
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Kolem poklopu šachet 3*1.50=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu zkostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.  2. Ceny 591 2.- pro dlažbu zkostek drobných jsou určeny pro 

dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.  3. Dlažba vějířová zkostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky 

dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.  4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň 

spár.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout  - u velkých kostek ve 

výši 1 %,  - u drobných kostek ve výši 2 %,  b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná 

spár dlažby.  6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 32 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10 M  40,093 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10

Ztratné 1,5% 39.5*1.015=40,093 [A]

Celkem: A=40,093 [B]

 33 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 KUS  5,000 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150

 34 28661541R poklop kruhový litinový D400 o průměru 600mm a výšce 100mm bez 

ventilace

KUS  3,000 ____________ ____________

poklop kruhový litinový D400 o průměru 600mm a výšce 100mm bez ventilace

 48 59224101R betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP

 49 59224102R betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP KUS  2,000 ____________ ____________
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betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP

 50 59224103R betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP KUS  2,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP

 51 592241101R betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK KUS  3,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK

 52 59224110R betonová šachtová skruž 1500/1000/150 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1500/1000/150 SP

 53 59224200R betonové kanalizační šachtové dno 1000/600 KUS  2,000 ____________ ____________

betonové kanalizační šachtové dno 1000/600

 54 59224210R betonové kanalizační šachtové dno 1500/1136 OCR 360 KUS  1,000 ____________ ____________

betonové kanalizační šachtové dno 1500/1136 OCR 360

 55 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  8,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

ŠD2-1 2=2,000 [A]

ŠD2-2 4=4,000 [B]

ŠD2-3 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

 56 59224349 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 KUS  2,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

ŠD2-1 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 61 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 300

M  39,500 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 300

39.5=39,500 [A]

Celkem: A=39,500 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 62 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 dvouosé DN 315

KUS  5,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Odbočka KG DN 300/150/45° 5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 63 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  3,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 64 892392221R Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000 KUS  3,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000

 65 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  16,000 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky
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Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci zbetonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou 

stávajícího materiálu za beton požadované třídy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.  3. V cenách šachet na stokách 

kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:  a) stěn šachet 

cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,  b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní 

konstrukce na trubním vedení z prostého betonu zprostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

 66 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  6,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

ŠD2-1 2=2,000 [A]

ŠD2-2 3=3,000 [B]

ŠD2-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 67 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

ŠD2-1 1=1,000 [A]

ŠD2-2 1=1,000 [B]

ŠD2-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 68 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

ŠD2-1 1=1,000 [A]

ŠD2-2 1=1,000 [B]

ŠD2-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 69 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  3,000 ____________ ____________
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Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

ŠD2-1 1=1,000 [A]

ŠD2-2 1=1,000 [B]

ŠD2-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách 899 10 -.113 nejsou 

započteny náklady na:  a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu.  3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  b) B125 pro 

chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,  c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,  d) D400 

pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

 70 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  39,500 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

39.5=39,500 [A]

Celkem: A=39,500 [B]

Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 71 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  24,432 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________
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Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  6,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

3*2.0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  6,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

3*2.0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  142,400 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(70.1+1.1)*2=142,400 [A]

Celkem: A=142,400 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 
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vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 4 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  142,400 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

142.4=142,400 [A]

Celkem: A=142,400 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  27,443 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

101.846*0.25=25,462 [A]

7.925*0.25=1,981 [B]

Celkem: A+B=27,443 [C]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 

výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 
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ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 6 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  101,846 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Mocnost odstranění stávající nezpevněné plochy - ulice Žitná 0.400=0,400 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [E]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,910 [G]

Staničení 0,0000-7,91000 (7.9100-0.0000)*1.1*(2.170-0.4)=15,401 [H]

Staničení 7,9100-17,3400 (17.340-7.9100)*1.1*(2.070-0.4)=17,323 [I]

Staničení 17,340-29,1800 (29.180-17.340)*1.1*(2.130-0.4)=22,532 [J]

Staničení 29,180-70,1000 (70.100-29.180)*1.1*(2.310-0.41)=85,523 [K]

Rozšíření šachet 2.3*(2.3-1.1)*(2.04+2.14+2.40+3*0.15-1*0.4-2*0.41)=16,036 [L]

-11.321=-11,321 [M]

Celkem: H+I+J+K+L+M=145,494 [N]

Hloubení rýh - strojně 70% 145.494*0.70=101,846 [O]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  
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5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 7 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  50,923 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

101.846*0.5=50,923 [A]

Celkem: A=50,923 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 8 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  43,648 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

43.648=43,648 [A]

Celkem: A=43,648 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 9 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  21,824 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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43.648*0.5=21,824 [A]

Celkem: A=21,824 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 10 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  7,925 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

Půdorysný rozměr šachet 2.3=2,300 [A]

Celkem: A=2,300 [B]

ŠD2.1-3 2.3*2.3*(2.40+0.10+0.05-0.41)=11,321 [C]

Celkem: C=11,321 [D]

Hloubení šachet - strojně 70% 11.321*0.70=7,925 [E]

Technická specifikace: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i 

náklady na:  a) svislé přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.  4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí 

se oceňuje takto:  a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.  5. Vodorovné přemístění výkopku ze 

šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 

přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

 11 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 M3  3,963 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

7.925*0.5=3,963 [A]

Celkem: A=3,963 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.  2. V cenách jsou započteny i 

náklady na:  a) svislé přemístění výkopku,  b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.  c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.  3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení.  4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí 

se oceňuje takto:  a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 

800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b) doplnění bentonitové 
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suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů.  5. Vodorovné přemístění výkopku ze 

šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné 

přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů.

 12 133202012 Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3, plocha výkopu do 20 m2

M3  3,396 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu přes 4 do 20 m2

3.396=3,396 [A]

Celkem: A=3,396 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Vcenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 13 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v 

horninách tř. 3

M3  1,698 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s případným nutným přemístěním výkopku ve 

výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

3.396*0.5=1,698 [A]

Celkem: A=1,698 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. Vcenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 14 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  312,857 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 4 m
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Staničení 0,0000-7,91000 (7.9100-0.0000)*2.170*2=34,329 [A]

Staničení 7,9100-17,3400 (17.340-7.9100)*2.070*2=39,040 [B]

Staničení 17,340-29,1800 (29.180-17.340)*2.130*2=50,438 [C]

Staničení 29,180-70,1000 (70.100-29.180)*2.310*2=189,050 [D]

Celkem: A+B+C+D=312,857 [E]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 15 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  312,857 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

312.857=312,857 [A]

Celkem: A=312,857 [B]

 16 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  23,460 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  zátažné, hloubky do 4 m

ŠD2.1-3 2.3*(2.40+0.10+0.05)*4=23,460 [A]

Celkem: A=23,460 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 17 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m M2  23,460 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 4 m

23.46=23,460 [A]

Celkem: A=23,460 [B]
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 18 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  13,490 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m

ŠD2.1-3 2.3*2.3*(2.40+0.10+0.05)=13,490 [A]

Celkem: A=13,490 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 19 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M3  13,490 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m

13.49=13,490 [A]

Celkem: A=13,490 [B]

 20 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2  23,460 ____________ ____________

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 4 m

23.46=23,460 [A]

Celkem: A=23,460 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 21 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m M2  23,460 ____________ ____________

Odstranění vzepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 4 m

23.46=23,460 [A]

Celkem: A=23,460 [B]

 22 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  145,494 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
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145.494=145,494 [A]

Celkem: A=145,494 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 23 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  129,398 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přemístění materiálu pro 129.398 v rámci stavby 129.398=129,398 [A]

Celkem: A=129,398 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 24 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  163,615 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

145.494=145,494 [A]

11.321=11,321 [B]

6.8=6,800 [C]

Celkem: A+B+C=163,615 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 
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dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 25 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  129,398 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

129.398=129,398 [A]

Celkem: A=129,398 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 26 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  163,615 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

163.615=163,615 [A]

Celkem: A=163,615 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 
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cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 27 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  294,507 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

163.615*1.80=294,507 [A]

Celkem: A=294,507 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 28 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  129,398 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

145.494=145,494 [A]

11.321=11,321 [B]

Provizorní komunikace - včetně 20% dosypu materiálu navíc 61.38*0.41*1.20=30,199 [C]

-9.333=-9,333 [D]

-38.971=-38,971 [E]

-1.587=-1,587 [F]

Odpočet potrubí -3.14*0.125*0.125*70.1=-3,439 [G]

Odpočet šachet -3.14*0.50*0.50*(2.04+2.24+2.40-1*0.4-2*0.41)=-4,286 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=129,398 [I]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 
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souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 29 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  11,691 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

11.691=11,691 [A]

Celkem: A=11,691 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 30 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  27,280 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

70.1*1.1*0.55-3.14*0.125*0.125*70.1=38,971 [A]

Celkem: A=38,971 [B]

38.971 strojní - 70% 38.971*0.70=27,280 [C]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 
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na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 31 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  119,638 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Nezpevněný povrch - otevřený výkop - rýha - přesah 1,5m na každou stranu (29.180-0.000)*(1.5+1.1+1.5)=119,638 [A]

Celkem: A=119,638 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 32 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  61,380 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

S přesahem 0,20m na každou stranu šířky rýhy (0.20+1.1+0.20)*(70.100-29.180)=61,380 [A]

Celkem: A=61,380 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 43 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  78,332 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

38.971*2.01=78,332 [A]

Celkem: A=78,332 [B]
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D2.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 T  95,543 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0-63

(70.10-35.53)*1.1*(2.310-0.41-0.10-0.55)*2.01=95,543 [A]

Celkem: A=95,543 [B]

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 36 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  70,100 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

70.1=70,100 [A]

Celkem: A=70,100 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 37 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  9,333 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Délka stoky 70.10=70,100 [A]

Celkem: A=70,100 [B]

70.1*1.1*0.10=7,711 [C]

Rozšíření pro šachty 2.3*(2.3-1.1)*0.10*3=0,828 [D]

Navýšení 9.333 pod šachty 2.3*2.3*0.05*3=0,794 [E]

Celkem: C+D+E=9,333 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 38 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace
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Rozpočet:

III/15275

C301

C301.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

ŠD2.1-1 1=1,000 [A]

ŠD2.1-3 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 39 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 

100 do 200 mm

ŠD2.1-2 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 40 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  1,587 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Pod šachty 2.3*2.3*0.10*3=1,587 [A]

Celkem: A=1,587 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 41 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  2,760 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Pod šachty 2.3*4*0.10*3=2,760 [A]

Celkem: A=2,760 [B]

 55 59225101R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120 KUS  2,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D2.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 56 59225105R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/120/120 KUS  2,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/120/120

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 42 460510283 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných 

betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

M  6,000 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 

zakrytí víkem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 47 59213011.ZPS Kabelový žlab TK 2 M  6,000 ____________ ____________

Kabelový žlab TK 2

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

 48 59213345.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 2 KUS  12,000 ____________ ____________

Poklop kabelového žlabu TK 2

6*2=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Komunikace pozemní5
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3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS
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 45 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  3,000 ____________ ____________

kostka dlažební žula velká 15/17

Kolem poklopu 2*1.50=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 46 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  3,000 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

Kolem poklopu 2*1.50=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu zkostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.  2. Ceny 591 2.- pro dlažbu zkostek drobných jsou určeny pro 

dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.  3. Dlažba vějířová zkostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky 

dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.  4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň 

spár.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout  - u velkých kostek ve 

výši 1 %,  - u drobných kostek ve výši 2 %,  b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná 

spár dlažby.  6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 33 28617021 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 10 M  71,152 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 10

Ztratné 1,05% 70.1*1.015=71,152 [A]

Celkem: A=71,152 [B]

 34 28617214 odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150 KUS  3,000 ____________ ____________

odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 300/DN150
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 35 28661552R poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez 

odvětrání

KUS  3,000 ____________ ____________

poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez odvětrání

 49 59224101R betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP KUS  2,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP

 50 59224102R betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP KUS  2,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP

 51 59224103R betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP

 52 592241101R betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK KUS  3,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK

 53 59224200R betonové kanalizační šachtové dno 1000/600 KUS  3,000 ____________ ____________

betonové kanalizační šachtové dno 1000/600

 54 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  8,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

ŠD2.1-1 3=3,000 [A]

ŠD2.1-2 3=3,000 [B]

ŠD2.1-3 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=8,000 [D]

 57 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 250

M  70,100 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 
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SN 10 DN 250

70.1=70,100 [A]

Celkem: A=70,100 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 58 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 dvouosé DN 315

KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 59 892392221R Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000 KUS  3,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000

 60 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  12,000 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci zbetonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou 

stávajícího materiálu za beton požadované třídy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.  3. V cenách šachet na stokách 

kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:  a) stěn šachet 

cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,  b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní 

konstrukce na trubním vedení z prostého betonu zprostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

 61 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  5,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

ŠD2.1-1 2=2,000 [A]

ŠD2.1-2 2=2,000 [B]

ŠD2.1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]
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Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 62 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

ŠD2.1-1 1=1,000 [A]

ŠD2.1-2 1=1,000 [B]

ŠD2.1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 63 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

ŠD2.1-1 1=1,000 [A]

ŠD2.1-2 1=1,000 [B]

ŠD2.1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 64 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

ŠD2.1-1 1=1,000 [A]

ŠD2.1-2 1=1,000 [B]

ŠD2.1-3 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách 899 10 -.113 nejsou 

započteny náklady na:  a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu.  3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  b) B125 pro 

chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,  c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,  d) D400 

pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.
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 65 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  70,100 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

70.1=70,100 [A]

Celkem: A=70,100 [B]

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 66 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M  84,840 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

84.84=84,840 [A]

Celkem: A=84,840 [B]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.  2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy 

se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

 67 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  84,840 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

((70.10-29.18)+(0.20+1.1+0.20))*2=84,840 [A]

Celkem: A=84,840 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 68 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  14,618 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 23

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Dešťová kanalizace

Stoka D2.1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C301

C301.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Čištění, retence a likvidace srážkové vody

Stoka D3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C302

C302.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  10,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

5*2.0=10,000 [A]

Celkem: A=10,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  4,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

2*2.0=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  36,500 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(17.1+1.15)*2=36,500 [A]

Celkem: A=36,500 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 
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vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 4 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  36,500 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

36.5=36,500 [A]

Celkem: A=36,500 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  6,969 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

27.875*0.25=6,969 [A]

Celkem: A=6,969 [B]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 

výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 

ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 
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projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 6 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  27,875 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=5,510 [F]

Staničení 0,000-17,1000 (17.100-0.000)*1.15*(2.205-0.41)=35,299 [G]

Rozšíření pro šachty 2.3*(2.3-1.15)*(2.12-1*0.41)=4,523 [H]

Celkem: G+H=39,822 [I]

Hloubení rýh - strojně 70% 39.822*0.7=27,875 [J]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 7 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  13,938 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
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27.875*0.5=13,938 [A]

Celkem: A=13,938 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 8 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  11,947 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

11.947=11,947 [A]

Celkem: A=11,947 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 9 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  5,974 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

11.947*0.5=5,974 [A]

Celkem: A=5,974 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 10 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  82,251 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 4 m

Staničení 0,000-17,1000 - přesah pažení 20cm nad povrch (17.100-0.000)*(2.205+0.20)*2=82,251 [A]

Celkem: A=82,251 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 11 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  82,251 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

82.251=82,251 [A]

Celkem: A=82,251 [B]

 12 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  39,822 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

39.822=39,822 [A]

Celkem: A=39,822 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 13 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  36,695 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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Přemístění materiálu pro 36.695 v rámci stavby 36.695=36,695 [A]

Celkem: A=36,695 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 14 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  39,822 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

39.822=39,822 [A]

Celkem: A=39,822 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 15 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  36,695 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

36.695=36,695 [A]

Celkem: A=36,695 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 
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nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 16 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  39,822 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

39.822=39,822 [A]

Celkem: A=39,822 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 17 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  71,680 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

39.822*1.80=71,680 [A]

Celkem: A=71,680 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 18 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  36,695 ____________ ____________
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Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

39.822=39,822 [A]

Provizorní komunikace - včetně 20% dosypu materiálu navíc 26.505*0.410*1.20=13,040 [B]

-2.497=-2,497 [C]

-10.591=-10,591 [D]

-0.529=-0,529 [E]

Odpočet potrubí -3.14*0.15*0.15*17.1=-1,208 [F]

Odpočet šachet -3.14*0.50*0.50*(2.12-1*0.41)=-1,342 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,695 [H]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 19 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  3,177 ____________ ____________
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Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

3.177=3,177 [A]

Celkem: A=3,177 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 20 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  7,414 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

17.1*1.15*0.6-3.14*0.15*0.15*17.1=10,591 [A]

Celkem: A=10,591 [B]

10.591 strojní - 70% 10.591*0.70=7,414 [C]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 

na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 21 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  26,505 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

S přesahem 20cm na každou stranu rýhy 17.1*(0.20+1.15+0.20)=26,505 [A]

Celkem: A=26,505 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
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započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 34 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  21,288 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

10.591*2.01=21,288 [A]

Celkem: A=21,288 [B]

 35 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 T  43,282 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0-63

(17.10-0.00)*1.15*(2.205-0.41-0.10-0.60)*2.01=43,282 [A]

Celkem: A=43,282 [B]

Zemní práce1 ____________

Montáže potrubí23-M

 22 225471784R nerezová tvarovka pro svařování DN 100 KUS  1,000 ____________ ____________

nerezová tvarovka pro svařování DN 100

 23 230140190 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 9 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž trubních dílců přivařovacích  O 108, tl. 9 mm

 24 230140435 Příplatek zhotovení segmentu z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 9 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Příplatky k cenám za zhotovení segmentu  O 108, tl. 9 mm

Montáže potrubí23-M ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 28 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  17,100 ____________ ____________
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Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

17.1=17,100 [A]

Celkem: A=17,100 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 29 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  2,497 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Délka stoky 17.100=17,100 [A]

Celkem: A=17,100 [B]

17.1*1.15*0.10=1,967 [C]

Rozšíření pro šachty 2.3*(2.3-1.15)*0.10=0,265 [D]

Navýšení podsypu pod šachty 2.3*2.3*0.05=0,265 [E]

Celkem: C+D+E=2,497 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 30 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

ŠD3-1 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 31 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  0,529 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Pod šachty 2.3*2.3*0.10=0,529 [A]

Celkem: A=0,529 [B]
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Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 32 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  0,920 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Pod šachty 2.3*4*0.10=0,920 [A]

Celkem: A=0,920 [B]

 42 59225101R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/40/120

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 33 460510283 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných 

betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

M  4,000 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 

zakrytí víkem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 36 59213011.ZPS Kabelový žlab TK 2 M  4,000 ____________ ____________

Kabelový žlab TK 2

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]
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 37 59213345.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 2 KUS  8,000 ____________ ____________

Poklop kabelového žlabu TK 2

4*2=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Trubní vedení8

 25 28611404 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45° KUS  2,000 ____________ ____________

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°

 26 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10 M  17,357 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10

Ztratné 1,5% 17.1*1.015=17,357 [A]

Celkem: A=17,357 [B]

 27 28661541R poklop kruhový litinový D400 o průměru 600mm a výšce 100mm bez 

ventilace

KUS  1,000 ____________ ____________

poklop kruhový litinový D400 o průměru 600mm a výšce 100mm bez ventilace

 38 59224102R betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP

 39 592241101R betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK

 40 59224202R betonové kanalizační šachtové dno 1000/800 OCR 360 KUS  1,000 ____________ ____________

betonové kanalizační šachtové dno 1000/800 OCR 360
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 41 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  2,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

ŠD3-1 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 43 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 300

M  17,100 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 300

17.1=17,100 [A]

Celkem: A=17,100 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 44 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 dvouosé DN 315

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Odbočka KG DN 300/150/45° 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 45 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  1,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.
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 46 892392221R Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000 KUS  1,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška betonových prefabrikovaných šachet DN1000

 47 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách KUS  4,000 ____________ ____________

Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a 

vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

ŠD3-1 4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci zbetonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou 

stávajícího materiálu za beton požadované třídy.  2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.  3. V cenách šachet na stokách 

kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výplňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:  a) stěn šachet 

cenami souboru cen 894 50- . . Bednění stěn šachet části A 01 tohoto katalogu,  b) konstrukce výplňovým betonem cenami souboru cen 894 20- . . Ostatní 

konstrukce na trubním vedení z prostého betonu zprostého betonu části A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.

 48 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

ŠD3-1 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 49 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

ŠD3-1 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 50 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

ŠD3-1 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.
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 51 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

ŠD3-1 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách 899 10 -.113 nejsou 

započteny náklady na:  a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu.  3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  b) B125 pro 

chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,  c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,  d) D400 

pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

 52 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  17,100 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

17.1=17,100 [A]

Celkem: A=17,100 [B]

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 53 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M  36,500 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

36.5=36,500 [A]

Celkem: A=36,500 [B]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.  2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy 

se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

 54 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  36,500 ____________ ____________
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Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

(17.1+1.15)*2=36,500 [A]

Celkem: A=36,500 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 55 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  3,897 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  6,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

3*2.0=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  16,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

8*2.0=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 3 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  201,400 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(99.6+1.1)*2=201,400 [A]

Celkem: A=201,400 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 
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vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 4 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  201,400 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

201.4=201,400 [A]

Celkem: A=201,400 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  195,978 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

117.688*0.25=29,422 [A]

666.225*0.25=166,556 [B]

Celkem: A+B=195,978 [C]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 

výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 
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ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 6 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  666,225 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

RVZ včetně ČS 2*(1.45*(5.8-0.4)/2*15.00)+(13.200-1.45-1.45)*(5.8-0.4)*15.00=951,750 [A]

Celkem: A=951,750 [B]

Hloubení jam nezapažených strojně - 70% 951.75*0.70=666,225 [C]

Technická specifikace: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, 

plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.  2. Ceny lze použít i pro hloubení 

nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.  3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 

v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení  a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  4. Hloubení nezapažených jam 

hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m 

hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 7 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  333,113 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

666.225*0.5=333,113 [A]

Celkem: A=333,113 [B]

Technická specifikace: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, 

plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.  2. Ceny lze použít i pro hloubení 

nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.  3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 

v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení  a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 
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zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  4. Hloubení nezapažených jam 

hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m 

hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

 8 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3  285,525 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

285.525=285,525 [A]

Celkem: A=285,525 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 9 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 3

M3  142,763 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

285.525*0.5=142,763 [A]

Celkem: A=142,763 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 10 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  117,688 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3
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Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Mocnost odstranění stávající nezpevněné plochy - ulice Žitná 0.400=0,400 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [E]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,910 [G]

Staničení 6,9100-35,4200 (35.4200-6.9100)*1.1*(1.805-0.4)=44,062 [H]

Staničení 35,420-57,1700 (57.1700-35.420)*1.1*(2.135-0.4)=41,510 [I]

Staničení 57,170-59,0000 (59.0000-57.170)*1.1*(2.270-0.4)=3,764 [J]

Staničení 59,000-61,5000 (61.5000-59.000)*1.1*(2.270-0.41)=5,115 [K]

Staničení 61,500-75,0000 (75.0000-61.500)*1.1*(2.280-0.41)=27,770 [L]

Staničení 75,000-97,7700 (97.7700-75.000)*1.1*(2.125-0.41)=42,956 [M]

Staničení 97,770-99,6000 (99.6000-97.770)*1.1*(1.875-0.41)=2,949 [N]

Hloubení startovací a cílové jámy pro chráničku DN150 3.5*3.5*(1.805+0.20-0.4)+3.5*3.5*(1.750+0.20-0.4)=38,649 [O]

Celkem: H+I+J+K+L+M+N+O=206,775 [P]

Hloubení rýh - strojně 70% 168.126*0.70=117,688 [Q]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 11 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  58,844 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

117.688*0.5=58,844 [A]

Celkem: A=58,844 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 
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stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 12 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  50,438 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

50.438=50,438 [A]

Celkem: A=50,438 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 13 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  25,219 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

50.438*0.5=25,219 [A]

Celkem: A=25,219 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 14 141721752R Řízené horizontální vrtání DN150 - HDD M  16,000 ____________ ____________

Řízené horizontální vrtání DN150 - HDD

16 PE100 SDR17 DN 150 (160/9,5mm) 16.00=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]
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Technická specifikace: 1. Vcenách -0001 až 0017 nejsou započteny náklady na:  a) zemní práce nutné kprovedení protlaku (startovací a cílové jámy),  b) dodání chráničky a 

potrubí. Tyto materiály se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách -0101 až 0109 jsou započteny i náklady na:  a) případné vodorovné přemístění výkopku 

zprotlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku zmontážní jámy na povrch a jeho přehození na povrchu,  b) úpravu čela potrubí pro protlačení.  3. 

Vcenách -0101 až 0109 nejsou započteny náklady na:  a) případné zemní práce nutné kprovedení protlaku (startovací a cílové jámy),  b) případné čerpání 

vody,  c) montáž vedení a jeho příslušenství, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí,  d) dodávku potrubí učeného kprotlačení. Toto potrubí se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 3%,  e) překládání a zajišťování inženýrských sítí,  f) vytýčení směru protlaku a stávajících 

inženýrských sítí.

 15 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  149,605 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 2 m

Staničení 6,9100-35,4200 (35.4200-6.9100)*(1.805+0.20)*2=114,325 [A]

Staničení 97,770-99,6000 (99.6000-97.770)*(1.875+0.2)*2=7,594 [B]

Startovací a cílové jámy pro chráničku DN150 3.5*(1.805+0.20)*2+3.5*(1.750+0.20)*2=27,685 [C]

Celkem: A+B+C=149,604 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 16 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  295,804 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 4 m

Staničení 35,420-57,1700 (57.1700-35.420)*(2.135+0.20)*2=101,573 [A]

Staničení 57,170-59,0000 (59.0000-57.170)*(2.270+0.20)*2=9,040 [B]

Staničení 59,000-61,5000 (61.5000-59.000)*(2.270+0.20)*2=12,350 [C]

Staničení 61,500-75,0000 (75.0000-61.500)*(2.280+0.20)*2=66,960 [D]

Staničení 75,000-97,7700 (97.7700-75.000)*(2.125+0.20)*2=105,881 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=295,804 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
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2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 17 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  149,605 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

149.605=149,605 [A]

Celkem: A=149,605 [B]

 18 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  295,804 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

295.804=295,804 [A]

Celkem: A=295,804 [B]

 19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  206,775 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

206.775=206,775 [A]

Celkem: A=206,775 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 20 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m M3  951,750 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 
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vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

951.75=951,750 [A]

Celkem: A=951,750 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 21 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  1 448,853 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přemístění materiálu pro 602.153 v rámci stavby 602.153=602,153 [A]

Odvoz na mezideponii - a zpět pro zpětný 602.153 ((951.75)-(23.4+505))*2=846,700 [B]

Celkem: A+B=1 448,853 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  735,175 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

206.775=206,775 [A]

23.4+505=528,400 [B]

Celkem: A+B=735,175 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 
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náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 23 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  1 448,853 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

602.153=602,153 [A]

Odvoz na mezideponii - a zpět pro zpětný 602.153 ((951.75)-(23.4+505))*2=846,700 [B]

Celkem: A+B=1 448,853 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 24 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  735,175 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

735.175=735,175 [A]

Celkem: A=735,175 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 
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výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 25 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  1 323,315 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

735.175*1.80=1 323,315 [A]

Celkem: A=1 323,315 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  602,153 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

206.775=206,775 [A]

951.75=951,750 [B]

Provizorní komunikace - včetně 20% dosypu materiálu navíc 60.9*0.41*1.20=29,963 [C]

-11.497=-11,497 [D]

-43.042=-43,042 [E]

-23.4=-23,400 [F]

-505=- 505,000 [G]

-0.529=-0,529 [H]

Odpočet potrubí -3.14*0.05*0.05*99.6=-0,782 [I]

Odpočet šachty -3.14*0.50*0.50*(2.310-1*0.4)=-1,499 [J]

Odpočet potrubí - ČS -3.14*0.15*0.15*3.100=-0,219 [K]

Odpočet potrubí DN300 - D4 -3.14*0.15*0.15*5.20=-0,367 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=602,153 [M]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 
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železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 27 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  12,913 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

12.913=12,913 [A]

Celkem: A=12,913 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 28 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  30,129 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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99.6*1.1*0.4-3.14*0.05*0.05*99.6=43,042 [A]

Celkem: A=43,042 [B]

43.042 strojní - 70% 43.042*0.70=30,129 [C]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 

na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 29 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  597,569 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Čerpací stanice - přes 3m na každou stranou (3.0+13.200+3.00)*(3.0+14.000+3.0)=384,000 [A]

Nezpevněný povrch - otevřený výkop - rýha - přesah 1,5m na každou stranu (59.00-6.910)*(1.5+1.1+1.5)=213,569 [B]

Celkem: A+B=597,569 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 30 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  60,900 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

S přesahem 20cm na každou stranu rýhy (99.60-59.00)*(0.20+1.1+0.20)=60,900 [A]

Celkem: A=60,900 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 
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Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 39 28613687R potrubí kanalizační tlakové PE100 160x9,5mm SDR17 - chránička M  16,000 ____________ ____________

potrubí kanalizační tlakové PE100 160x9,5mm SDR17 - chránička

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 59 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  86,514 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

43.042*2.01=86,514 [A]

Celkem: A=86,514 [B]

 60 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 T  149,175 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0-63

(30.43-19.64)*1.1*(1.805-0.4-0.10-0.40)*2.01=21,590 [A]

(99.60-57.17)*1.1*(2.270-0.41-0.10-0.40)*2.01=127,585 [B]

Celkem: A+B=149,175 [C]

Zemní práce1 ____________

Zakládání2

 31 213141133 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 8,5 m M2  447,000 ____________ ____________

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m

13.20*15.00+10.40*15.00+3.10*15.00*2=447,000 [A]

Celkem: A=447,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.  2. Vcenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.  3. 

Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.  4. 

Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.
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 32 266111119 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny tl do 1,00 m M2  97,500 ____________ ____________

Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny  její výroba, dodání a 

doplňování při hloubení rýhy, pro tloušťku stěny 1,00 m

Bentonitová matrace 15.0*6.5=97,500 [A]

Celkem: A=97,500 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek platných pro ceny souborů cen 267 . 5- . . Hloubení rýh 

pro podzemní stěny Použití bentonitové suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného prostoru v m3 se převede na m2 

koeficientem 1,667.  2. V ceně jsou započteny i náklady na:  a) spotřebu suspenze pro rozšíření rýhy při hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné 

doplňování suspenze odvezené s vytěženou horninou,  b) zřízení hradítek proti roztékání suspenze.  3. Doplnění bentonitové suspenze při náhlém poklesu 

se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se rozumí pokles hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut.  4. Množství měrných jednotek doplňované 

suspenze se určuje v m3 skutečně doplněné suspenze.

 72 69311017R separační geotextilie 200g/m2 M2  514,050 ____________ ____________

separační geotextilie 200g/m2

Zakládání2 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 51 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  99,600 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

99.6=99,600 [A]

Celkem: A=99,600 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 52 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  11,497 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm
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Délka stoky 99.60=99,600 [A]

Celkem: A=99,600 [B]

99.6*1.1*0.10=10,956 [C]

Rozšíření pro šachty 2.30*(2.30-1.1)*0.10=0,276 [D]

Navýšení 11.497 pod šachet 2.30*2.30*0.05=0,265 [E]

Celkem: C+D+E=11,497 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 53 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  2,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

ČS 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 54 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  0,529 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Pod šachty 2.3*2.3*0.10=0,529 [A]

Celkem: A=0,529 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 55 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  0,920 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Pod šachty 2.3*4*0.10=0,920 [A]

Celkem: A=0,920 [B]

 56 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 

do 22 až 32 mm

M3  23,400 ____________ ____________
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Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez 

zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

Filtrační vrstva 10.400*15.000*0.15=23,400 [A]

Celkem: A=23,400 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.  2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se 

oceňují individuálně.  3. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,  b) urovnání líce vrstvy.  4. Objem 

se stanoví v m3 filtrační vrstvy.  5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

 57 457572211 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 

8 do 16 až 32 mm

M3  505,000 ____________ ____________

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého těženého kameniva se 

zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 16-32 mm

Dle technické zprávy 505=505,000 [A]

Celkem: A=505,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.  2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se 

oceňují individuálně.  3. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,  b) urovnání líce vrstvy.  4. Objem 

se stanoví v m3 filtrační vrstvy.  5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

 70 59225103R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/80/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/80/120

 71 59225104R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/100/120 KUS  1,000 ____________ ____________

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/100/120

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 58 460510283 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných 

betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

M  16,000 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 
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zakrytí víkem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 63 59213011.ZPS Kabelový žlab TK 2 M  16,000 ____________ ____________

Kabelový žlab TK 2

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 64 59213345.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 2 KUS  32,000 ____________ ____________

Poklop kabelového žlabu TK 2

16*2=32,000 [A]

Celkem: A=32,000 [B]

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Komunikace pozemní5

 61 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  1,515 ____________ ____________

kostka dlažební žula velká 15/17

 62 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  1,500 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

Kolem poklopu ČS 1.50=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu zkostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.  2. Ceny 591 2.- pro dlažbu zkostek drobných jsou určeny pro 

dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.  3. Dlažba vějířová zkostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky 
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dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.  4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň 

spár.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout  - u velkých kostek ve 

výši 1 %,  - u drobných kostek ve výši 2 %,  b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná 

spár dlažby.  6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

Komunikace pozemní5 ____________

Trubní vedení8

 33 28611181 trubka kanalizační PVC DN 315x3000 mm SN 10 M  1,015 ____________ ____________

trubka kanalizační PVC DN 315x3000 mm SN 10

Ztratné 1,5% 1.0*1.015=1,015 [A]

Celkem: A=1,015 [B]

 34 28611587.WV

N

zátka kanalizace plastové KG DN 300 z PP KUS  1,000 ____________ ____________

zátka kanalizace plastové KG DN 300 z PP

 35 28611748-WV

N

přechodka hrdlo/KG 300/300 z PP KUS  1,000 ____________ ____________

přechodka hrdlo/KG 300/300 z PP

 36 28612748.WV

N

plastová přesuvka DN300 z PP KUS  2,000 ____________ ____________

plastová přesuvka DN300 z PP

 37 28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 

x 5,8 mm

M  2,538 ____________ ____________

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 63 x 5,8 

mm
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Ztratné 1,5% 2.50*1.015=2,538 [A]

Celkem: A=2,538 [B]

 38 28613416 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 

110x6,6mm

M  101,094 ____________ ____________

potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační vrstvou 110x6,6mm

Ztratné 1,5% 99.6*1.015=101,094 [A]

Celkem: A=101,094 [B]

 40 28614237.WV

N

Koleno 15° PE100 SDR11 110 KUS  6,000 ____________ ____________

Koleno 15° PE100 SDR11 110

 41 28614257R plastové potrubí celo perforace M  3,147 ____________ ____________

plastové potrubí celo perforace

Ztratné 1,5% 3.10*1.015=3,147 [A]

Celkem: A=3,147 [B]

 42 28614813.WV

N

Koleno 90° PE100 SDR11 63 KUS  1,000 ____________ ____________

Koleno 90° PE100 SDR11 63

 43 28614842.WV

N

Koleno 45° PE100 SDR11 110 KUS  4,000 ____________ ____________

Koleno 45° PE100 SDR11 110

 44 28614978.WV

N

Elektroredukce 110-90 KUS  1,000 ____________ ____________

Elektroredukce 110-90
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 45 28615975.WV

N

Elektrospojka PE100 SDR11 110 KUS  20,000 ____________ ____________

Elektrospojka PE100 SDR11 110

 46 28617185 koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 300 KUS  1,000 ____________ ____________

koleno kanalizační PP SN 16 45 ° DN 300

 47 28617392 odbočka kanalizace PP korugované DN 300/300 45° KUS  1,000 ____________ ____________

odbočka kanalizace PP korugované DN 300/300 45°

 48 28653136 Lemový nákružek PE100 SDR11 110 KUS  1,000 ____________ ____________

Lemový nákružek PE100 SDR11 110

 49 28661552R poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez 

odvětrání

KUS  1,000 ____________ ____________

poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez odvětrání

 50 31942748.HW

L

tvarovka s vnitřním závitem 90x2" KUS  1,000 ____________ ____________

tvarovka s vnitřním závitem 90x2"

 65 59224101R betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/250/120 SP

 66 59224102R betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP

 67 592241101R betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK KUS  1,000 ____________ ____________
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betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK

 68 59224200R betonové kanalizační šachtové dno 1000/600 KUS  1,000 ____________ ____________

betonové kanalizační šachtové dno 1000/600

 69 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  3,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

ČS 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 73 865412774R Montáž armatur a tvarovek pro tlakové potrubí PE KUS  6,000 ____________ ____________

Montáž armatur a tvarovek pro tlakové potrubí PE

 74 871224201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % 

svařovaných na tupo D 63x5,8mm

M  2,500 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

2.5=2,500 [A]

Celkem: A=2,500 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 75 871264301 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop sklon do 20 % 

svařovaných na tupo D 110x6,6

M  99,600 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 110 x 6,6 mm

99.6=99,600 [A]

Celkem: A=99,600 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 
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Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 76 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 315

M  4,100 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

Čerpací šachtice - korugované potrubí DN 300 bez perforace 1.0=1,000 [A]

Čerpací šachtice - korugované potrubí DN 300 s perforací 3.1=3,100 [B]

Celkem: A+B=4,100 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 77 875412358R Dodávka a montáž ponorného čerpadla na dešťovou vodu KUS  1,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž ponorného čerpadla na dešťovou vodu

 78 875412359R Dodávka a montáž zařízení potřebných pro zajištění chodu ČS KPL  1,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž ponorného čerpadla na dešťovou vodu

 79 877215212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 63 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 80 877245201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90
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Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 81 877265201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 KUS  21,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 82 877265210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110 KUS  10,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 110

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 83 877265217 Montáž elektroredukcí na kanalizačním potrubí z PE trub d 110/90 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 redukcí d 110/90

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 84 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 300

KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

 85 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 315

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315
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Zátka 1.0=1,000 [A]

Koleno 1.0=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 86 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 dvouosé DN 315

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

 87 892312121R Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým

ÚSEK  2,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 88 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  2,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

ČS 2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 89 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

ČS 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 90 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) KUS  1,000 ____________ ____________
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Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

ČS 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 91 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

ČS 1.0=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách 899 10 -.113 nejsou 

započteny náklady na:  a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu.  3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  b) B125 pro 

chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,  c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,  d) D400 

pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

 92 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M  99,600 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

99.6=99,600 [A]

Celkem: A=99,600 [B]

 93 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M  99,600 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

99.6=99,600 [A]

Celkem: A=99,600 [B]

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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 94 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M  83,400 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

83.4=83,400 [A]

Celkem: A=83,400 [B]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.  2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy 

se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

 95 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  83,400 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

(99.60-59.00+1.1)*2=83,400 [A]

Celkem: A=83,400 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998

 96 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  1 127,402 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  9,150 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

4.00+1.15+4.00=9,150 [A]

Celkem: A=9,150 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 2 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  9,150 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

9.15=9,150 [A]

Celkem: A=9,150 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 3 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  16,769 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

12.075*0.25=3,019 [A]

54.999*0.25=13,750 [B]

Celkem: A+B=16,769 [C]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 
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výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 

ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 4 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  54,999 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Půdorysný rozměr pro hloubení šachet 4.5=4,500 [A]

Celkem: A=4,500 [B]

Šachta pro ORL 4.5*4.5*(4.08+0.20-0.4)=78,570 [C]

Celkem: C=78,570 [D]

Hloubení jam - strojně 70% 78.57*0.7=54,999 [E]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Výpočet objemu vykopávky v pazených 

prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

 5 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 M3  27,500 ____________ ____________

Hloubení zapažených jam a zářezů  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
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54.999*0.5=27,500 [A]

Celkem: A=27,500 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Výpočet objemu vykopávky v pazených 

prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

 6 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3  23,571 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

23.571=23,571 [A]

Celkem: A=23,571 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 7 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 3

M3  11,786 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

23.571*0.5=11,786 [A]

Celkem: A=11,786 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 8 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  12,075 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Mocnost nezpevněné stávající plochy - ulice Žitná 0.400=0,400 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [E]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,910 [G]

Staničení 4,00-8,00 (8.000-4.000)*1.15*(4.15-0.4)=17,250 [H]

Celkem: H=17,250 [I]

Hloubení rýh - strojně 70% 17.25*0.7=12,075 [J]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  6,038 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

12.075*0.5=6,038 [A]

Celkem: A=6,038 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  
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5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 10 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  5,175 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

5.175=5,175 [A]

Celkem: A=5,175 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 11 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  2,588 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5.175*0.5=2,588 [A]

Celkem: A=2,588 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 12 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2  33,200 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 8 m

Staničení 4,00-8,00 (8.000-4.000)*4.15*2=33,200 [A]

Celkem: A=33,200 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
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objektů.

 13 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m M2  33,200 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

33.2=33,200 [A]

Celkem: A=33,200 [B]

 14 151201202 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m M2  77,040 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  zátažné, hloubky do 8 m

Šachta pro ORL 4.5*(4.08+0.20)*4=77,040 [A]

Celkem: A=77,040 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 15 151201212 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m M2  77,040 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu zátažné, hloubky do 8 m

77.04=77,040 [A]

Celkem: A=77,040 [B]

 16 151201302 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M3  86,670 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 8 m

Šachta pro ORL 4.5*4.5*(4.08+0.20)=86,670 [A]

Celkem: A=86,670 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 17 151201312 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M3  86,670 ____________ ____________
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Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 8 m

86.67=86,670 [A]

Celkem: A=86,670 [B]

 18 151201402 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M2  77,040 ____________ ____________

Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

zátažném, hloubky do 8 m

77.04=77,040 [A]

Celkem: A=77,040 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 19 151201412 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m M2  77,040 ____________ ____________

Odstranění vzepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu při roubení zátažném, hloubky do 8 m

77.04=77,040 [A]

Celkem: A=77,040 [B]

 20 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  95,820 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

17.25=17,250 [A]

78.57=78,570 [B]

Celkem: A+B=95,820 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 21 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  59,844 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
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až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přemístění materiálu pro 59.844 v rámci stavby 59.844=59,844 [A]

Celkem: A=59,844 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  95,820 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

17.25=17,250 [A]

78.57=78,570 [B]

Celkem: A+B=95,820 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 23 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3  59,844 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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59.844=59,844 [A]

Celkem: A=59,844 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 24 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  95,820 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

95.82=95,820 [A]

Celkem: A=95,820 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 25 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  172,476 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

95.82*1.80=172,476 [A]

Celkem: A=172,476 [B]
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Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  59,844 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

17.25=17,250 [A]

78.57=78,570 [B]

-3.697=-3,697 [C]

-12.477=-12,477 [D]

-2.317=-2,317 [E]

Odpočet potrubí -3.14*0.15*0.15*(8.00-4.00)=-0,283 [F]

Odpočet šachet - prefabrikáty -3.14*0.50*0.50*(3.37-1*0.4)=-2,331 [G]

Odpočet šachet - molitické dno -2.720*2.720*2.010=-14,871 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=59,844 [I]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 
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násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 27 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  3,743 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

3.743=3,743 [A]

Celkem: A=3,743 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 28 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  8,734 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

(8.000-4.000)*1.15*0.6-3.14*0.15*0.15*(8.00-4.00)=2,477 [A]

Částečný 12.477 v okolí monolitického dna šachty 10=10,000 [B]

Celkem: A+B=12,477 [C]

12.477 strojní - 70% 12.477*0.70=8,734 [D]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 

na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 29 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  100,000 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

20*5.0=100,000 [A]

Celkem: A=100,000 [B]
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 44 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  25,079 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

12.477*2.01=25,079 [A]

Celkem: A=25,079 [B]

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 35 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci M  8,000 ____________ ____________

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

 36 376311124 Dno šachet tl do 200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

M3  1,110 ____________ ____________

Šachty na tunelové stoce  dno šachet z betonu prostého tl. do 200 mm, se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

2.720*2.720*0.15=1,110 [A]

Celkem: A=1,110 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn šachet na tunelové stoce 

včetně odbednění.
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 37 376312124 Stěny šachet tl do 200 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

M3  3,280 ____________ ____________

Šachty na tunelové stoce  stěny šachet z betonu prostého tl. do 200 mm, se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

2.720*2.010*0.15*4=3,280 [A]

Celkem: A=3,280 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění stěn šachet; bednění se oceňuje cenami souboru cen 376 35-11 Bednění stěn šachet na tunelové stoce 

včetně odbednění.

 38 376351108R Bednění stěn šachet oboustranné na objektech kanalizačních stok včetně 

odbednění

M2  43,738 ____________ ____________

BBednění stěn šachet oboustranné na objektech kanalizačních stok včetně 

odbednění

2.720*2.010*4*2=43,738 [A]

Celkem: A=43,738 [B]

 39 382362821 Výztuž stěn výškových objektů do posuvného bednění z betonářské oceli 

10 505

T  0,846 ____________ ____________

Výztuž stěn výškových objektů do posuvného bednění  sil, zásobníků, věží, 

budov, schodišťových šachet apod. půdorysu 

čtyřúhelníkového,mnohoúhelníkového nebo kruhového z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Předpoklad 165kg/m3

Stěny 2.720*2.010*0.15*4*0.165=0,541 [A]

Strop 2.720*2.720*0.250*0.165=0,305 [B]

Celkem: A+B=0,846 [C]

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 40 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  3,697 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
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štěrkopísku do 63 mm

Délka stoky 8.00=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

8*1.15*0.15=1,380 [C]

Rozšíření pro šachty 3.93*3.93*0.15=2,317 [D]

Celkem: C+D=3,697 [E]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 41 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 

mm

ORL 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 42 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  2,317 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky 

pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Pod šachty 3.93*3.93*0.15=2,317 [A]

Celkem: A=2,317 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 43 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop

M2  2,358 ____________ ____________

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Pod šachty 3.93*4*0.15=2,358 [A]

Celkem: A=2,358 [B]

 51 59225104R betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/100/120 KUS  1,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 16

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Čištění, retence a likvidace srážkové vody

Stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C302

C302.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonový šachtový vyrovnávací prstenec 600/100/120

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5

 45 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  1,515 ____________ ____________

kostka dlažební žula velká 15/17

 46 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  1,500 ____________ ____________

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

Kolem poklopu ORL 1.50=1,500 [A]

Celkem: A=1,500 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu zkostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.  2. Ceny 591 2.- pro dlažbu zkostek drobných jsou určeny pro 

dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.  3. Dlažba vějířová zkostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky 

dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.  4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň 

spár.  5. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout  - u velkých kostek ve 

výši 1 %,  - u drobných kostek ve výši 2 %,  b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná 

spár dlažby.  6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

Komunikace pozemní5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

 52 617633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet čtyř a 

vícehranných

M2  25,005 ____________ ____________

Vnitřní úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty 

dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných
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Strop (2.720-0.15-0.15)*(2.720-0.15-0.15)=5,856 [A]

Stěny (2.010-0.25)*2.720*4=19,149 [B]

Celkem: A+B=25,005 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro ocenění úprav povrchu stěn i stropních konstrukcí šachet.  2. Potěr dna šachet se ocení cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr 

šachet v této části katalogu.

 53 627633111 Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnějších stěn šachet čtyř a vícehranných M2  29,267 ____________ ____________

Vnější úprava povrchu betonových šachet stěrkou z těsnící cementové malty 

dvouvrstvou, šachet čtyř a vícehranných

Stěny 2.010*2.720*4=21,869 [A]

Strop 2.720*2.720=7,398 [B]

Celkem: A+B=29,267 [C]

Technická specifikace: 1. Potěr stropu šachet se ocení cenami souboru cen 632 45-21.. Potěr šachet v této části katalogu.

 54 632452112 Potěr cementový dna šachet hlazený dřevěným hladítkem M2  5,856 ____________ ____________

Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, 

hlazený hladítkem dřevěným

Dno (2.720-0.15-0.15)*(2.720-0.15-0.15)=5,856 [A]

Celkem: A=5,856 [B]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 ____________

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711

 30 24551030 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka KG  22,032 ____________ ____________

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka

 31 24551030 1 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka KG  36,084 ____________ ____________

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka

 55 711111052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr 

tekutou lepenkou

M2  7,344 ____________ ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 18

3.6.1.7

Moravany, okružní křižovatka - SUS

Čištění, retence a likvidace srážkové vody

Stoka D4

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C302

C302.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše 

vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou

Strop 2.70*2.720=7,344 [A]

Celkem: A=7,344 [B]

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

 56 711112052 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou 

lepenkou

M2  21,869 ____________ ____________

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé 

S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou

Stěny 2.010*2.720*4=21,869 [A]

Celkem: A=21,869 [B]

Technická specifikace: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 ____________

Trubní vedení8

 32 28612748.WV

N

plastová přesuvka DN300 z PP KUS  2,000 ____________ ____________

plastová přesuvka DN300 z PP

 33 28617022 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10 M  8,120 ____________ ____________

trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10

Ztratné 1,5% 8*1.015=8,120 [A]

Celkem: A=8,120 [B]

 34 28661552R poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez 

odvětrání

KUS  1,000 ____________ ____________

poklop kruhový litinový B125 o průměru 600mm a výšce 125mm bez odvětrání
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 47 59224102R betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/500/120 SP

 48 59224103R betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP KUS  2,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž 1000/1000/120 SP

 49 592241101R betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK KUS  1,000 ____________ ____________

betonová šachtová skruž přechodová 600/1000x625/120 SPK

 50 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 KUS  3,000 ____________ ____________

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

ORL 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

 57 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 

polypropylenu DN 300

M  8,000 ____________ ____________

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného 

SN 10 DN 300

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. Vcenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek 

použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  3. Ztratné lze dohodnout:  a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve 

směrné výši 3 %,  b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

 58 877370330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných 

DN 300

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného spojek nebo redukcí DN 300

Technická specifikace: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách montáže tvarovek jsou 

započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.
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 59 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK  1,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Technická specifikace: 1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.  2. V cenách jsou započteny i náklady na:  a) montáž a 

demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,  b) vystavení 

zkušebního protokolu.  3. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) utěsnění kanalizačních přípojek.  b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

 60 894302161 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30

M3  3,280 ____________ ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky 

přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

2.720*2.010*0.15*4=3,280 [A]

Celkem: A=3,280 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

 61 894302252 Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 M3  1,850 ____________ ____________

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu strop šachet 

vodovodních nebo kanalizačních ze železového betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

2.720*2.720*0.250=1,850 [A]

Celkem: A=1,850 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny stropů jsou určeny pro jakékoliv tloušťky a plochy stropů.

 62 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

ORL 3=3,000 [A]

Celkem: A=3,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 63 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
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ORL 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se oceňuje ve specifikaci.

 64 894503154R Bednění deskových stropů šachetních pro objekty na kanalizačních 

stokách

M2  5,856 ____________ ____________

Bednění deskových stropů šachetních pro objekty na kanalizačních stokách

(2.720-0.15-0.15)*(2.720-0.15-0.15)=5,856 [A]

Celkem: A=5,856 [B]

 65 896475214R Dodávka a montáž odlučovače ropných látek s průtokem 50l/s KUS  1,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž odlučovače ropných látek s průtokem 50l/s

 66 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

B125, C250

KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

ORL 1.0=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.  2. V cenách 899 10 -.113 nejsou 

započteny náklady na:  a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 

tohoto katalogu.  3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:  a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,  b) B125 pro 

chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,  c) C250 pro poklopy umístěné v ploše 

odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,  d) D400 

pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,  e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

 67 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  8,000 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]
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Trubní vedení8 ____________

Přesun hmot998

 68 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  7,706 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C361

C361

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 M  30,000 ____________ ____________

Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

Pro převedení vody z tlakových zkoušek do kanalizace 30=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr přes 20 m.  2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; 

přitom lze použít ceny :  a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,  b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,  c) 1103 pro žlaby rozvinutého 

obvodu do 0,80 m,  d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,  e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,  f) 1106 pro žlaby rozvinutého 

obvodu do 3,00 m.  3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.  4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění 

stavebních prací.  5. V ceně jsou započteny i náklady na:  a) montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,  b) 

podpěrné konstrukce dřevěné.  6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými cenami souborů cen této části.

 2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  5,000 ____________ ____________

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

Čerpání vody z tlakové zkoušky  2=2,000 [A]

Čerpání vody z potrubí při výluce - 22m3 3=3,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu  2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny 

podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:  a) 115 20-12 Čerpací jehla,  b) 115 20-13 Montáž 

a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,  c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,  d) 115 20-15 Montáž a demontáž 

odpadního potrubí,  e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.  3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí vdélce do 20 m, 

na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody 

potrubím tohoto katalogu.  4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:  a) kopaných; tyto se oceňují 

příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,  b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů.  5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá.  6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody vjímce sníženou čerpáním a 

vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.  8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
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 3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

DEN  2,000 ____________ ____________

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní 

žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.  2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s 

odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.  3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to 

tehdy, mohla-li by porucha včerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.  4. Dopravní výškou vody se rozumí 

svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.  5. Počet 

měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)  6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

 4 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  8,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 

světlosti DN do 200

4*2.0=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 

použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 5 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  12,000 ____________ ____________

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve stavu i poloze , 

ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 

a to do 3 kabelů

6*2.0=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení vprovozu u nichž investor zakazuje 
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použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

 6 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  211,700 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení

(104.75+1.1)*2=211,700 [A]

Celkem: A=211,700 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 7 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  211,700 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění

211.7=211,700 [A]

Celkem: A=211,700 [B]

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  31,877 ____________ ____________

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

127.509*0.25=31,877 [A]

Celkem: A=31,877 [B]

Technická specifikace: 1. Cena je určena:  a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02,  b) pro podzemní vedení 

procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem 
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výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;  c) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.  2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo 

výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané 

vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7.  3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.  4. Množství ztížení vykopávky v 

blízkosti  a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha  - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého 

vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší 

prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem;  - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně 

ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.  b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno.  5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn 

nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.  6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena 

tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.  7. Objem 

ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.  8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru 

cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

 9 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  127,509 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3
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Mocnost bourané stávající asfaltové silnice - ulice Žitná 0.410=0,410 [A]

Mocnost odstranění stávající nezpevněné plochy - ulice Žitná 0.400=0,400 [B]

Šířka rýhy pro potrubí DN 150, DN 200, DN 250 včetně pažení 1.100=1,100 [C]

Šířka rýhy pro potrubí DN 300 včetně pažení 1.150=1,150 [D]

Šířka rýhy pro potrubí DN 400 včetně pažení 1.350=1,350 [E]

Šířka rýhy pro potrubí DN 500 včetně pažení 1.500=1,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,910 [G]

Staničení 0,0000-12,600 (12.6000-0.0000)*1.1*(2.105-0.4)=23,631 [H]

Staničení 12,600-25,160 (25.1600-12.600)*1.1*(2.040-0.4)=22,658 [I]

Staničení 25,600-49,800 (49.8000-25.160)*1.1*(1.985-0.4)=42,960 [J]

Staničení 49,800-74,370 (74.3700-49.800)*1.1*(1.910-0.4)=40,811 [K]

Staničení 74,370-96,390 (96.3900-74.370)*1.1*(1.920-0.4)=36,817 [L]

Staničení 96,390-99,170 (99.1700-96.390)*1.1*(2.080-0.41)=5,107 [M]

Staničení 99,170-104,75 (104.750-99.170)*1.1*(2.200-0.41)=10,987 [N]

Odpočet vybouraného potrubí -3.14*0.100*0.100*26=-0,816 [O]

Celkem: H+I+J+K+L+M+N+O=182,155 [P]

Hloubení rýh - strojně 70% 182.155*0.70=127,509 [Q]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 10 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  63,755 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

127.509*0.5=63,755 [A]

Celkem: A=63,755 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 
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stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 11 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  54,647 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

54.647=54,647 [A]

Celkem: A=54,647 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 12 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  27,324 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

54.647*0.5=27,324 [A]

Celkem: A=27,324 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 13 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  276,235 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 2 m
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Staničení 25,600-49,800 (49.8000-25.160)*1.985*2=97,821 [A]

Staničení 49,800-74,370 (74.3700-49.800)*1.910*2=93,857 [B]

Staničení 74,370-96,390 (96.3900-74.370)*1.920*2=84,557 [C]

Celkem: A+B+C=276,235 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 14 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  140,408 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

zátažné, hloubky do 4 m

Staničení 0,0000-12,600 (12.6000-0.0000)*2.105*2=53,046 [A]

Staničení 12,600-25,160 (25.1600-12.600)*2.040*2=51,245 [B]

Staničení 96,390-99,170 (99.1700-96.390)*2.080*2=11,565 [C]

Staničení 99,170-104,75 (104.750-99.170)*2.200*2=24,552 [D]

Celkem: A+B+C+D=140,408 [E]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 15 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  276,235 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m

276.235=276,235 [A]

Celkem: A=276,235 [B]
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 16 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  140,408 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

140.408=140,408 [A]

Celkem: A=140,408 [B]

 17 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  182,155 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

182.155=182,155 [A]

Celkem: A=182,155 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 18 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  111,377 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Přemístění materiálu pro 111.377 v rámci stavby 111.377=111,377 [A]

Celkem: A=111,377 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.
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 19 162701104 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku M3  182,155 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku

182.155=182,155 [A]

Celkem: A=182,155 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 20 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  111,377 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

111.377=111,377 [A]

Celkem: A=111,377 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 21 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  182,155 ____________ ____________

Uložení sypaniny  na skládky

182.155=182,155 [A]

Celkem: A=182,155 [B]

Technická specifikace: 1. Cena -1201 je určena i pro:  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 
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skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se 

určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;  b) zasypání koryt vodotečí a 

prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  2. Cenu -1201 nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice:  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;  b) na dočasné skládky, které nejsou 

předepsány projektem;  c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 

výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 

oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.  3. Vceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 

skládce.  4. Vceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se 

určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

 22 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T  327,879 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

182.155*1.80=327,879 [A]

Celkem: A=327,879 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

 23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  111,377 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

182.155=182,155 [A]

Provizorní komunikace - včetně 20% dosypu materiálu navíc 8.37*0.41*1.20=4,118 [B]

-17.284=-17,284 [C]

-54.323=-54,323 [D]

Odpočet potrubí -3.14*0.100*0.100*104.75=-3,289 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=111,377 [F]

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 
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železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 24 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3  16,297 ____________ ____________

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

16.297=16,297 [A]

Celkem: A=16,297 [B]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. Vcenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 25 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  38,026 ____________ ____________

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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104.75*1.1*0.50-3.14*0.100*0.100*104.75=54,323 [A]

Celkem: A=54,323 [B]

54.323 strojní - 70% 54.323*0.70=38,026 [C]

Technická specifikace: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky 

obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady 

a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  3. V cenách nejsou zahrnuty náklady 

na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.  4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 

položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

 26 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2  406,597 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

Nezpevněný povrch - otevřený výkop - rýha - přesah 1,5m na každou stranu (99.170-0.000)*(1.5+1.1+1.5)=406,597 [A]

Celkem: A=406,597 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

 27 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  8,370 ____________ ____________

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

S přesahem 0,20m na každou stranu šířky rýhy (0.20+1.1+0.20)*(104.75-99.17)=8,370 [A]

Celkem: A=8,370 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch 

jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z 

jiného důvodu.  2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 

jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
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 53 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  109,189 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0/16

54.323*2.01=109,189 [A]

Celkem: A=109,189 [B]

 54 58344199 štěrkodrť frakce 0-63 T  69,249 ____________ ____________

štěrkodrť frakce 0-63

(40.19-26.99)*1.1*(1.985-0.4-0.10-0.50)*2.01=28,747 [A]

(70.29-59.34)*1.1*(1.910-0.4-0.10-0.50)*2.01=22,032 [B]

(104.75-97.73)*1.1*(2.200-0.41-0.10-0.50)*2.01=18,470 [C]

Celkem: A+B+C=69,249 [D]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 36 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  17,284 ____________ ____________

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Délka stoky 104.75=104,750 [A]

Celkem: A=104,750 [B]

104.75*1.1*0.15=17,284 [C]

Celkem: C=17,284 [D]

Technická specifikace: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.  2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

 37 452111141 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl nad 75000 mm2 KUS  3,000 ____________ ____________

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové 

plochy přes 75000 mm2

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.
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 38 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop M3  0,350 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky 

pro potrubí z betonu tř. C 16/20

Hydrant - zajištění patkového kolene 0.35=0,350 [A]

Celkem: A=0,350 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.  2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv 

úkosy sedel.

 57 592237290 podkladek betonový blok pod tvarovky KUS  3,000 ____________ ____________

podkladek betonový blok pod tvarovky

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 39 460510283 Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných 

betonových žlabů rozměrů 23x18,5/13x13 cm

M  12,000 ____________ ____________

Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kanály z prefabrikovaných betonových 

žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a 

zakrytí víkem neasfaltované 23x18,5/13x13 cm

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: 1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy 

náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.  3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 55 59213011.ZPS Kabelový žlab TK 2 M  12,000 ____________ ____________

Kabelový žlab TK 2

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

 56 59213345.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 2 KUS  24,000 ____________ ____________
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Poklop kabelového žlabu TK 2

12*2=24,000 [A]

Celkem: A=24,000 [B]

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Trubní vedení8

 28 42221303 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 

180 mm

KUS  1,000 ____________ ____________

šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

 29 42221307 šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 200 

x 230 mm

KUS  1,000 ____________ ____________

šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 200 x 230 

mm

 30 42273594 hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm KUS  1,000 ____________ ____________

hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s koulí, krycí výška 1500 mm

 31 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m KUS  1,000 ____________ ____________

souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m

 32 42291081 souprava zemní pro šoupátka DN 200 mm, Rd 2,0 m KUS  1,000 ____________ ____________

souprava zemní pro šoupátka DN 200 mm, Rd 2,0 m

 33 42291352.VA

G

poklop litinový typ 504-šoupátkový KUS  2,000 ____________ ____________

poklop litinový typ 504-šoupátkový
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 34 42291452 poklop litinový - hydrantový DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

poklop litinový - hydrantový DN 80

 35 434038733221

300

1 podkladová deska univerzální 3481 - pro šoupátka a arm.domov.přípojek 

pr. 340 mm

KS  2,000 ____________ ____________

podkladová deska univerzální 3481 - pro šoupátka a arm.domov.přípojek pr. 340 

mm

 35 434038733221

300

Zemní souprava IS podkladová deska univerzální 3482 - pro podzemní 

hydranty 420x530 mm šedá

KS  1,000 ____________ ____________

Zemní souprava IS podkladová deska univerzální 3482 - pro podzemní hydranty 

420x530 mm šedá

 40 55251008 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 

m DN 200

M  107,893 ____________ ____________

trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 

200

Ztratné 3% 104.75*1.03=107,893 [A]

Celkem: A=107,893 [B]

 41 552510089R trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 1 

m DN 200 - sek

M  8,000 ____________ ____________

trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 

200

 42 55251329R spoj zámkový pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 200 KUS  28,000 ____________ ____________

spoj zámkový pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 200

 43 5525159R1 Termosmrštitelný rukávec pro přírubové spoje DN 80 KUS  5,000 ____________ ____________

Termosmrštitelný rukávec pro přírubové spoje DN 80
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 44 55252002.PA

M

trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,25 m M  1,000 ____________ ____________

trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 natural L=0,25 m

 45 55253532 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 

250µm T-kus DN 200/80

KUS  1,000 ____________ ____________

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus 

DN 200/80

 46 55253650 přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem 

U-kus DN 200

KUS  1,000 ____________ ____________

přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus 

DN 200

 47 55253896 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 

EU-kus DN 200 L140mm

KUS  1,000 ____________ ____________

tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 

200 L140mm

 48 55253908 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

200-11,25°

KUS  1,000 ____________ ____________

koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-11,25°

 49 55253920 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

200-22,5°

KUS  1,000 ____________ ____________

koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-22,5°

 50 55253932 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

200-30°

KUS  4,000 ____________ ____________

koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-30°
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 51 55253944 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 

200-45°

KUS  3,000 ____________ ____________

koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°

 52 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80

 58 850355121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických 

hmot DN 200

KUS  2,000 ____________ ____________

Výřez nebo výsek  na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 

200

Technická specifikace: 1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí 

dodatečně.  2. V cenách jsou započteny náklady na:  a) ohlášení uzavíraní vody,  b) uzavření a otevření šoupat,  c) vypuštění a napuštění vody,  d) 

odvzdušnění potrubí,  e) strojní nebo ruční výřez potrubí,  f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

 59 851321292 Příplatek za krácení litinové trouby DE 160 KUS  8,000 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových  v otevřeném výkopu Příplatek 

k cenám 1211 za krácení litinové trouby DE 160

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,  b) montáž tvarovek,  c) podkladní konstrukci ze 

štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,  d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 

174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.  2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již vceně dodávky trub.

 60 851351131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním 

otevřený výkop DN 200

M  112,750 ____________ ____________

Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových  v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním DN 200

104.75=104,750 [A]

Sek 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=112,750 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve specifikaci,  b) montáž tvarovek,  c) podkladní konstrukci ze 
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štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku,  d) zásyp potrubí, který se oceňuje cenami souboru 

174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.  2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné 

elastickými kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty již vceně dodávky trub.

 61 857241141R Montáž termosmrštitelných rukávců na přírubové spoje DN80 KS  5,000 ____________ ____________

Montáž termosmrštitelných rukávců na přírubové spoje DN80

Technická specifikace: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:  a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve 

výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %,  b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.  2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory 

primárních okruhů tepelných čerpadel.

 62 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

80

KUS  2,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

Přírubová tvarovka s přírubami - TP DN 80 1=1,000 [A]

Přírubové patní koleno - P DN 80 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - 

podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.  2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 63 857351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 

integrovaným těsněním DN 200

KUS  10,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným 

těsněním DN 200

Hrdlová přesuvka - U DN200 1=1,000 [A]

Hrdlové koleno 30° - MMK DN200 4=4,000 [B]

Hrdlové koleno 45° - MMK DN200 3=3,000 [C]

Hrdlové koleno 11° - MMK DN200 1=1,000 [D]

Hrdlové koleno 22° - MMK DN200 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - 
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podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.  2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 64 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 

200

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

Přírubová tvarovka s hrdlem - Ekus DN200 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - 

podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.  2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 65 857354122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 

200

KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou - Tkus DN 200 1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - 

podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku.  2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 

náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

 66 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

80

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady:  a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,  b) u 

hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,  c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek 

a na osazení zemních souprav.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích 

pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 
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cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 

452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,  c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,  d) 

osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu.  3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují 

ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub.  4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty vceně trub.

 67 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení 

poklopů) DN 80

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady:  a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,  b) u 

hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,  c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek 

a na osazení zemních souprav.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích 

pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 

452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,  c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,  d) 

osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu.  3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují 

ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub.  4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty vceně trub.

 68 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 

200

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady:  a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupátek,  b) u 

hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav,  c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek 

a na osazení zemních souprav.  2. V cenách nejsou započteny náklady na:  a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích 

pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci,  b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 

452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku,  c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 
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štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,  d) 

osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů 

litinových části A 01 tohoto katalogu.  3. Vcenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují 

ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty vceně trub.  4. Vcenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty vceně trub.

 69 891351811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 KUS  1,000 ____________ ____________

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200

 70 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M  104,750 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

104.75=104,750 [A]

Celkem: A=104,750 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.  2. V cenách jsou započteny náklady:  a) u cen 

-1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,  b) u cen -2111 - na 

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

 71 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 M  104,750 ____________ ____________

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

104.75=104,750 [A]

Celkem: A=104,750 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.

 72 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou KUS  2,000 ____________ ____________

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 

300

Technická specifikace: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.  2. V cenách jsou započteny náklady:  a) u cen 

-1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,  b) u cen -2111 - na 

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C361

C361

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 73 898236005R Zafoukání stávajícího potrubí DN200 cementopopílkovou suspenzí M3  1,601 ____________ ____________

Zafoukání stávajícího potrubí DN200 cementopopílkovou suspenzí

3.14*0.100*0.100*51.0=1,601 [A]

Celkem: A=1,601 [B]

 74 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  2,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Technická specifikace: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.  2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví.

 75 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  1,000 ____________ ____________

Osazení poklopů litinových hydrantových

Technická specifikace: 1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění.  2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví.

 76 899547247R Zajištění dočasného zásobování pitnou vodou - přistavení cisterny KUS  4,000 ____________ ____________

Zajištění dočasného zásobování pitnou vodou - přistavení cisterny

 77 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém KUS  5,000 ____________ ____________

Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém 

nebo betonovém

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.  2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.  3. V ceně -3111 nejsou 

započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

 78 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M  104,750 ____________ ____________

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

104.75=104,750 [A]

Celkem: A=104,750 [B]
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Přeložka vodovodu

Přeložka vodovodu

Stavba:
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Rozpočet:

III/15275
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 79 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm M  104,750 ____________ ____________

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm

104.75=104,750 [A]

Celkem: A=104,750 [B]

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 80 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M  212,500 ____________ ____________

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace 

nebo zpevněné plochy  živičné tl. do 50 mm

212.5=212,500 [A]

Celkem: A=212,500 [B]

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.  2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy 

se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.

 81 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  212,500 ____________ ____________

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

(0.20+1.1+0.20+104.75)*2=212,500 [A]

Celkem: A=212,500 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

 82 969011157R Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 včetně 

naložení

M  26,000 ____________ ____________

Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 včetně naložení

4+22=26,000 [A]

Celkem: A=26,000 [B]

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun hmot998
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C361

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 83 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T  8,085 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

PK OSSENDORF s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace zrušených komunikací

Rekultivace zrušených komunikací

Rozpočet:

Moravany, okružní křižovatka - SUS

C802

Objekt: C802

Stavba: III/15275

SOUPIS PRACÍ
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Moravany, okružní křižovatka - SUS

Rekultivace zrušených komunikací

Rekultivace zrušených komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C802

C802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3  276,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu dle přílohy 02

bude použita zemina z SO 101

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 2 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  492,000 ____________ ____________

odměřeno z AutoCadu dle přílohy 02

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 3 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2  492,000 ____________ ____________

orba

Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání 
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Rekultivace zrušených komunikací

Rekultivace zrušených komunikací

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III/15275

C802

C802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,000 ____________ ____________

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  99,600 ____________ ____________

pod vrstvu asf. recyklátu, odměřeno z AutoCadu dle přílohy 02

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy
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III/15275
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 5 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  88,000 ____________ ____________

pěšina z asfaltového recyklátu, odměřeno z AutoCadu dle přílohy 02

bude použit vyfrézovaný materiál z SO 101

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Celkem: ____________


